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4.5 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

4.5.1 Üldosa.  

Käesoleva projektiga on esitatud kinnistu Järve põik 6a ja 6b veevarustuse ja kanalisatsiooni lahendus põhiprojekti 

staadiumis. Projekti tegemiseks kinnistule on juba rajatud veevarustuse ja kanalisatsiooni trassid alates 

eeldatavatest liitumispunktidest kuni hoone veemõõdusõlme asukohani.  

Peatöövõtja määramiseks teeb Tellija või selleks volitatud organisatsioon projektdokumentatsiooni alusel küsitluse 

ehitusorganisatsioonide vahel, millele järgneb töövõtuleping enam soodsa pakkumise teinud 

ehitusorganisatsiooniga.  

Veevarustus- ja kanalisatsiooni osa projekteerimise aluseks olid: 

1. Tellija poolt heaks kiidetud lähteülesanne.  

2. Hoone asendiplaan ja arhitektuurne plaan. 

3. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega firmalt OÜ G.E.Point (töö nr. 13-G003).  

4. AS Elveso tehnilised tingimused nr. VK-TT 003. 

Kinnistule projekteeritakse järgmised süsteemid: 

- Majandus-joogivee 

- Majandus-fekaalkanalisatsioon 

 

Projekteerimisel on juhindutud veevarustus-kanalisatsiooni projekteerimisnormidest:   

• EVS 847-3:2003 Ühisveevärk, Osa 3: Veevärgi projekteerimine. 

• EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine. 

• EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon. 

• EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk. 

• EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt. 

• EVS 843:2003 Linnatänavad. Osa 11 Tehnovõrgud. 

• EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus nõuetele. 

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded, I osa. 

4.5.2 Majandus-joogivee süsteem 

Majandus-joogiveega varustatakse kõiki hoone sanitaar-tehnilisi seadmeid. Tarbijateks on olmeruumid ja 

soojaveeboiler.  

Majandus-joogiveesüsteem paigaldada vastavalt Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 nõuetele. 

4.5.2.1 Veevarustuse vooluhulgad 

Arvutuslikud majandus-joogivee vooluhulgad hoonele: 

Sekundiline 0,60 l/s 

Tunnine  0,40 m
3
/h, suvel võib lisanduda kastmisvesi kuni 0,5m3/h. 



ITK Inseneribüroo OÜ  Kinnistu vee- ja kanalisatsioon              5/16 
Töö nr 1354 Järve põik 6a ja 6b, Assaku alevik, Rae vald, Harjumaa 

  

5 

 

 Ööpäevane 0,40 m
3
/d 

Arvestatud on  EVS 835:2003 nõudeid. 

4.5.2.2 Veevarustuse allikas 

Kinnistu varustatakse veega Järve põik olemasolevast veetrassist vastavalt trassi valdaja tehnilistele tingimustele. 

Selleks on kinnistule Järve põik 6 ehitatakse välja maakraanid DN25, mis on kinnistule Järve põik 6a ja 6b 

liitumispunktideks.  

4.5.2.3 Veemõõdusõlm 

Veesisend tehakse esimesel korrusel paiknevasse soojustatud ja valgustatud ruumi, kus asub ka veemõõdusõlm 

(veemõõtja DN15). Veemõõtja paigaldada kahe sulgventiili vahele, peale veemõõtjat on paigaldatud mehaaniline 

mudafilter ja tagasilöögiklapp. Veemõõtja kandur peab olema maandatud peakilbi maanduslati kaudu. 

Veemõõtjaks kasutada metallkere ja kuiva mõõtekambriga mitmejoalist tiivik veemõõtjat. Vaba rõhk 

liitumispunktis on minimaalselt 2,0 bar.  

Veemõõdusõlm ehitada välja vastavalt ELVESO AS tehnilistele tingimustele. 

4.5.2.4 Soojavee süsteem 

Sooja veega varustada kõik san.-seadmed, v.a. klosetipotid.  

Sooja tarbevee arvutusvooluhulk 

Qa= 0,50 l/s 

4.5.2.5 Kastmisvee süsteem 

Kastmisvesi saadakse hoone majandus-joogivee süsteemist. Hoone välisseintele paigaldatakse kastmiskraanid 

DN15 50m voolikuga, kõrgusele 0,4 - 1 m maapinnast. Külmal aastaajal kastmisvee torustik tühjendada. 

4.5.3 Tehnoloogiline veevarustus 

Ei projekteerita. 

4.5.4 Tuletõrjeveevarustus 

Ei projekteerita. 

4.5.5 Veetorustike paigaldus 

Magistraaltorustik paigaldatakse põhiliselt varjatult ripplae taga  ja lahtiselt tehnilise ruumi seinte peale. 

Veevõtupunktide ühendustorud põrandakonstruktsioonis ja seintes paigaldatakse kaitsehülsi sisse. 

Ühendustorustikud sanitaarseadmetega monteeritakse süvistatult seintesse.  Paigaldustööde tegemisel järgida 

kõiki ohutusnõudeid. Veetorustik paigaldada vastavalt toru tootja nõuetele. Torustik paigaldada enne 

viimistlustöid. Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud krassid eemaldada nii, et 

toru lõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada 

lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusi katkestamata. Torud ei tohi 
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kokku puutuda söövitavate ainetega. Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ja toru 

tootja soovitustele. 

Paigaldamisel järgida RYL 2002 nõudeid. 

4.5.5.1 Torustike materjalid 

Veevarustuse sisevõrgud paigaldatakse plastmass komposiittorudest Ø16-25mm (nt. Uponor-Unipipe) ja  

varustatakse sulgemisarmatuuriga. Seadmete toitetorustik paigaldatakse plastmass-veetorudest Ø16 (nt. Uponor-

Wirsbo). Magistraalid isoleerida. Põranda konstruktsioonis torustik paigaldada plastmassist kaitsehülssi. 

Sisetorustikud peavad vastama PN6 tingimustele. Torustike ladustamine ja transportimine vastavalt toru tootja 

nõuetele. 

4.5.5.2 Armatuur 

Jaotuskollektorid varustada kuulkraanidega. Torustike ühenduskohtadesse san.seadmetega paigaldatakse 

sulgliitmikud. Paigaldada valmistaja juhiste kohaselt. Magistraaltorustiku külma- ja soojavee harutorustikud 

varustatakse kuulkraanidega. Torustike ühenduskohtadesse san. seadmetega paigaldatakse sulgliitmikud. 

Tagasilöögiklapp paigaldada peale veemõõtjat, vältimaks vee tagasivoolu. Veevarustussüsteemi alumistesse 

punktidesse paigaldada tühjendus-ventiil. 

Paigaldada valmistaja juhiste kohaselt. 

4.5.5.3 Toruliitmikud ja ühendused 

Vastavalt kasutatava toru tootja soovitustele. 

4.5.5.4 Toestus ja kinnitused 

Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ja toru tootja soovitustele. Torustikud 

kinnitatakse igas hargnemiskohas ja torupõlvise läheduses. Rõhttorud kinnitatakse iga 1,2m tagant (toru 

Dv<20mm), toru Dv=20 ja 25mm iga 1,3m tagant. Veetorustiku kinnistoed paigutatakse iga kollektori 

ühenduskoha, toruliitmiku ja sanitaarseadme vahetusse lähedusse. Kinnitused ei tohi nõrgendada 

ehituskonstruktsioone. 

4.5.5.5 Torustike isoleerimine 

Magistraaltorustikud isoleerida kivivilla koorikuga (PV-AE-"PAROC"). Isolatsiooni paksus külmavee torul s=30 mm, 

soojaveetorul s=50mm. Isolatsiooni kattekiht peab vastama süttimistundlikus-tulelevikus-astmele Bs1D0. 

Külmavee torustiku isolatsioon peab olema aurutihe (niiskuskindel). Võib kasutada ka vahtkummi. 

4.5.5.6 Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest 

Töödeldada tuletõkke sektsioonide servi, mida torud läbivad, tuletõkkeseguga. 

4.5.5.7 Hüdraulilised katsetused 

Suurim lubatud proovirõhk plasttorudel 1500 kPa (15 bar). Seda ei tohi tihedusproovi ajal ületada. Tavalise 

tihedusproovi ajal võib elastne plasttoru veesurve mõjul paisuda, mis manomeetril ilmneb rõhu alanemisega. Rõhu 

stabiliseerumine võib võtta ööpäeva ning alles seejärel saab kontrollida tihedust. 
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Samuti võimalik teha surveproovi kiirkatse. 

- Süsteem täidetakse veega ja õhustatakse. 

- Rõhk tõsta 10bar. Rõhku hoida 0,5 tundi sellel tasemel, lisades torude paisumise korral torustikku vett. 

Kontrollida, et torustikuga ühendatud seadmed taluvad proovirõhku ja vajadusel eraldada need surveproovi ajaks 

torustikust. 

- Vesi lasta kiiresti välja, kuni rõhk on alanenud töörõhu poole väärtuseni. Sulgeda tühjendusventiilid. 

- Veekindlas torustikus stabiliseerub rõhk mõne minutiga (1000 kPa võrgustikus 500 kPa-st kuni 700 kPa-ni). 

- Rõhku kontrollida 1,5 tunni jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul ei alane, on süsteem veekindel. Väike leke on 

manomeetril kohe nähtav. Torustiku surveproovi tulemused fikseerida ja esitada tellijale. 

4.5.6 Veevarustuse välisvõrgud 

Vastavalt AS Elveso tehnilistele tingimustele ja kokkuleppele varustatakse elamu veega Järve põik  olemasolevast 

ühisveetorustikust Ø40PE. Selleks on tänavatorule projekteeritud kolmikühendus, kust edasi kinnistule Järve põik 6 

on ette nähtud toru PEM Ø40x3,7 PN10 (paigaldus >1,8 m toru peale) kinnistute Järve põik 6a ja 6b tarbeks. 

Kinnistule Järve põik 6 on projekteeritud maakraan MK-1 (DN25, pika spindliga), mis on kinnistule Järve põik 6b 

liitumispunktiks. Samas ehitus etapis ehitatakse välja maakraan MK-2 (DN25, pika spindliga) – kinnistu Järve põik 

6a liitumiseks.  

Kinnistule Järve põik 6b on juba rajatud majaühendus toruga PEM Ø32x3,0 PN10 (paigaldus >1,8 m toru peale), mis 

suundub hoone 1. korruse köetavasse ja valgustatud ruumi rajatava veemõõdusõlmeni. Majasisend on paigaldatud 

kaitsehülssi (hülsi välimine ots sulgeda veetihedalt) ja varustatud elektrilise märkekaabliga (min 1,5mm² ristlõikega 

isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad), mis on kinnitatud toru külge. 

Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine 

märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”. Sama toru märgistus tuleb teostada kinnistule Järve põik 6 

projekteeritud torule. 

Plasttorude paigaldamisel lähtuda juhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. (RIL 77 

– 1990)”. 

4.5.6.1 Torustike materjalid 

Kasutada PEM Ø32x3,0 ja Ø40x3,7 survetorud. Surveklass on PN10. PE survetorud peavad vastama standardite SFS 

4241 ja SFS 2335 nõuetele.  

PE torude ühendamiseks kasutada ainult PE keevisliitmikud. Põkk-keevitusega PE torude ühendamisel tuleb kinni 

pidada toru valmistaja poolt esitatud nõuetest. Põkk-keevituse korral peab ühenduskoha temperatuur ja 

kokkusurumise jõud olema vastavuses toru materjaliga ja läbimõõduga. Keevisühendused tuleb teha nii, et torude 

sisepinnal ei teki suuri kobrutusi, mis hiljem takistavad vee voolamist. 

4.5.6.2 Armatuur 

Malmist maakraanid on surveklassiga PN16, el.keevismuhvidega. Maakraanid tuua fikseeritud spindlipikendusega 

maapinnani kape alla. Murukattega pinnase paigaldusega kape koormustaluvus peab olema vähemalt 25 T. 
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Maakraanide spindlipikendused peavad olema tsingitud terasest ning varustatud soojustusega. Maakraani spindel 

peab jääma maapinnast 15cm allapoole. 

4.5.6.3 Kaevik 

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, 

et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Toestamata kaeviku põhja minimaalne 

laius on 0.7m ja vähemalt 0.4 m laiem toru läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb 

arvestada torude läbimõõtu, läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate 

mehhanismide mõõtmeid. 

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata käsitsi või 

väiksema mehhanismiga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse kujunemist. Töötamisel 

allpool pinnasevee taset eemaldatakse vesi.  

4.5.6.4 Tasanduskiht 

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna 

on vähemalt 100 mm (muhvi alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast, kruusast või 

killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud fraktsioon (prEN 1046) <15mm. Tasanduskihi materjal 

peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) 

materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. 

4.5.6.5 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide 

Torustik paigaldada tasanduskihile. 

Kanalisatsiooni- ja veetorustiku killustiku aluse minimaalne paksus on 100 mm. Aluskiht tihendada 95 % 

tihedusastmeni vältides pinnase rikkumist.Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud fraktsiooni 

suurus (prEN1046): 

De < 110 – 15 mm  

110 ≤ De < 315 – 20 mm 

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks. Ehitusjärgsed vajumid peavad 

jääma lubatud piiridesse. 

Veega küllastunud pinnase puhul kasutada aluskihi all geotekstiili. 

Torude leidmise hõlbustamiseks ning kaevetöödel nende kahjustamise vältimiseks tuleb paigaldada veetoru kohale 

pikki toru telge märkelint (traadiga hoiatuslint, andurlint). Umbes 300 mm paksune liivapadi, seejärel paigaldada 

märkelint ning lõpuks uuesti liivapadi märkelindi peale, et lint paigast ära ei nihkuks. 

- Algitäide (sängituskiht, külgtäide) 

Algtäide peab ulatuma vähemalt 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäidet ei tohi kallata otse torustikule, sest 

torustik võib nihkuda paigast või saada kahjustatud. Täide tuleb kallata võimalikult ühtlaselt mõlemale poole toru, 

suruda selle alla ja külgedele. Esimene täitekiht võib ulatuda maksimaalselt poole torukõrguseni. Kaeviku algtäide 
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tehakse ja tihendatakse homogeense kihina ka toru pikisuunas , eriti oluline on sealjuures toru alumist poolt 

toetava täitekihi hoolikas tihendamine. 

Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva pinnase kihi paksus on 

vähemalt 300 mm. 

- Lõpptäide 

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta 

tihendamata või siis tihendada see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide 

hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 

4.5.6.6  Külmumiskaitse ja soojusisolatsioon 

Veetorustikud paigaldada maapinna külmumispiirist allapoole. Toru peal pinnase paksus vähemalt 1,8 m. 

4.5.6.7 Torustike rajamine kinnisel meetodil  

Puudub. 

4.5.6.8 Torustike paigaldus eritingimustes 

Puudub. 

4.5.6.9 Hüdraulilised katsetused 

Ehitavatele vee- ja kanalisatsioonitorustikele tuleb teha enne ühendamisi olemasolevate torustikega survekatse 

10bar, avatud maakraanidega vastu pimedat korki. 

Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et tagada torude, ühenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt. 

ankurdusplokkide) terviklikkus. Enne katsete alustamist tuleb kontrollida, kas mõõtmeseadmed on taadeldud, heas 

töökorras ja korralikult torustikule paigaldatud.  

Õhk tuleb eemaldada torustikust nii täielikult, kui võimalik. Torustik täita veega aeglaselt ning võimaluse korral 

torustiku madalamatest punktidest alates. Kõik õhutusseadmed peavad olema avatud. 

Vältida tuleb sifooni tekkimist.  

Plastsurvetorustiku veetiheduse katse: 

• katselõigus tõsta surve võrdseks töörõhuni ja hoida 24 tundi 

• torustikus tõsta surve toru nimirõhuni ja hoida kahe tunni kestel, lisades vajadusel vett, kui surve langeb 20 kPa 

• Surve tõsta aeglaselt (orient. 6min.) 1,3 x PN-ni ja hoida 15-20 minutit 

• Survet vähendada aeglaselt (orient. 6min., sõltub toru läbimõõdust) 0,5 x PN-ni ja sulgeda täiteventiil. 

Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee analüüsi. 
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4.5.7 Majandus-fekaalvee kanalisatsioon 

Hoone sees kasutatavad torud on enamasti välisläbimõõduga ∅32, ∅50, ∅75, ∅110. Kanalisatsioonitrapid – 

kasutatakse ujuva haisulukuga trappe (nt. Uponor-Vieser Stop). Kanalisatsioon on tuulutatav läbi õhutuspüstiku, 

mis on varustatud tuulutusotsikuga ja katusest läbiviiguga. Kanalisatsioonipüstik varustada (0,8-1,0m 

põrandapinnast) puhastusluukidega.  

Sanitaarseadmete tüübid valitakse tellija poolt koos sisekujundajaga. 

4.5.7.1 Arvutuslik vooluhulk 

Arvutuslikud vooluhulgad kinnistule: 

Sekundiline 2,2 l/s 

 Ööpäevane 0,40 m
3
/d 

Arvutused on teostatud vastavalt EVS 846:2003 nõuetele. 

4.5.7.2 Eelvool 

Hoone kanaliseeritakse Järve põik olemasolevasse ühiskanalisatsioonitrassi. 

4.5.7.3 Pumpla 

Elamu isevoolne kanaliseerimine ei ole võimalik, seetõttu on kinnistu õuele väljaehitatud reovee plastist 

pumbašaht (Eccua „Edgar“) ühe pumba (Q=2,2 l/s, H=0,9 bar, 1~230V) ja juhtimisautomaatikaga. Pumplast 

pumbatakse reovesi plasttoruga ∅63x3.8 PE PN10 läbi plastist voolurahustikaevu VRK-1 isevoolsesse torusse.  

4.5.7.4 Puhastusseadmed 

Puuduvad. 

4.5.8 Sademevee kanalisatsioon 

Sademevesi immutatakse kinnistu piires pinnasesse. 

4.5.9 Kanalisatsioonitorustike paigaldus 

Sisemine torustik paigaldatakse varjatult ripplae taga, põrandakonstruktsiooni sisse ning šahtisse. 

4.5.9.1 Torustike materjalid 

Kasutada plasttorusid PP/PVC materjalist, SN8. 

4.5.9.2 Torustikud ja armatuur 

Kasutatavad torud on enamasti välisläbimõõduga ∅32, ∅50, ∅75, ∅110. Kanalisatsioonitrapid – kasutada ujuva 

haisulukuga trappe (nt. Uponor-Vieser Stop). Sansedmetena kasutatakse Eurostandardile vastavaid valamuid, 

potte jne. (täpsed margid vt. sisearhitektuurne projekt). Kanalisatsioon on tuulutatav läbi õhutuspüstiku, mis on 

varustatud tuulutusotsikuga ja katusest läbiviiguga. Kanalisatsioonipüstikud varustada (0,8-1,0m põrandapinnast) 
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puhastusluukidega. Šahti seinale puhastusluugi kohale paigaldada avatavad teenidusluugid (luugi minimaalne 

mõõt 200x200mm). 

4.5.9.3 Toestus ja kinnitused 

Torusid võib kinnitada ainult neile ette nähtud kanduritega, mis jäävad tihedalt ümber toru. Kandur peab 

takistama rõhtsa kanalisatsioonitoru püstsuunas liikumist ja olema langu saavutamiseks sujuvalt reguleeritav. 

Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ning arvestama torutootja paigaldusjuhendeid. 

Torude ühendamine tuleb teostada järgides kehtivaid norme ja torutootja eeskirju. 

4.5.9.4 Torustike isoleerimine 

Maj.-fekaalkanalisatsioonitorustik ripplagede all, šahtis ja põrandakonstruktsiooni sees isoleeritakse alumiinium-

foolium kattega kivivilla või klaasvilla torukoorikuga paksusega 50mm, kui joonisel ei ole näidatud teisiti. Nähtavale 

jäävad torustikud katta PVC kattega. Toruisolatsiooni ja PVC katte süttimistundlikkus-tulelevimisklass on Bs1d0. 

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni vahele jääb vahe.  

4.5.9.5 Läbiminekud tuletõkkesektsioonidest 

Tuletõkke sektsioonide läbiviike, mida läbivad torud Ø<50 mm, töödeldakse tuletõkkeseguga. 

Tuletõkke tarinditest läbiminevatele plastiktorustikele Ø>50 mm paigaldatakse tuletõkkemansetid. 

4.5.9.6 Hüdraulilised katsetused 

Omaniku järelvalvel on õigus nõuda isevoolse torustiku veepidavuse katset. 

4.5.10 Kanalisatsiooni välisvõrgud  

Plasttorude paigaldamisel lähtuda juhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. (RIL 77 

– 1990)”. 

Vastavalt AS Elveso tehnilistele tingimustele kinnistu Järve põik 6b kanaliseeritakse Järve põik olemasolevasse 

ühiskanalisatsioonitrassi. Elamu isevoolne kanaliseerimine ei ole võimalik, seetõttu on kinnistule väljaehitatud 

reovee kanalisatsioonipumpla. Pumplast on rajatud survekanalisatsioonitoru ∅63x3.8 PE PN10 kuni Järve põik 

tänavatrassile ∅160 rajatava voolurahustikaevuni VRK-1. Samuti ehitatakse välja kinnistu Järve põik 6a liitumiseks  

survekanalisatsioonitoru ∅63x3.8 PE PN10 kuni Järve põik tänavatrassile ∅160 rajatava voolurahustikaevuni VRK-

1. 

Survetoru varustatakse elektrilise märkekaabliga (min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad 

kaabli jätkud peavad olema veetihedad), mis on kinnitatud toru külge. Survetoru kohale 0,4 m kõrgusele 

paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”.   

4.5.10.1 Torustike materjalid 

Survekanalisatsioonis kasutada vastavat sertifikaati omavat plasttorusid PE, PN10.  

4.5.10.2 Kaevud 

Kasutada võib plastist voolurahustikaevu De560/500. Voolurahustikaev tarnida sileda põhjaga ja voolu renniga.  
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4.5.10.3 Kaevik 

Vt. peatükk 4.5.6.3. 

4.5.10.4 Tasanduskiht 

Vt. peatükk 4.5.6.4. 

4.5.10.5 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide 

Vt. peatükk 4.5.6.5. 

4.5.10.6 Torustike rajamine kinnisel meetodil 

Puudub. 

4.5.10.7 Torustike paigaldis eritingimustes 

Puudub. 

4.5.10.8 Hüdraulilised katsetused 

Ehitavatele kanalisatsioonitorustikele tuleb teha enne ühendamisi olemasolevate torustikega survekatse 10bar, 

avatud maakraanidega vastu pimedat korki. 

Pärast katsetusi teha torustiku läbipesu. Peale ehitust võtta veetorustikust veeanalüüs. 

4.5.11 Drenaaž 

Ei projekteerita.  

4.5.12 Keskkonnakaitsemeetmed 

Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid. Kaitset vajavate puude juures teha kaevetööd käsitsi. 

Ehitusjäätmed likvideerida.  

4.5.12.1 Ehitusjäätmed 

Ehitusjäätmed koguda kokku ehitusjäätmete konteinerisse ja ladustada litsentseeritud firma poolt. 

4.5.12.2 Haljastuse taastamine 

Torustike rajamise järel taastada endine olukord või teostatakse haljastamine vastavalt projektile (vt arhitektuurne 

asendiplaan). 
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4.5.13 Üldised tingimused 

4.5.13.1 Üldosa 

Töövõtja all mõeldakse tellija lepingupartnerit (VK-töövõtja, tellija erihankija jne.), kes teostab VK-projekti. Muude 

töövõtjate kohta kasutatakse eesliitega täpsustatud nimetust (ehitustöövõtja, elektritööde töövõtja jne.). 

Tellija all mõeldakse, peale töövõtja lepingupartneri, ka tellija esindajana toimivat VK-projekteerijat ja / või 

paigaldamistööde kuraatorit. Nimetatud asjatundjate ülesanded ja volitused ehitustööde teostamise ajal 

teatatakse töövõtjale eraldi. 

4.5.13.2 Töövõtu maht 

Töövõtja väljastab tellijale ja teistele töövõtjatele hangete õigeaegseks kohaletoimetamiseks vajaliku info vastavalt 

kokkulepitud tööde ajagraafikule. 

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja 

materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu 

dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja 

santehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist, kui need 

erinevad projektis märgitutest. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja. 

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale.  

Töövõtja koostab: 

- ehituseks vajalikud tööjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga) 

- vajalikud teostusjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga) 

- ühendus- ja montaažijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ja nende montaaži 

kohta 

- ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised 

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud. 

4.5.13.3 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine 

Nähtavale jääva montaaži kohta tehakse vajadusel näidismontaaž. Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike 

ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad 

kulutused katab töövõtja.  

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele: 

- energiavarustus 

- kaitseseadmed 

- mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad 

- kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon 
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- mõõteseadmed 

Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud seadmete 

kalibreering peab olema kehtiv. 

Töövõtjate ühised prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. Prooviekspluatatsiooni 

käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes. 

Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris 

- mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid 

- kasutus- ja hooldusjuhised 

- võimalikud hooldelepingud 

- oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid 

Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse. 

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud 

vastavuses dokumentidega. 

4.5.13.4 Survekatsetused 

Töövõtt sisaldab survekatsetuste teostamist. Survekatsetused teostatakse Tellija kontrollimisel ja need peavad 

olema Tellija poolt kinnitatud. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne kinnikatmist. 

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokolli. 

Torutööde osa protokollis näidatakse ära: 

 -mõõtmiste aeg 

 -töövõtja 

 -mõõtja 

 -mõõdetav võrgu osa 

 -katsetussurve 

 -kinnitaja allkiri 

Olmeveevarustus: 

 -torustik 10 atm 

 -süsteem (torustik, seadmed, armatuur) 1,5 töörõhku 

4.5.13.5 Seadused ja määrused 

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele. 
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4.5.13.6 Seletuskiri ja joonised 

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused lahendab peatöövõtja.  

Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis. 

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda ei 

tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks. 

4.5.13.7 Muudatused 

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde 

maksumust, on töövõtja kohustatud selle kohta andma kirjaliku hinnapakkumise, ning alles peatöövõtja (tellija) 

kirjalikul nõusolekul on see pakkumine jõus lisakulutuste esitamiseks. Kui töövõtja soovib tööde käigus muuta 

projekti, peab ta saama peatöövõtja kirjaliku nõusoleku. Töövõtja peab andma materjalide ja seadmete 

ühikhinnad, kui peatöövõtja seda soovib. 

4.5.13.8 Tööde teostamine 

 

1) Toed ja kinnitused 

Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone. 

2) Elektriseadmed 

Pingesüsteem 400/220 V  50 Hz. 

Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli 

läbimõõdule vastavate tihendustega. 

Elektrimootorid peavad vastama projektis esitatud seadmete võimsusele. 

Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt. 

Seadmete sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud. 

Kõigi pumpade, ventilaatorite, elektriajamiga ventiilide, jms. seadmete, mille käivitamine toimub elektrienergia 

abil, lülitusseadmestik ning kaablid elektritööde koosseisu.  

3) Seadmete ja torustike märkimine 

Kõik töövõttu kuuluvad seadmed tuleb varustada siltidega, kuhu on märgitud andmed süsteemide numbritega ja  

teeninduspiirkonnaga. 

Seadmed, mis jäävad ripplagede peale ning šahtidesse, tuleb seadme asukohta kindlaks määramiseks varustada 

siltidega. 

Süsteemide suunanooled magistraaltorustikel tuleb kinnitada igale seinast läbimineku kohale ja seadmete (nii 

surve kui imepoolele) vahetusse lähedusse. 

4) Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded 

Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv müratase 

ruumides ei ületaks normides (EVS 845-1:2004, Osa 1: Üldnõuded) lubatut. 
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Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi, vibratsiooni 

summutavatele alustele. Vibratsiooni alus peab töötama temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema 

vastupidav hapetele ja vananemisele. Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava seadme ning ehitusliku 

konstruktsiooni vahel olla mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti. 

 


