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VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

1 Üldandmed 

1.1 Projekti eesmärk ja piiritlus 

Projekti eesmärk on esitada  kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni õuevõrkude lahendus põhiprojekti 

staadiumis. Projektis ei käsitleta hoonesisesed võrke peale veemõõdusõlme. Tellija või selleks volitatud 

organisatsioon teeb peatöövõtja määramiseks projektdokumentatsiooni alusel küsitluse 

ehitusorganisatsioonide vahel, millele järgneb töövõtuleping enam soodsa pakkumise teinud 

ehitusorganisatsiooniga.  

 

Kinnistule projekteeritakse järgmised süsteemid: 

- Majandus-joogiveesüsteem (kuni veesisendini, k.a veemõõdusõlm) 

- Reoveekanalisatsioon (kuni hoone väljundini) 

1.2 Alusdokumendid 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise aluseks on järgmised dokumendid: 

1.2.1  Lähteandmed 

1. Tellija poolt heaks kiidetud lähteülesanne  

2. Hoone 1. korruse arhitektuurne ja asendiplaan. 

3. Tehnilised tingimused (OÜ Strantum, väljastatud 15.05.2014) 

1.2.2 Ehitusuuringud 

1. Vääna-Jõesuu ja Viti ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teostusmõõdistused (REIB OÜ, töö nr. TJ-

9036) 

1.2.3  Normdokumendid 

1. EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk 

2. EVS 835:2014 Hoone veevärk 

3. EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk 

4. EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon 

5. EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt 

6. EVS 843:2003 Linnatänavad. Osa 11 Tehnovõrgud 

7. EVS 907:2010 Rajatiste ehitusprojekt 

8. EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri 

9. Hoone tehnosüsteemide RYL 2002. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded I osa 

2 Veevarustuse välisvõrk 

2.1 Olemasolev olukord 

Kinnistu varustatakse majandus-joogiveega kohalikust aastaringselt töötavast veevõrgust.  
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2.2 Veevarustuse üldnõuded 

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 

2001. a määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (ja eespool 

nimetatud määruse muudatusele, mis jõustus 28. juunil 2002. a, määrus nr 94). 

2.3 Projekteeritud veevarustus 

Hoonele on projekteeritud veeühendus PEM 32x2.9 PN10 plasttorust alates olemasolevast 

liitumispunktist kuni kinnistule varem väljaehitatud veetoruni.   

2.3.1 Arvutuslik vooluhulk 

Hoone arvutuslikud majandus-joogivee vooluhulgad: 

Sekundiline 0,4 l/s 

 Ööpäevane 0,57 m3/d 

Arvestatud on  EVS 835:2014 nõudeid. 

2.3.2 Veevarustusallikas 

Kinnistu varustatakse veega Räitsaka tee olemasolevast veetrassist vastavalt trassi valdaja tehnilistele 

tingimustele. Kinnistu piirile on selleks välja ehitatud maakraan DN25, mis on elamule liitumispunktiks. 

Vaba rõhk liitumispunktis on minimaalselt 2,0 bar. 

2.3.3 Veemõõdusõlm 

Hoonele on juba väljaehitatud veemõõdusõlm koos peaveemõõtjaga DN15. Veemõõtja koos 

sisseehitatud tagasilöögiklapiga on paigaldatud kahe sulgventiili vahele, peale veemõõtjat  on 

mehaaniline mudafilter. Veemõõtja kandur peab olema maandatud peakilbi maanduslati kaudu. 

Veemõõtjaks peab olema kasutatud metallkere ja kuiva mõõtekambriga mitmejoalist tiivik veemõõtjat.  

Vastavalt Tellija soovile veemõõdusõlm tuleb rekonstrueerida ja lisada täiendav veemõõtja DN15 

kastmisvee arvestamiseks kastmisperioodil. 

2.4 Väline tuletõrjeveevarustus 

Ei projekteerita. 

2.5 Torustikud ja armatuur 

Hoonele rajatakse majaühendus PE-toruga. PE-survetorud peavad vastama standardite SFS 4241 ja SFS 

2335 nõuetele. 

2.5.1 Torustike materjal 

Kinnistu veesisendiks kasutada PE Ø32x2,9 survetoru. Surveklass on PN10.  

PE-torud ühendada põkk-keevitusega või äärikühendustega, kasutades selleks sobivaid äärikliiteid. PE- 

torude ühendamiseks võib kasutada toru valmistaja soovitatavaid tehases valmistatuid liiteid. Liitmike 

materjal ja pinnatöötlus peab olema üldiselt sama, mis torudel. PE-torude ühendamisel põkk-

keevitusega tuleb kinni pidada toru valmistaja esitatud nõuetest. Põkk-keevituse korral peab 

ühenduskoha temperatuur ja kokkusurumise jõud olema vastavuses toru materjali ja läbimõõduga. 
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Keevisühendused tuleb teha nii, et torude sisepinnal ei tekiks suuri kobrutusi, mis hiljem takistaksid vee 

voolamist. 

2.5.2 Armatuur 

Poldid äärikühendustel peavad olema roostevaba terasest. 

2.5.3 Seadmekaevud 

Ei projekteerita. 

3 Reovee kanalisatsioonivõrk 

3.1 Olemasolev 

Hoone kanaliseeritakse olemasolevasse reoveemahutisse V=8 m3. 

3.2 Kanalisatsiooni üldnõuded 

Sademe-, pinnase- ja pinnavee juhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole lubatud. 

3.3 Projekteeritud kanalisatsioon 

Isevoolne reoveekanalisatsioon on projekteeritud alates liitumispunktist kuni hoone väljundini. Hoone 

kanaliseeritakse ühe väljaviigu kaudu läbi krundile projekteeritud kontrollkaevude K1-1 ja K1-2 

Ø400/315. Ühendus olemasoleva reoveemahutiga tuleb likvideerida. 

3.3.1 Kanalisatsiooni arvutusäravoolud 

Kinnistu arvutuslikud vooluhulgad: 

Sekundiline 2,2 l/s 

Ööpäevane 0,57 m3/d 

Arvutused on teostatud vastavalt EVS 846:2013 nõuetele. 

3.3.2 Eelvool 

Vastavalt Strantum OÜ tehnilistele tingimustele kanaliseeritakse hoone Räitsaka tee  olemasolevasse 

kontrollkolmikusse KK- 117049-1 200/160 mm, mis on kinnistu liitumispunktiks.  

3.3.3 Eel- ja kohtpuhastid 

Ei projekteerita. 

3.3.4 Pumpla 

Ei projekteerita. 

3.4 Torustikud ja kaevud 

Isevoolse kanalisatsiooni torustik on projekteeritud muhvidega plastiktorudest.  

Torustike ladustamine ja transportimine toimub vastavalt toru tootja nõuetele. 

3.4.1 Torustike materjal 

Isevoolses reoveekanalisatsioonis tuleb kasutada vastavat sertifikaati omavat rõngasjäikusega SN8 

plasttorusid PP/PVC. 
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3.4.2 Kaevud 

Reovee kanalisatsioonisüsteemis kasutada plastist teleskoop kontrollkaevusid 400/315, 40 t 

kandevõimeliste malmkaantega. 

4 Sademevee kanalisatsioonivõrk ja drenaaž 

Ei projekteerita. 

5 Paigaldusnõuded 

Kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemide torustik paigaldatakse vastavalt joonistele. 

Plasttorude paigaldamisel lähtuda juhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend. (RIL 77 – 1990)”. 

Kinnistule rajatakse veeühendustoru PE Ø32x2,9 PN10 (paigaldus >1,8 m toru peale), mis ühendatakse 

varem väljaehitatud toruga PE Ø32x2,9 PN10. Toru varustatakse elektrilise märkekaabliga (min 1,5 mm² 

ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaablijätkud peavad olema veetihedad), mis 

kinnitatakse toru külge. Kaabli otsad peaval olema toodud veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru 

kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga “Ettevaatust veetorustik”.   

5.1 Torustike ja kaevude paigaldus 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik paigaldada muhvidega plastiktorudest. 

Ühendus olemasoleva liitumiskaevuga teostada veetihedalt. 

5.2 Kaevik 

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, 

töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. 

Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 0,7 m ja peab olema vähemalt 0,4 m laiem toru 

läbimõõdust. Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb arvestada torude läbimõõtu, 

läbimõõtude ja paigaldussügavuste erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid. 

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb kaeviku põhi kaevata 

käsitsi või väiksema mehhanismiga, et vältida aluspinnase rikkumist ning ebaühtlase paksusega aluse 

kujunemist. Töötamisel allpool pinnasevee taset, eemaldatakse vesi.  

5.3 Tasanduskiht 

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast 

mõõdetuna on vähemalt 150 mm (muhvi alla peab jääma vähemalt 100 mm). Tasanduskiht teha liivast, 

kruusast või killustikust. 

Tasanduskihina kasutatava kivimaterjali suurim lubatud fraktsiooni suurus on (prEN1046): 

De < 110 – 15 mm  

110 ≤ De < 315 – 20 mm 
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Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja 

ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. 

Veega küllastunud pinnase puhul kasutada aluskihi all geotekstiili. 

5.4 Torustike paigaldus ja kaeviku täide 

Torustik paigaldada tasanduskihile. 

Torude leidmise hõlbustamiseks ning kaevetöödel nende kahjustamise vältimiseks tuleb paigaldada 

veetoru kohale piki toru telge märkelint (traadiga hoiatuslint, andurlint). Umbes 300 mm paksune 

liivapadi, seejärel paigaldada märkelint ning lõpuks uuesti liivapadi märkelindi peale, et lint paigast ära ei 

nihkuks. 

- Algtäide (sängituskiht, külgtäide) 

Nõuded on üldiselt samad, mis tasanduskihil. Sängitusmaterjal tihendada kihiti. Esimene kiht võib 

ulatuda maksimaalselt toru läbimõõdu kõrguseni. Vajadusel võib torustiku tihendamistööde ajaks täita 

veega. Otse torude peal olevat sängitusmaterjali tohib mehhanismidega tihendada alles siis, kui kiht on 

vähemalt 300 mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 150 mm. 

Aluskiht tihendada 95% tihedusastmeni, vältides pinnase rikkumist.  

- Lõpptäide 

Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite 

jätta tihendamata või siis tihendada see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise 

kõrguseni, et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 

Torustike paigalduse kvaliteedi tolerantsid vastavalt juhistele KT02.  

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatamiseks. Ehitusjärgsed vajumid 

peavad jääma lubatud piiridesse. 

5.5 Külmumiskaitse, soojusisolatsioon 

Veetorustikud paigaldada maapinna külmumispiirist allapoole. Toru peal peab olema pinnase paksus 

vähemalt 1,8 m.  

5.6 Torustike toestus 

Plasttorude paigaldamisel lähtuda juhendist “Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend. (RIL 77 – 1990)”. 

5.7 Torustike rajamine kinnisel meetodil 

Ei projekteerita. 

5.8 Torustike paigaldus eritingimustes 

Ei projekteerita. 



ITK Inseneribüroo OÜ  Vääna-Jõesuu vee- ja kanalisatsiooni liitumisprojektid              
Töö nr: 1421 Räitsaka tee 18, Viti küla, Harjumaa 

  

9 

 

6 Likvideeritavad rajatised 

Puuduvad. 

7 Keskkonnakaitse 

Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid.  

Pärast ehitustööde lõppemist tuleb taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, 

kasvupinnas, kruus, killustik, kivisillutis jne) enne tööde alustamist pindalaliselt olemasolnud mahus. 

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms ning taastada 

piirkonna endine välisilme ja kvaliteet.  

Murukatte taastamisel kui ei paigaldata tagasi eelnevalt kooritud muru, tuleb muruseemne kulu 

arvestada vähemalt 20-25 g/m2. Kasutatava muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema, kas 

varjutaluv või tallamiskindel. Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne 

kasvuks. Puude langetamist torustiku ehitustööde käigus ei ole ette nähtud. Kaevikusse ulatuvate puude 

juured tuleb kaitsta vigastuste eest. Kaitset vajavate puude juures teha kaevetööd käsitsi.  

Torustiku ehitustööde käigus võimalikud tekkivad jäätmed on, nt äraveetav pinnas ja lammutatav 

asfaltkate. Ehitusjäätmed, nagu pinnas, kivid, äärekivid, lammutatud asfaltkate ja muu selline tuleb ära 

vedada ehitusjäätmeid käitlevasse ettevõttesse. Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette 

nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb ära vedada jäätmekäitlusettevõttesse. 

8 Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale 

8.1 Üldnõuded 

8.1.1 Üldosa 

Töövõtja all mõeldakse tellija lepingupartnerit (VK-töövõtja, tellija erihankija jne), kes teostab VK-

projekti. Muude töövõtjate kohta kasutatakse eesliitega täpsustatud nimetust (ehitustöövõtja, 

elektritööde töövõtja jne). 

Tellija all mõeldakse peale töövõtja lepingupartneri ka tellija esindajana toimivat VK-projekteerijat ja/või 

paigaldamistööde kuraatorit. Nimetatud asjatundjate ülesanded ja volitused ehitustööde teostamise ajal 

teatatakse töövõtjale eraldi. 

8.1.2 Töövõtu maht 

Töövõtja väljastab tellijale ja teistele töövõtjatele hangete õigeaegseks kohaletoimetamiseks vajaliku 

info vastavalt kokku lepitud tööde ajagraafikule. 

Juhul kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid 

ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt 

vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide 

valimisel on vajalik tellija ja santehniliste tööde järelvaataja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete 

ja materjalide hankimist, kui need erinevad projektis märgitutest. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja. 

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale.  
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Töövõtja koostab: 

- ehituseks vajalikud tööjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga) 

- vajalikud teostusjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga) 

- ühendus- ja montaažijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ning nende 

montaaži kohta 

- kooskõlastusjoonised, mida nõuavad ametiisikud 

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud. 

8.1.3 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine 

Nähtavale jääva montaaži kohta tehakse vajadusel näidismontaaž. Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi 

vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde üleandmist tellijale. 

Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.  

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele: 

- energiavarustus 

- kaitseseadmed 

- mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad 

- kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon 

- mõõteseadmed 

Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud 

seadmete kalibreering peab olema kehtiv. 

Töövõtjate ühiseid prooviekspluatatsioone alustatakse üks nädal enne objekti vastuvõttu. 

Prooviekspluatatsiooni käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt 

projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes. 

Töövõtja loovutab oma kuludega kahes eksemplaris järgmised eestikeelsed dokumendid: 

- mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid 

- kasutus- ja hooldusjuhised 

- võimalikud hooldelepingud 

- enda toodud seadmete elektriühenduste skeemid 

Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse. 

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd 

oleksid teostatud vastavalt dokumentidele. 
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8.1.4 Survekatsetused 

Töövõtt sisaldab survekatsetuste teostamist. Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ja need 

peavad olema tellija kinnitatud. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne 

kinnikatmist. 

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokolli. 

Torutööde protokollis näidatakse ära: 

 -mõõtmiste aeg 

 -töövõtja 

 -mõõtja 

 -mõõdetav võrgu osa 

 -katsetussurve 

 -kinnitaja allkiri 

Olmeveevarustus: 

 -torustik 10 atm 

 -süsteem (torustik, seadmed, armatuur) 1,5 töörõhku 

8.1.5 Seadused ja määrused 

Kõik seadmete ehitus- ja montaažitööd tuleb teha nii, et nad vastaksid kehtivatele seadustele ja 

määrustele. 

8.1.6 Seletuskiri ja joonised 

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused lahendab peatöövõtja.  

Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt  välja toodud joonistel ja spetsifikatsioonis. 

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui 

seda ei tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks. 

8.1.7 Muudatused 

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis 

muudavad tööde maksumust, on töövõtja kohustatud selle kohta andma kirjaliku hinnapakkumise ning 

alles peatöövõtja (tellija) kirjalikul nõusolekul on see pakkumine jõus lisakulutuste esitamiseks. Kui 

töövõtja soovib tööde käigus muuta projekti, peab ta saama peatöövõtja kirjaliku nõusoleku. Kui 

peatöövõtja soovib, peab töövõtja esitama materjalide ja seadmete ühikhinnad. 
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8.1.8 Tööde teostamine 

 
1) Toed ja kinnitused 

Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone. 

2) Elektriseadmed 
Pingesüsteem 400/220 V  50 Hz. 

Elektrimootorite ja muude elektriseadmete kaablite läbiminekukohad peavad olema varustatud kaabli 

läbimõõdule vastavate tihendustega. 

Elektrimootorid peavad vastama projektis esitatud seadmete võimsusele. 

Elektriajamiga seadmed tuleb hankida komplektselt. 

Seadmete sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud. 

Kõigi pumpade, ventilaatorite, elektriajamiga ventiilide, jms seadmete, mille käivitamine toimub 

elektrienergia abil, samuti lülitusseadmestik ning kaablid kuuluvad elektritööde koosseisu.   

3) Seadmete ja torustike märkimine 
Kõik töövõttu kuuluvad seadmed tuleb varustada siltidega, kuhu on märgitud andmed süsteemide 

numbrite ja  teeninduspiirkonnaga. 

Seadmed, mis jäävad ripplagede peale ning šahtidesse, tuleb seadme asukoha kindlaks määramiseks 

varustada siltidega. 

Süsteemide suunanooled magistraaltorustikel tuleb kinnitada igale seinast läbimineku kohale ja 

seadmete (nii surve kui ka imepoolele) vahetusse lähedusse. 

4) Akustilised ja vibratsioonivastased nõuded 
Seadmete valik ning montaaž, mürasummutus ning isolatsioon tuleb teha nii, et seadmete tööst tekkiv 

müratase ruumides ei ületaks normides (EVS 845-1:2004, Osa 1: Üldnõuded) lubatut. 

Töövõtja peab paigaldama kõik masinad ja seadmed, milles on pöörlevaid või teisi müra tekitavaid osi 

vibratsiooni summutavatele alustele. Vibratsiooni alus peab töötama temperatuurivahemikus -10 kuni 

+70 °C ja olema vastupidav hapetele ja vananemisele. Seadmete montaažil ei tohi ühegi elektril töötava 

seadme ning ehitusliku konstruktsiooni vahel olla mingi jäiga kinnituse tõttu otsest kontakti. 

8.2 Hüdraulilised katsetused 

8.2.1 Veetorustik 

Ehitavatele veetorustikele tuleb teha enne ühendamisi olemasolevate torustikega survekatse 10 bar 

avatud maakraanidega vastu pimedat korki. 

Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et tagada torude, ühenduste, liitmike ja teiste 

komponentide (nt. ankurdusplokkide) terviklikkus. Enne katsete alustamist tuleb kontrollida, kas 

mõõteseadmed on taadeldud, heas töökorras ja korralikult torustikule paigaldatud.  
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Õhk tuleb eemaldada torustikust nii täielikult kui võimalik. Torustik täita aeglaselt veega ning võimalusel 

alates torustiku madalamatest punktidest. Kõik õhutusseadmed peavad olema avatud. 

Vältida tuleb sifooni tekkimist.  

Plastsurvetorustiku veetiheduse katse: 

• katselõigus tõsta surve võrdseks töörõhuni ja hoida 24 tundi 

• torustikus tõsta surve toru nimirõhuni ja hoida kahe tunni kestel, lisades vajadusel vett, kui surve 

langeb 20 kPa 

• Surve tõsta aeglaselt (orient. 6min.) 1,3 x PN-ni ja hoida 15-20 minutit 

• Survet vähendada aeglaselt (orient. 6 min, sõltub toru läbimõõdust) 0,5 x PN-ni ja sulgeda täiteventiil. 

Katsetused tuleb läbi viia seadmete abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. 

Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu mahus seni, kuni 

katsetingimused on täidetud.   

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada. 

Kõigi ühisveevärgiga ühendatud torustike (nii ajutised kui ka põhitorustikud), mille abil juhitakse vesi 

tarbijatele, põhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest vastutab Töövõtja. 

Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab toimuma lõikude 

kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb 

torustikust võtta veeproov, et kontrollida, kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud 

joogivee kvaliteedinõuetele. Veeproovi saab võtta järelevalve juuresolekul selleks atesteeritud isik. 

Veeanalüüsid tuleb lasta teha akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 “Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ (ja eespool nimetatud määruse muudatusele, mis 

jõustus 28. juunil 2002. a, määrus nr 94). 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi tulemused ei 

vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik desinfitseeritakse kloorilahusega 

(konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kemikaali lisatakse sellisel hulgal, et jääkkloori sisaldus 

on 50 mg/l kogu desinfitseeritava lõigu ulatuses, kui toru on lahusega täidetud. Desinfitseerimise ajal on 

torustikes  rõhk üle atmosfäärirõhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, pärast seda peab jääkkloori 

sisaldus olema üle 25 mg/l, vastasel juhul tuleb protsessi korrata. Pärast edukat deinfitseerimist 

pestakse kloorivesi hoolikalt torudest välja, kuni jääkkloori tase ei ületa 1 mg/l ja veel ei ole kloori lõhna. 

8.2.2 Kanalisatsioonitorustik 
Plastikust torustiku lekke test tuleb läbi viia vastavalt standardile SFS 3113 (vt. paigaldusjuhend RIL 77-

1990). Plastikust torustiku õhulekke test tuleb läbi viia vastavalt Soome standardile SFS 3114. 

Enne võrku ühendamist tuleb kanalisatsioonitorustik läbi pesta. 


