



VAADE KIRDEST

Σ +7,880




VAADE LOODEST

Σ +7,880




VAADE EDELAST

+7,880 Σ 


VAADE KAGUST

Σ +7,880




OLEMASOLEV OLUKORD M1:2000

VAADE KIRDEST




VAADE EDELAST




- HOONE OLEMASOLEVAD GABARITJOONED


- ① – FASSAAD ÕHEKROHV, TOON HELEHALL (RAL 7035)
- ② – PLEKK-KATUS, LUMETÕKKED JA SAJUEESUSTEEMID, TOON HALL (RR 23)
- ③ – PUTI-ALUMINIUMAKNAD JA RÕDUKSED, TOON HALL (RAL 7015)
- ④ – SOKKEL MOSAIKKROHV, TOON MUSTJASHALL
- ⑤ – KORSTEN MOSAIKKROHV, TOON MUSTJASHALL
- ⑥ – PUTIPIRDED, TOON TUMERUUN
- ⑦ – RÕDUPIRDED, LAMINEERITUD KLAAS




VAADE LOODEST



VAADE KAGUST



 <p>LACTO consults</p>		<p>registri nr. 14013 KROONVAATUSE KONTROLLI AS Kuihuvähe 10, 10130 Tallinn, Eestis tel. +372 66 84 84, faks +372 55 226 026 – +372 55 672 027 e-mail: info@lacto.ee, info@lacto.consults</p>		<p>registri nr. 14013 KROONVAATUSE KONTROLLI AS Kuihuvähe 10, 10130 Tallinn, Eestis tel. +372 66 84 84, faks +372 55 226 026 – +372 55 672 027 e-mail: info@lacto.ee, info@lacto.consults</p>	
<p>muutatus: topeltak</p>		<p>muutatus: topeltak</p>		<p>muutatus: topeltak</p>	
<p>projekt:</p>		<p>projekt:</p>		<p>projekt:</p>	
<p>ERAMU LAENENDUSE PROJEKTEERIMINE Jätava maakond, Paide linn, Joodi tn 14</p>		<p>ERAMU LAENENDUSE PROJEKTEERIMINE Jätava maakond, Paide linn, Joodi tn 14</p>		<p>ERAMU LAENENDUSE PROJEKTEERIMINE Jätava maakond, Paide linn, Joodi tn 14</p>	
<p>HOONE VAATED (koos olemasoleva olukorraga)</p>		<p>HOONE VAATED (koos olemasoleva olukorraga)</p>		<p>HOONE VAATED (koos olemasoleva olukorraga)</p>	
<p>koostas:</p>		<p>koostas:</p>		<p>koostas:</p>	
<p>Projekti juht:</p>		<p>Projekti juht:</p>		<p>Projekti juht:</p>	
<p>Kontrollis:</p>		<p>Kontrollis:</p>		<p>Kontrollis:</p>	
<p>Heiko Tammepeäng</p>		<p>Heiko Tammepeäng</p>		<p>Heiko Tammepeäng</p>	
<p>Aare Asber</p>		<p>Aare Asber</p>		<p>Aare Asber</p>	
<p>Aare Asber</p>		<p>Aare Asber</p>		<p>Aare Asber</p>	
<p>06.03.2014</p>		<p>06.03.2014</p>		<p>06.03.2014</p>	
<p>EP</p>		<p>EP</p>		<p>EP</p>	