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OLEMASOLEV OLUKORD PLAANIL
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Olemasolev olukord:

Hoone esimesel korrusel paiknevad käesoleval ajal lasteaiaruumid ühele rühmale. Laste

arv rühmas ning nende vanuseline koosseis eeldavad rühma kaheks jagamist magamisruumis

ei jätku magamiskohti kõigile rühmas olevatele lastele.

Rühmaruumideks on praegu üks riietusruum, mänguruum, magamisruum ja söögituba.

Kõik nimetatud ruumid on heas korras- neis ruumides, samuti vahekoridoris remonditöid

planeeritud ei ole.

Ümberehitustega on planeeritud hõlmata köök, personali tualettruum, ladu, panipaik ning

lasteaia ruumidega külgnevatest perearsti ruumidest arsti kabinet, millest viimane on

planeeritud paigutada uude asukohta – tänava pool olevasse 13,2 m2 suurusesse ruumi.

2. ARHITEKTUUR – PLAANILINE LAHENDUS

Planeeritud on juurdetulevale rühmale omaette sissepääsu rajamine olemasoleva tuulekoja

laiendamise teel. Riietusruumiks jääb senine perearsti kabinet. Perearst paigutatakse hoone

tänavapoolsel küljel olevasse senisesse panipaika, millesse pääsuks on vajalik uue ukseava

tegemine perearsti ruumide koosseisus oleva koridori ja eelpoolmainitud panipaiga vahele.

Ukseavad senise arstikabineti, koridori ja protseduuride toa vahel ehitatakse kinni.

Olemasolevat tuulekoda laiendatakse nii, et teine riietusruum (senine perearsti ruum) saab

omaette sissepääsu.

Pääsuks riietusruumist koridori on vajalik lammutada osa mittekandvaid vaheseinu

riietusruumide ja koridori vahel (vt. joon. ).

Senine köögi kõrval olev laoruum ning panipaik kohaldatakse tualettruumideks: koridori

poolt pääseb personali WC- duširuumi, pääs laste pesemisruumi hakkab olema senisesse

kööki planeeritud mängu-magamisruumist. Et saavutada mängu-magamisruumile vajalik

pindala, kuuluvad lammutamisele kõik köögis olevad vaheseinad ning köögi ja juhataja

kabineti vaheline vahesein. eelpoolnimetatud lammutustöödega kaasneb osa ukseavade

kinni ehitamine (vt. joon. ).

3. KONSTRUKTSIOONILAHENDUS

Välisseinad – maakividest, seest- ja väljastpoolt krohvitud ja värvitud.

Tuulekoja laienduse välisseinad laotakse 20 cm paksustest kergplokkidest ja soojustatakse

väljastpoolt 10 cm paksuste vahtpolüstüroolplaatidega. Välisviimistluseks õhekrohv

armeerimisvõrgul.

Tuulekoja varikatuse kandvad postid metallist, olemasolevate eeskujul.

Vaheseinad - uued vaheseinad (personali WC- duširuumi ja laste pesemisruumi

eraldav vahesein) laotakse 10 cm paksustest kergplokkidest.

Laste sanitaarkabiinide seinad ja uksed valmistada kõrgsurvelaminaadist. Kabiinide seinte

kõrguseks on 1,2 m, põrandapinna ja plaatide vahel 0,15 m.

Kõrgsurvelaminaadist on koristusvahendite kappide uksed mõlemas tualettrumis , samuti

söögijagamisnurga eraldusbarjäär.

Laed – olemasolevad puitvahelaed, altpoolt kaetud kipsplaatidega. Projektiga on ette

nähtud ripplaed personali WC- duširuumi ja laste pesemisruumi. Kõik eelnevad

viimistluskihid (kooruvad värvi- ja krohvikihid) tuleb ripplae alt eemaldada.

Tuulekoja lagi puittaladel. Laepealne soojustus: 30 cm paksune puistevilla kiht. Ette on

nähtud soojustuse lisamine ka olemasoleva tuulekoja laele.

Põrandad – uued aluspõrandad ehitatakse perearstile planeeritavas ruumis ning personali

WC-duširuumis ja laste pesemisruumis. Enne uute aluspõrandate ehitamist eemaldatakse

põrandate katted, põrandate alune täidetakse liivaga vajalikule kõrgusele.

Uued aluspõrandad on betoonist, plaadi paksus 7,5 cm. Kasutada võib nii armeeritud

betooni (armatuurvõrk silmaga 15x15 cm, võrguvarraste läbimõõt 5 mm, armatuuri

kaitsekiht võrgu peal vähemalt 3 cm) või fiiberbetooni.

Enne põrandate valamist tuleb teostada kõik torustike läbiviigud ning paigaldada

põrandatealused torustikud.

Põrandaplaadi all 10+10 cm paksused vahtpolüstüroolplaadid.

Laiendatava tuulekoja põranda konstruktsioon ja vundamendi ehitus vt. joon. AE- 5.

Uksed- ümber ehitatavates ruumides jäävad osa uksi alles. Uute uste asukohad ja uste

spetsifikatsioon on esitatud joonistel AE-3 ja AE-9.

Enne uste tellimist on vajalik olemasolevate avade ülemõõtmine valmistajafirma poolt.

Aknad – paigaldatud on uued plastraamidega aknad, igas ruumis on vähemalt üks avatav

aken.

Riiete kuivatamise kapp - statsionaarne ventileeritav kapp. Kapi ventileerimiseks

paigaldatakse sundventilatsioon läbi välisseina.

4. SISEVIIMISTLUS

Ruumide pinnakatted on esitatud siseviimistluse tabelis.

5 . VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

Hoones on olemasolevad tsentraalsed veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid.

Ümberehituste käigus ehitatakse välja uued tualettruumid.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	pakkumuse eelarve
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Maksumus
	 

	Jrk. 
	Tööde kirjeldus
	Maht
	M/ü
	Ühikule
	Kokku

	
	Lammutustööd
	
	
	
	

	1.
	Tuulekoja kivist otsaseina lammutamine.
	2,0
	Mm³
	 
	 

	2.
	Tuulekoja katuse lammutamine.
	20,0
	m²
	
	

	3.
	Maakivist välisseina lammutus.
	1,0
	m³
	
	

	4.
	Kergvaheseinte lammutamine.
	30,0
	m²
	
	

	5.
	Kivist vaheseinte lammutus.
	3,0
	m²
	 
	 

	6.
	Puidust (palk) vaheseinte lammutus.
	10,0
	m²
	
	

	7.
	Ukseavade tegemine vaheseintesse.
	2,1
	m²
	 
	 

	8.
	Glasuurplaadist seinakatete lammutamine.
	37,0
	m²
	 
	 

	9.
	Akende eemaldamine.
	2
	tk
	
	

	  10.
	Uste eemaldamine.
	7
	tk
	
	

	11.
	San. seadmete ( WC pott, 
	1
	töö
	
	

	
	kolm valamut, kaks nõudepesu valamut, kaks 
	
	
	
	

	
	boilerit, köögikubu) demont. koos torustikega
	
	
	
	

	12.
	PVC põrandakatete lammutamine
	80,0
	m²
	
	

	13.
	Räästakasti koos vihmaveetoruga lammutus
	5,0
	jm
	
	

	
	Mullatööd
	
	
	
	

	1.
	Kasvupinnase eemaldamine
	10,0
	m²
	
	

	    2. 
	Kraavkaeviku kaevamine
	5,0
	m³
	
	

	3.
	Tagasitäide vundamendile koos
	3,0
	m³
	
	

	
	tihendamisega
	
	
	
	

	4.
	Tuulekoja pörandaaluse liivalus koos
	2,0
	m³
	
	

	
	tihendamisega
	
	
	
	

	
	Vundamendid
	
	
	
	

	1.
	Tuulekoja vundamendi taldmiku ehitus
	0,6
	m³
	
	

	
	koos armeerimisega
	
	
	
	

	2.
	Tuulekoja vundament FIBO5 plokist
	1,0
	m³
	
	

	3.
	Monoliitne vöö
	0,14
	m³
	
	

	4.
	Hüdroisolatsiooni tegemine
	1,2
	m²
	
	

	
	Seinad
	
	
	
	

	1.
	Tuulekoja seinte ladumine FIBO3 plokist
	3,8
	m³
	
	

	
	koos avade sillustega
	
	
	
	

	2.
	Monoliitse vöö valamine
	0,11
	m³
	
	

	3.
	Seinte soojustamine koos õhekrohviga
	19,1
	m²
	
	

	4.
	Usteavade kinnitegemine vaheseintes
	7,6
	m²
	
	

	5.
	Bet. vundamendil metallpostid tuulekojale
	2
	tk
	
	

	
	D=100 mm, h=3500 mm
	
	
	
	

	6.
	Vaheseinte ladumine kergplokkidest b= 100 
	15
	m²
	
	

	7.
	Seinte katmine kipsplaadiga karkassil
	80
	m²
	
	

	
	Avad
	
	
	
	

	1.
	Tuulekoja akna paigaldus, kasutades
	1
	töö
	
	

	
	eemaldatud akent
	
	
	
	

	2.
	Siseukse paigaldus, kasutades
	2
	töö
	
	

	
	eemaldatud ust.
	
	
	
	

	3.
	Tuulekoja välisukse paigaldus koos
	1
	tk
	
	

	
	snepperlukuga avale 2100x1000
	
	
	
	

	
	Põrandad
	
	
	
	

	1.
	Liivast alused koos tihendamisega.
	1,1
	m³
	
	

	2.
	EPS soojustus paksusega 200 mm
	32
	m²
	
	

	3.
	Niiskustõkke tegemine
	32
	m²
	
	

	4.
	Armeeritud betoonpõrandad 75 mm
	32
	m²
	
	

	     5.
	Klinkerplaadist katted
	18,6
	m²
	
	

	6.
	PVC katted koos põrandaliistuga
	93,1
	m²
	
	

	
	Vahelaed
	
	
	
	

	1.
	Tuulekoja vahelae tegemine
	6,5
	m²
	
	

	2.
	Vahelagede katmine kipsplaadiga karkassil
	26,1
	mm
	
	

	
	Katused
	
	
	
	

	1.
	Tuulekoja katuse koos tuulekastiga 
	1
	töö
	
	

	
	tegemine
	
	
	
	

	2.
	Vihmaveesüsteemi ehitus
	1
	töö
	
	

	
	Siseviimistlus
	
	
	
	

	1.
	Seinte värvimine koos pinna ettevalmis-
	212
	m²
	
	

	
	tusega niiskust ja puhastamist taluva
	
	
	
	

	
	värviga
	
	
	
	

	2.
	Sama, lagede
	92
	m²
	
	

	3.
	Seinte plaatimine glasuurplaadiga
	35
	m²
	
	

	
	San. tehnilised tööd
	
	
	
	

	1.
	Eemaldatud wc poti, soojaveeboileri ja
	1
	töö
	
	

	
	valamu paigaldus
	
	
	
	

	2.
	Laste WC pottide paigaldus
	2
	tk
	
	

	3.
	Valamute paigaldus koos segistite ja
	2
	kpl
	
	

	
	termostaadiga laste pesuruumi
	
	
	
	

	4.
	Dušhialuse paigaldus koos käsidušhiga
	1
	kpl
	
	

	5.
	WC kabiinide seinte tegemine
	1
	töö
	
	

	6.
	Veevarustuse torustike ehitus (ehitaja
	1
	töö
	
	

	
	poolt antava lahenduse kohaselt)
	1
	töö
	
	

	7.
	Kanalisatsioonitorustike ehitus (ehitaja
	1
	töö
	
	

	
	poolt antava lahenduse kohaselt)
	
	
	
	

	8.
	Põrandatrappide paigaldus.
	2
	tk
	
	

	9.
	Keskküttesüsteemi ümberehitus kahes ruumis
	1
	töö
	
	

	
	koos kahe malmradiaatori vahetusega
	1
	töö
	
	

	10.
	Vent. süsteemi ümberehitus
	1
	töö
	
	

	
	Elektripaigaldis
	
	
	
	

	1.
	Elektripaigaldise ümberehitus ehitaja poolt 
	1
	töö
	
	

	
	koostatava ehitusprojekti kohaselt
	
	
	
	

	2.
	Projekteerimine, mõõdistamine,
	1
	töö
	
	

	
	nõuetekohasuse tunnistus
	
	
	
	

	3.
	Nõrkvoolupaigaldise täiendamine (1 evakuats.
	1
	töö
	
	

	
	valgusti ja 2 tulekahju andurit)
	
	
	
	

	
	Muud tööd
	
	
	
	

	1.
	Kiviparketi ülesvõtmine
	5,0
	m²
	
	

	2.
	Kiviparketi paigaldus koos aluse tegemisega
	10,0
	m²
	
	

	3.
	Piksekaitse allaviigu ümbertõstmine
	1
	koht
	
	

	 
	Kokku 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Käibemaks 20%
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Pakkuja: ....................................................................
	

	
	
	
	
	
	

	
	....................................................................................................................................

	
	                  
	
	
	
	 


