Palun suhtuda alltoodud tööde seletuskirjadesse ning materjalide ja koguste loetelusse kriitliselt. Osad materjalid ja tööd võivad olla seletuskirjades kirjeldamata ja/või loeteludes esitamata. Vajadusel palun korrigeerida tööde mahte ja koguseid, küsida täpsustavaid küsimusi ning kindlasti arvestada hinnapakkumisse sisse kõigi materjalide kulud, mis on vajalikud objekti valmimiseks, sõltumata sellest, kas need on allpool loetletud või mitte.   

Samuti palun arvestada hinnapakkumisse kõik seonduvad kulud, s.h. ettevalmistavad tööd, töötasud, transport, prahi utiliseerimine, mehaanika, seadmete rent jne.
Juurdeehitise vundamendi ehituse seletuskiri
Vundament on süvistatud pinnasesse kuni märgini -1,6m. Taldmiku ploki alune pinnas on tihendatud killustikuga fraktsioon 5-15(mm) tampimise teel. Taldmiku plokk asetatakse tihendatud pinnasele laotatud segu B-20 kuni 30 mm paksusele kihile. Fibo taldmiku plokid 490*350  monteeritakse vastavalt projektile. Taldmiku plokkides olev süvend täidetakse betooniga b-20 ja betoonikihi sisse uputatakse armatuur teras fi 10mm kolm rida. Tasandatud betoonikihile võib laduda esimese  rea vundamendi plokke, täites vuugid 100% seguga.Ladumist võib jätkata järgmisel päeval, kui segu on stabiliseerunud. Plokiread on vaja armeerida  fi-8mm kaks rida perioodilise profiiliga teras varrastega. Varraste ülekate a´320mm. Vardad asetsevad kindlasti alumise rea peal ja ülemise rea all. Vardad paigaldatakse iga kolmanda rea vuuki. Eelviimase rea ladumise  eel paigaldatakse  plokirea teljele püstvardad fi-8 pikkusega a´600mm. Viimane rida kaetakse kahekihilise hüdroisolatsiooniga. Püstvardad ulatuvad hüdroisolatsioonist kõrgemale a´150mm. Vundament soojustatakse alates taldmiku ploki pealt kuni maapinnani  Stüroform  Flormate soojus- ja niiskustõkke plaatidega b-100mm väljastpoolt. Seestpoolt soojustatakse vundament alates ülevalt, kuni soojustuse kihid on vaheleti 300-400mm. Kui segu on kivistunud vuukides paigaldatakse karkassi alumine vöölaud, soovitavalt ristlõikega 50*200mm. Vöölauda süvistatakse augud vastavalt püstvarraste asukohale ja asetatakse vöölaud kohale. Varraste otsad, mis ulatuvad kõrgemale, kui vöölaud painutatakse piki vundamendi telge. Vöölauad vundamendi nurgal saetakse kokku sik-sak ja tekkinud vuuk täidetakse vahuga.
Kasutatavad materjalid ja kogused
Peenkillustik f: 5-15mm   B-50mm                   
m3

0,23

Taldmiku plokk fibo -5                                        
m2                
1.4

Betoon b-20 720kg 




m3                 
0,2

Armatuur 12mm (L-6m varras)                            
kg                  
30

Vundamendi plokid 7rida fibo-5, b-300               
m2                 
11,2

Armatuur 8mm varras 6m                                   
kg                  
57

Horisontaalne hüdroisolatsioon                      
m2                 
5

Stüroform Flormate 100mm                       

m2                 
36,4

Kaitsekile                                                         
m2                 20

Maakangas                                                          
m2                 15

Paks kile(must)                                                    
m2                 12

Juurdeehituse seinte ja lae ehituse seletuskiri
Vundamendile paigaldatud alumise vöö prussidele mõõdetakse välja ühtlase sammuga (l-600mm) postide asukohad ja paigaldatakse kinnitusdetailid (nurgikud). Karkassi postide ja teiste elementide kinnitamiseks ja jätkamiseks on vajalik kasutada harilikke naelu (2,5 kinnitatava elemendi paksust), kuna kruvid võivad vertikaalkoormuste tõttu ekspluatatsioonis murduda. Paigaldatud postid toestatakse ajutiste diagonaalidega. Vööle paigaldatud postid pikkusega 3m tapitakse õige kõrguse peal sisse ja seotakse ülemise vöö prussiga loodis laetalade montaaži kõrguselt. Postide otsad saetakse 50-60 mm vööst madalamalt maha ja paigaldatakse otstele lapiti pruss ristlõikega 50 Või 60 *150(mm). Kinnitused tehakse 3mm jämedate ja 150 kuni 175mm pikkade naeltega. Järgmisena vormistatakse postide vahele akna ja ukse augud arvestusega, et ukse või aknaploki vahele jääks perimeetrit mööda 10-15mm pilu tihendus materjali jaoks. Olemasoleva katuse räästast eemaldatakse kate ja aluslaudis, kuni sarikateni. Vabanenud seinale toetatakse lae talade teine ots ja kinnitatakse jäigalt. Sama tehakse ka karkassi postide kohalt vööle kinnitades.
Kasutatavad materjalid ja kogused
Alumine vöö 200*50 mm  pruss

jm

8

Karkassi postid 3000*200*50 mm

jm

39

Kinnitus nurgad70*70 mm


tk

56

Antiseptik”Pinotex” 1L


m2   

15

Ülemine vöö sisse tapitud 200*50 (mm)
m                 
8

Horisontaalne pruss 200*50-60(mm)
m                 
8 

Avade puit sillused 150*50 mm

m                
10                 

Lae talad 50*200*3000 mm  9tk

m                
27  

Tuuletõke Isover 30



m2              
24 

Horisontaalne roov 25*100


m               
45

Kivivill postide vahel 150 mm

m2              
24

Ehituspapp rullis



rull              
1

Kivivilla plaat b-50mm


m2              
23

Horisontaalne roov50*50mm


m                
40

Kivivillaplaat roovi vahel


m2              
23

Niiskustõkke kile



m2              
23

OSB plaat 16mm viimistluse alla

m2              
40

Lae laudis viimistletud


m2/jm        
13,44 

Laud roov s=400mm, 80*22mm

jm               
35

Tempsi plaat




m2              
12.5

Soojustusvill 200mm



m2              
13 

Roovid s=600mm, 50*50


jm               
33

Kivivill 100mm



m2              
13

Tuuletõkke plaat 30mm


m2              
30 

Põranda talad 50*200*3000mm

jm               
27

Laagid 50*50, s= 400mm


jm               
39

Kivivill 200mm+50



m2              
13 

Ehituspapp      60m2



rulli              
2 

Katuse ehituse seletuskiri
Katus on kujundatud mitmekaldelisena. Maksimaalne kalle on kuni 22% ja minimaalne 12% piki katuse murdekohti. Seetõttu on tähtis ülemineku plekkide ja liidete tihendamine. Valtspleki valtsid tuleb tihendada tihendusmaterjaliga. Kallete üleminekute katte pikkus peab olema vähemalt 300 mm. Soovitav on kasutada kõrge harjaga püstvaltsi.. Sarikad ristlõikega 50*150 toetuvad osaliselt olemasolevale seinale ja kahele ematalale ristlõikega 100*200. Sarikatele paigutatakse niiskustõkke kile RANKA. Distantsliistule kinnitatakse hõre roovitus 40*80 sammuga 200mm. Katuseräästa, servade, murde- ja neelukohtades ehitatakse roovitus tiheda laudisena. Niiskustõkke kile lõpetatakse räästas tilgaplekiga.
Kasutatavad materjalid ja kogused
Valtsplekk pruun                                      
m2              
28 

Tihe puitroov                                        
m2              
28

Puitsarikad                                            
m2              
28

Aluskate RANKA                                 
m2              
28 

Kinnitusliist aluskattele                        
m2              
28

Tuuletõkke plaat VKL-13                     
m2              
28

Distantsliist                                           
m2              
28                    

Liite-ja tilgaplekid                                
kmpl.            
1 

Kinnitusdetailid                                    
kmpl

1
Ülejäänud hoone fassaadi soojustamine
Olemasolev fasaad avada välispiirdes, milleks eemaldada fasaadi lauad ja roovitis koos tuuletõkkega. Täielikult eemaldada vana fasaadi horisontaalne laudis (võimalik hiljem kasutada fasaadi taastamisel roovitisena b=25mm fasaadi laudise all). Eemaldada täielikult saepuru täidis, puhastades pinnas tolmust ja võimalikust mädanikust või seenkahjustusest. Postkarkasskonstruksioon täita PUR-vahuga 12-13cm, piirde katmine täiendavalt 50mm kivivilla mattidega horisontaalsel roovil 50*50mm. Soojustuskiht sulgeda isoplaadiga 25mm, mis kindlustab  soojustuse ja piirdetarindile vajaliku tuletõkke funktsiooni täitmise. Fassaadilaudis taastada koos vajaliku tuulutusvahega.
Kasutatavad materjalid ja kogused
Fassaadi laudise eemaldamine          

m2          
77                 
Materjalide markeerimine                 

m2         
77
Olemasoleva tuuletõkke eemaldamine        
m2          
77
Vana fassaadi eemaldamine
                     
m2         
77                  
Saepuru eemaldamine                         
m3          
8
Postkarkassi soojustamine                  
m3          
8
Roovitis 50*50mm                              
jm          
200
Kivivill 50mm roovi vahel                  
m2         
73
Tuuletõke isoplaat 25mm                    
m2          
80
Püstroov 75*22    63 tk                      
jm           
192
Horisontaalroov fassaadilaudisele
       
jm             
95
Korvtõstuki rent                               

p               
2
Tellingute rent                                  

p               
4
Fasaadi laudise taastamine               

m2             
77                                                                              Fassaadi katted     77m2                  

m2               
77                                                                           

