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1 ÜLDINE OSA 

1.1. ÜLDIST 

Käesolevas seletuskirjas kirjeldatakse korterelamu küttesüsteemi renoveerimise lahendust 

põhiprojekti mahus.  

Kõik süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole 

kajastatud projektis, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, on töövõtumahu 

koostisosaks. 

Töövõtumahus tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole otseselt kirjeldatud, kuid 

tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normatiividest, standarditest ja vastavate 

ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Elektrikontrollikeskus, tervisekaitsetalitus, 

Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon) või tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja 

seisundist.  

Tehnosüsteemide väljaehitamise alustamise eelduseks on tööprojekti olemasolu, mille koostamine 

kuulub töövõtu mahtu.  

1.2. OLEMASOLEV OLUKORD 

Korterelamu on 5 korruseline, 6 trepikojaga ja 90 korteriga. 
 
Hoone kütmine toimub automaatse sõltumatu ühendusskeemiga soojussõlme kaudu. 
 
Küttesüsteem on alumise jaotusega. Küttekehadeks on enamasti malmribidest radiaatorid. 
Olemasoleval küttesüsteemil puudub ruumipõhine reguleerimise võimalus. 
 
Sooja vee valmistamine toimub tsentraalselt, soojussõlmes. 
Hoones on kasutusel ehitusaegne loomulik ventilatsioon. Loomuliku ventilatsiooni korral on 

arvestatud, et värske õhk peab ruumidesse sisenema läbi akende ebatiheduste, ning saastunud 

ruumiõhk juhitakse ventilatsioonilõõride kaudu hoonest välja. 

1.3. LÄHTEANDMED 

Käesoleva projekti aluseks on: 

  •     Hoone alusplaanid; 

 

  •     Soojusettevõtja tehnilised tingimused (Utilitas Eesti AS); 

 

  •     Tellija lähteülesanne. 

Vastavalt EVS 844:2022 lisa A-le on arvutuslik välisõhu temperatuur: 

VAT = -21ºC 

Ruumide sisetemperatuurid: 

Eluruumid   +21 ºC 
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Pesuruumid   +22 ºC 

Trepikoda    +17 ºC 

Kütmata kelder   +5 ºC 

Hoone soojuskoormuse leidmisel on lähtutud järgnevatest välispiirete U-arvudest [W/m2*K]: 
 
Välissein    0.25 
 
1. korruse põrand (kaalutud)  0.45 
 
Ülemise korruse lagi   0.26 
 
Aknad         1.5 
 
Korterite õhuvahetuse määraks on võetud 0,5/h. 
  

1.4. TEHNOSÜSTEEMIDE TÖÖIGA 

Süsteemide tööiga on erineva pikkusega, olenedes kasutatavate seadmete-sõlmede 
valmistajapoolsest garantiiajast. Süsteemide erinevate elementide orienteeruv tööiga on 10..50 
aastat, kusjuures lühema tööeaga süsteemide osad peavad olema kergesti remonditavad ja 
asendatavad. 

1.5. KASUTATAVAD NORMID JA ABIMATERJALID 

  •     EVS 932:2017 "Ehitusprojekt"; 
 
  •   Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile", vastu võetud 21.07.2015; 
 
  •   Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe 
miinimumnõuded", vastu võetud 11.12.2018; 
 
  •   Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“, vastu võetud 30.03.2017; 
 
  •   Keskkonnaministri määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme 
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“, vastu võetud 16.12.2016; 
 
  •   Sotsiaalministri määrus nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid", vastu võetud 04.03.2002 
 
  •   EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest"; 
 
  •   EVS 812-3:2018 "Ehitiste tuleohutus"; 
 
  •   EVS 844:2022 "Hoonete kütte projekteerimine"; 
 
  •   EVS 908-1:2016 "Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga 
kontaktis olev läbipaistmatu piire"; 
 
  •   EJKÜ 2019 soovitus „Soojussõlmed – juhised ja eeskirjad“; 
 
  •   Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded I osa. 
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2 SOOJUSVARUSTUS 

 

Hoone soojusvarustuseks on ette nähtud kaugkütte baasil töötav soojussõlm. Olemasolev 

kaugküte soojussõlm tuleb demonteerida ning paigaldada uus automaatne soojussõlm plaanil 

näidatud kohta. 

Soojussõlme arvutuslik võimsus: 
 
Soe tarbevesi   249 kW 
 
Radiaatorküttesüsteem  227 kW 
 
Sooja tarbevee soojusvaheti arvutuslikud soojuskandja temperatuurid: 
 
Primaarpool (kaugkütte võrk)   60-25 ºC 
 
Sekundaarpool (soe tarbevesi)   8-55 ºC 
 
Radiaatorkütte soojusvaheti arvutuslikud soojuskandja temperatuurid: 
 
Primaarpool (kaugkütte võrk)   80-43 ºC 
 
Sekundaarpool (radiaatorküte)   40-60 ºC 

Soojussõlm varustada komplektse automaatikaga, mis tagab ökonoomse töörežiimi ning 

soojuskandjate parameetrite reguleerimise sõltuvalt välisõhu temperatuurist ja soojustarbimisest. 

Soojussõlm peab olema kaugjuhitav. Soojussõlme töökirjeldus on antud soojussõlme 

põhimõttelisel skeemil. 

 

Soojussõlm varustada kõigi vajalike sulgemis- ja reguleerimisseadmetega ning 

õhutusautomaatikaga. Soojussõlmes on ette nähtud paigaldada lisaks soojuspaisumise 

kompenseerimiseks membraanpaisupaagid. 

 

Torustikud monteerida terastorudest. Torustik isoleerida mineraalvillast koorikutega. Isoleerida 

tuleb kogu soojussõlme torustik ja ventiilid.  Ei isoleerita tühjendustorusid, manomeetri 

ühendustorusid, ventiilide käepidemed ja näidikud. 

 

Enne seadmete tellimist töövõtja peab kohapeal veenduma, et kõik tellitavad seadmed võib 

soojussõlme ruumi ilma takistuseta sisse tuua. 
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3 KÜTTESÜSTEEM 

3.1. ÜLDINE OSA 

 

Olemasoleva küttesüsteemi asemele tuleb paigaldada 2- toru küttesüsteem, külgühendusega 

terasplekk plaatradiaatoritega. Olemasoleva küttesüsteemi torustik ja küttekehad demonteerida 

ning utiliseerida selleks ettenähtud kohas. 

Töövõttu kuuluvad küttesüsteemi rekonstrueerimisega kaasnevad viimistlustööd. 

Küttesüsteemi kavandamisel arvestati soojuskadusid läbi välispiirete koos õhu infiltratsiooniga ja 

värskeõhuklappide kaudu ruumi sattuva välisõhu järelsoojendamisega. 

Küttesüsteemi ülesandeks on ruumide õhutemperatuuri  tagamine  vastavalt  EVS  844:2022  

nõuetele. Temperatuuri  reguleerimistäpsus  on ±2°C.  

3.2. TORUSTIK JA ARMATUUR 

Torustikuna kasutada teraspresstorustiku. Magistraaltorustik tuleb täies ulatuses nõuetekohaselt 

kinnitada ja isoleerida fooliumkattega isolatsioonikoorikutega. Torud ühendada torutootja poolt ette 

nähtud viisil. 

Püstikud ja küttekehade ühendustorustikud paigaldada galvaniseeritud teraspresstorustikust 

avatuna ruumide seintele. Küttepüstikud ja küttekehade ühendustorustiku ei isoleerita. 

Torustiku soojuspaisumise kompenseerimiseks paigaldada vajalikud kompensaatorid paisumist 

võimaldavate ühendusosadega, mille soojuspaisumine on reguleeritud. Kompensaatorid 

paigaldada vastavalt toru tootja juhistele. 

Teist tüüpi torude kasutamine küttesüsteemi ehitusel kooskõlastada Tellijaga (Tellija ametliku 

esindajaga) ja projekteerijaga. Torude, mille sisediameeter erineb oluliselt projektis toodust, 

kasutamine on võimalik peale kontrollarvutust. 

Kõik välikeskkonnas kasutatavad kinnitustarvikud peavad olema C3 keskkonnaklassile vastavad. 

Küttetorudel kasutatavad isolatsiooni paksused on järgmised: 

Seeria 
23 – kütte pool 

(sisetorud) 
24 – soojustrassi 

pool 
26 – kütte pool 

(välistorud) 

 s a b s a b s a b 

DN mm mm mm 

10…49 40 130 80 50 150 90 80 210 120 

50…89 50 150 90 60 170 100 100 260 140 

s – isolatsiooni paksus; a – kahe toru omavaheline kaugus; b – kaugus kandepinnast.  

Torustike paigaldamisel on lubatud ära kasutada olemasolevaid avad vahelagedes ja seintes, 

pöörates erilist tähelepanu sellele, et torud oleksid paigaldatud täpselt ja sirgjooneliselt, eriti oluline 
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on see isoleerimata osade puhul nagu püstakud. Avatud püstikute korral tuleb jälgida et mõlema 

toru kaugus seinast oleks võrdne. Sobivate avade puudumisel tuleb puurida uued avad. 

Soojuskandja tsirkulatsiooni reguleerimiseks, süsteemi sulgemiseks ja tühjendamiseks on igale 

püstiku viigule keldris ettenähtud - pealevoolule partnersulg- ja tühjendusventiil ning tagasivoolule 

dünaamiline tasakaalustus- ja tühjendusventiil. Tühjendusventiili kaudu on võimalik teostada ka 

püstikute survestamist ja läbipesu. Tühjendusventiilide otsad sulgeda pimekorkidega. 

Tasakaalustusventiilidega seadistada paika projektijärgsed vooluhulgad.  

Küttesüsteemi töörõhk on 0,26 MPa, proovirõhk 0,4 Mpa. Survestamise aeg on 2 tundi. 

3.3. KÜTTEKEHAD 

Küttekehadena kasutada terasplaatradiaatorid. Radiaatorküttekehad on tehases värvitud valgeks. 

Küttekehad kinnitada seintele standardkinnititega vastavalt tootja nõuetele ja paigaldusjuhistele. 

Kinnitused tarnib ja paigaldab töövõtja. 

Küttekehad paigaldada enamasti akende alla. Küttekehad ühendada püstikutega külgühenduse 

teel, kus ühendustorude vahekaugus on määratud küttekeha ühendusavade järgi.   

Ruumipõhise soojusväljastuse reguleerimiseks ja mõõtmiseks ning tsirkulatsiooni tagamiseks läbi 

küttekeha, paigaldada igale küttekehale eelseadistusega  radiaatoriventiil koos termostaadiga (18-

23ºC). Vooluringi sulgemiseks läbi küttekeha paigaldada lisaks termostaatventiilile 

tagasivoolutorule ka sulgventiil. 

Trepikodade küttekehadele paigaldada vandaalikindlad termostaatventiilid. 

 

3.4. TULEOHUTUS 

Püstikute läbiminekul vahelagedest kasutada mittepõlevast materjalist hülsstorusid ning 

läbiminekuavad täita tuletõkkemastiksiga.  

Küttevee jaotustorustik paikneb keldris ning läbib kõiki elamusektsioonide keldriruume. Iga 

elamusektsiooni keldriruum moodustab omaette tuletõkkesektsiooni. 

Küttepüstikute torud läbivad erinevate korruste korterite põrandaid ja lagesid. Iga korter moodustab 

omaette tuletõkkesektsiooni EI60.  

Torude tuletõkkesektsioonidest läbiviigud tihendatakse nii et tarindi läbiviigu tulepüsivus oleks 

vähemalt ½ läbitava tarindi tulepüsivusest, kuid mitte vähem kui EI30. 

Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on suurem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- või 

laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab isolatsioon vastama 

A2-s1,d0 tuletundlikkusele või pealiskiht A2L-s1,d0 tuletundlikkusele. 

Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on väiksem kui 20 protsenti sellega piirnevast seina- 

või laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab toruisolatsioon 

vastama vähemalt järgmistele tuletundlikkustele: 
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• BL-s1,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue B-s1,d0; 

• CL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue C-s2,d1; 

• DL-s3,d0, kui ümbritsevatel pindadel on nõue D-s2,d2.  
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4 TÖÖDE ÜLDISED KOHUSTUSED 

4.1. ÜLDINE OSA 

Käesolev seletuskiri sisaldab: 

• projekti üldandmeid; 

• süsteemide kirjeldusi; 

• tööde üldiseid kohustusi ja kvaliteedinõuded; 

• tööde üldised paigaldus-tehnilised nõudmisi; 

• reguleerimist ja mõõtmisi puudutavad nõudmisi. 

Seadmeid ja materjale puudutavad andmed ilmnevad seadmete ja materjalide spetsifikatsioonist 

ja joonistest. 

Töövõttude piirid ja erinevate töövõttude vahelised kohustused ning vastuvõtmise metoodika on 

selgitatud eraldi töövõtu piiride lisas, mis koostatakse hinnapakkumise küsimiskirjaga koos. 

Projektis kasutatakse järgmisi nimetusi: 

- Töövõtja all mõeldakse Tellija Iepingupartnerit (töövõtja, tellija erihankija jne.), kes teostab 

projekti; 

- Tellija all mõeldakse, peale töövõtja Iepingupartnerit, ka Tellija esindajana toimivat 

projekteerijat ja/või paigaldamistööde kuraatorit. Nimetatud asjatundjate ülesanded ja 

volitused ehitustööde teostamise ajal teatatakse töövõtjale eraldi. 

- Omanikujärelevalve all mõeldakse kvalifikatsiooniga pädev isik, kes kontrollib ehitamist. 

4.2. TÖÖVÕTUD 

Tehnosüsteemide töövõttude ulatus on kirjeldatud vastava osa peatükis. 

Töövõtja peab kontrollima süsteemide ning käiku andmiseks vajaminevate materjalide õigsust 

enne töövõtu lepingu koostamist. Muudatused kooskõlastada Tellija või Omanikujärelevalvega. 

Töövõtu hulka kuuluvad kõik projektis toodud seadmed ja materjalid täielikult valmis, kohale 

paigaldatuna ja kasutamiskorda reguleerituna. 

Töövõttu kuulub kõik käesolevas projektis toodud hanked, tööd, asjaajamised ja muud toimingud 

ning teised tellija poolt esitatud toimingud. 

Töövõtus järgitakse ''LVI-RYL 2002'' (kütte, ventilatsiooni, kanalisatsiooni üldised kvaliteedi 

nõuded) esitatud kvaliteeditaset ja tööviise, kui projektis ei ole esitatud muid nõudmisi. 

Töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju, kehtivaid standardeid ja häid ehitustavasid järgides 

ning kasutades ettenähtud kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale. 

Töövõttu kuuluvad kõik käesolevas projektis (seletuskiri, joonised, spetsifikatsioonid) toodud 

seadmete ja materjalide paigaldustööd, kvaliteedi tagamist ja kasutuselevõttu käsitlevad 

kohustused. 
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Käesoleva projekti nõuded kehtivad vaid antud projekti raames paigaldatavate ja 

rekonstrueeritavate tehnosüsteemide osadele. 

4.3. SEADMETE JA MATERJALIDE VALIK 

Seadmete ja materjalide margid on toodud näidistena, võimalik asendamine sama või paremate 

parameetritega seadmetega ja materjalidega. Reaalne materjalide vajadus võib mõningal määral 

erineda spetsifikatsioonides toodust. 

Kooskõlastusmeetod 

Töövõtja peab kinnitama kokkulepitud ajakava alusel ehitustööde ajal Tellija juures kõik seadmed 

ja materjalid, mida ei ole üheselt määratud projektis. 

Kinnitamiseks peab töövõtja esitama Tellijale lõplikud arvutuslikud näitajad järgmiste seadmete 

kohta: soojusülekandeseadmete,  pumpade jms. seadmete müratehnilised andmed. 

Kokkulepitud mahus muude seadmete ja materjalide kohta ehitustööde käigus: 

• lõplikud arvutuslikud näitajad andmed hooldamise kohta; 

• mõõdud ja kaalud; 

• andmed elektri- ja reguleerimisseadmete kohta; 

• ametivõimude poolt kinnitatud dokumendid. 

Seadmetest valitakse antud valmistaja mudelite hulgast konkreetses mõõtmiskohas parima 

võimaliku kasuteguriga töötav mudel. 

Sama tüüpi tooted tuleb valida, kui see on võimalik, ühe ja sama valmistaja toodete hulgast, kui 

projektis ei ole esitatud muid nõudeid.  

Siseviimistluse taastamine jne kuulub ehitustöövõttu (EHT). 

Seadmete toited, võimalikud küttekaablid jne kuuluvad elektrialase töövõttu (ET). 

4.4.      TÄIENDAVATE- JA MUUDATUSTÖÖDE PAKKUMISED 

Tellijale osutatud täiendavad ja muudatustööde pakkumised (vt. töövõtuprogramm) tuleb 

vormistada järgmiselt: 

• muudatus- ja võrdlusdokumentide numbrid ja kuupäevad; 

• muudatusega seotud, nii muutus- kui ka võrdlusdokumentide osas dokumentidele 

vastavad hulgaarvutused; 

• iga dokumendi kohta esitatud hulgaarvutustel põhinev täiendava töö ja/või 

hüvitusarvutus; 

• muudatustöö pakkumise lõppsumma. 

Muudatus- ja täiendava töö pakkumine peab sisaldama kõik muudatusega seotud kulutused. 

4.5.      AMETIVÕIMUDE KONTROLLID 
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Töövõtja on kohustatud omal algatusel hoolitsema, et ametivõimude ülevaatused oleks teostatud 

õigeaegselt ja kandma nendega seotud kulutused. Tellijale tuleb tagada võimalus osaleda 

ülevaatustel.  

Kaetud tööd peab enne kinni katmist Tellijale või Omanikujärelevalvele üle andma (vormistada 

kaetud tööde akt). Materjalide vastavus ja kvaliteet tuleb paigalduse eel kooskõlastada. 

4.6.      EHITUSAEGSED DOKUMENDID 

Tellija saab töövõtuga seotud projekteerimisdokumentidest projekteerija poolt koostatud projektist 

1 komplekt andmekandjal digitaalsel kujul. Samuti tuleb tagada dokumentide kättesaadavus 

interneti kaudu. 

Töövõttu kuuluvate dokumentide koostamine 

Töövõtja on kohustatud koostama vastavalt kokkulepitud ajakavale ametivõimudele, muude 

töövõtjatele ja Tellijale vajalikud spetsiaalsed joonised jms. dokumendid, mis ei kuulu töövõtjale 

lepingu alusel üleantavate dokumentide hulka. 

Töövõtu hulka kuulub mh. järgmiste jooniste koostamine: 

• tehniliste ruumide paigaldusjoonised; 

• automaatika-juhtimisseadmete joonised-skeemid töövõttu kuuluvate 

reguleerimisseadmete kohta. 

Tehniliste ruumide paigaldusjoonised 

Töövõtjate poolt koostatavatel tehniliste ruumide paigaldusjoonistel tuuakse mh. ära järgmised 

detailid: 

• seadmete, torustike ja kanalite täpsed paigalduskohad; 

• seadmete tähistused; 

• hoolduspinna vajadused katkendliku joonega; 

• seadmete torustikega liitekohad. 

Seadmete valmistajate poolt teatatud seadmete hüdrotehnilised kaitsekaugused mh. 

reguleerimisventiilide, reguleerimissiibrite, õhuvoolu mõõtmiste jne. jaoks. 

4.7.      ÜLEANDMISE DOKUMENDID 

Projekteerimisdokumendid 

Töövõtja teostab projekteerija poolt üle antud projektide alusel teostusjoonised, kannab joonistele 

oma logo ja märke- „TEOSTUSJOONISED“. 

Mõõtmisprotokollid ja aktsepteerimistõendid 

• ametlikud aktsepteerimistõendid; 

• survekatsetuste protokollid vastavalt punktile ''Survekatsetused"; 

• protokollid torustike läbipesemise ja ventilatsioonikanalite seespoolse puhastuse 

kohta; 
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• reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid vastavalt punktile ''Reguleerimised ja mõõtmised"; 

• töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete seadistus- ja etteantud näitude protokollid. 

• protokollid küttesüsteemide vooluhulkade kontrollmõõtmiste kohta. 

Elektrilülitusskeemid 

Töövõtu hulka kuuluvate rühma- ja juhtimiskeskuste skeemide üks komplekt prinditakse välja ja 

paigutatakse konkreetse rühmakeskusesse plastiktaskusse, lisaks antakse üle nimetatud 

dokumendid digitaalsel kujul. 

Ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid 

Töövõtja koostab töövõttu kuuluvatele seadmetele eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja 

hooldamisjuhendid, milledest on näha: 

• seadmetele perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused; 

• seadmenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused 

(mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas); 

• üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida ekspluatatsiooni- 

personal võib teostada ise, näiteks laagrite ja Iiigendite määrimine jne.; 

• tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta. 

Valmistajate käsiraamatutest Iisatakse juhenditele ainult nimetatud seadmeid puudutavad 

Ieheküljed. 

4.8.      ÜLEANDMISE MATERJALID 

Töövõtja peab üle andma Tellijale seadmetega komplektis käivad spetsiaalsed tööriistad, mis on 

vajalikud ekspluatatsioonipersonali poolt teostatavateks hooldus- ja remonttöödeks.  

4.9.      EKSPLUATEERIVA PERSONALI VÄLJAÕPE 

Töövõtja korraldab ekspluatatsioonipersonalile väljaõppe töövõttu kuuluvate süsteemide ja 

seadmete funktsioneerimisest, kasutamisest ja hooldamisest. Väljaõppeprogramm koostatakse 

ühiselt koos Tellijaga ehitustööde ajal. Väljaõpe sisaldab nii teoreetilist ettevalmistust kui ka 

praktilist harjutamist, mille käigus tutvustatakse seadmete kasutamist ja hooldamist. 

Väljaõpe korraldatakse vajaduse korral mitmes etapis, osaliselt juba paigaldamise ajal. 

Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid peavad olema valmis väljaõppe alguseks, välja arvatud 

seadmekaardid jms. väljaõppe jaoks mittevajalikud materjalid. 

4.10. GARANTIIAJA REMONTTÖÖD JA HOOLDUS 

Garantiitingimused ilmnevad töövõtuprogrammist. Garantiiaja kestvus vähemalt kaks aastat pärast 

tööde üleandmise-vastuvõtmise kuupäeva. 

Tellija peab sõlmima süsteemide hoolduslepingud kehtivusega vähemalt kaks aastat pärast tööde 

üleandmise-vastuvõtmise kuupäeva. 

4.11. SEADMETE MARKEERING 
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Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid 

Juhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud seadmete 

markeerimise tekstid peavad olema eesti keeles. 

Mõõtühikud peavad olema SI-süsteemis. 

Torustiku markeeringud 

Torustikud markeeritakse voolusuuna noolte kleebistega, mille värv ja tekst näitavad võrgu 

kasutamisotstarvet või teenindamisala, näiteks: radiaatorkütte, minev toru. 

Kleebiseid kinnitatakse torustikule nii, et neid oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata. 

Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldri koridorides jms. kohtades vahemaaga 

umbes 5 m, ventiilide juures. 

Lisaks markeeritakse keldris torud iga püstiku juures, markeeringul peab olema märgistatud 

voolutüüp (peale- või tagasivool), püstiku tähis, korterite numbrid, mida püstik teenindab. 

Ühekordse reguleerimisega seadmete ja mõõtmispunktide markeeringud 

Töövõtja markeerib kõik joonistel olevad ilma individuaalse tunnuseta olevad ühekordse 

reguleerimisega ventiilid Tellijaga kokku lepitud tunnuste süsteemi alusel. Töövõtja lisab tunnused 

ka üleandmisjoonistesse. 

Ülalnimetatud objektid varustatakse heaks kiidetud reguleerimistöö järgselt markeeringutega, 

millest on näha individuaalsed seadme tunnused ja reguleerimisnäidud.  

Ühekordse reguleerimisega ventiilide markeerimiseks kasutatakse Iäbipaistvast plastikust 

valmistatud avatavaid kesti. Nende sisse paigutatakse masinakirjas markeering. Kestad 

kinnitatakse ventiilide külge keti või kitsa pakilindiga. 

4.12. SURVEKATSETUSED 

Töövõtt sisaldab survekatsetuste teostamist. Survekatsetused teostatakse Omanikujärelevalve 
kontrollimisel ning need peavad olema Omanikujärelevalve poolt kinnitatud. Varjatud torustike ja 
kanalite survekatsetused teostada enne kinni katmist. Töövõtja koostab survekatsetuste kohta 
protokollid.  
Survekatsetused teostada üldjuhul veega. Vee külmumisohu korral võib selle asendada vesi-
glükooli seguga (kuid mitte tarbimisvee võrgus). Sellisel juhul pesta torustik hoolikalt läbi koheselt 
pärast katsetust. Katsetused tuleb läbi viima enne torustiku isoleerimist. Väiksema survetaluvusega 
süsteemi osad eraldatakse survestatavast süsteemist. Proovirõhku mõõdetakse kalibreeritud 
manomeetriga, mis vastab standardiseeria EN- 837 nõuetele ja mille skaala jaotus on 0,5 bar. 
Survekatsetuse aeg on 30 minutit või vähemalt nii kaua kuni kõik osad on korrektselt inspekteeritud, 
mille jooksul kontrollitakse pidevalt rõhu püsimist.Katsetuste surve tuleb valida nii, et see ei ületaks 
süsteemis olevate seadmete projekteeritud survet. 

4.13. REGULEERIMISED JA MÕÕTMISED 

Töövõtja esitab mõõtmiste kohta protokollid. Mõõtmisi võib teostada ainult vastavat litsentsi omav 

firma. 

Vooluhulkade reguleerimine ja mõõtmine 
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Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, läbi  pestud, täidetud ja õhutatud. 

Töövõtja kontrollib küttesüsteemi reguleeringuid järgmisel talvel, sõltumata garantiiaja kestusest 

ning teostab reguleeringute vajalikud korrektuurid nõutud ruumide temperatuuri saavutamiseks. 

Küttesüsteemi reguleerimine 

1. Radiaatorite ventiilid seadistatakse vastavalt arvutustele. 

2. Tasakaalustusventiilid seadistatakse esialgu vastavalt projektis esitatud kv-arvudele. 

Minimaalne rõhk adekvaatse tulemuse saamiseks tasakaalustusventiilis on 3.0 kPa. 

3. Kõik võrgus olevad reguleerimis- ja magnetventiilid viiakse täielikult avatud asendisse. 

4. Tasakaalustusventiile reguleerimis- ja mõõtmistöid teostatakse kuni saavutatakse KVVK-

projektis esitatud tasakaalustusventiilide vooluhulgad. Vajadusel võib muuta ka radiaatorite 

termostaatventiilide seadearve. 

5. Mõõteprotokollis peavad kajastuma ka pumpade seade asendid (kiirus, Hz, tõstekõrgus) ning 

radiaatorite seadeasendid peavad olema kantud joonisele. 

4.14. REGULEERIMIS- JA MÕÕTMISTULEMUSTE DOKUMENTEERIMINE 

Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostatakse mõõteprotokollid tabeli vormis. Mõõtepunktid 

peavad olema näidatud joonistel. Kõikides protokollides peavad olema järgmised põhiandmed. 

Kõik mõõtmised: 
•    mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmiste teostaja; 
•    kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid; 
•    mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood; mõõteriista näidud; 
•    projektile vastavad ja mõõdetud näidud. 

 
Küttevõrk: 
•    soojuskandja vooluhulgad ja mõõdetud rõhkude vahed; 
•    tasakaalustusventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit; 
•    märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta; 
•    välistemperatuur; 
•    radiaatoriventiilide mudel, mõõdud ja eelregistreerimise näit. 
 

4.15. TÖÖVÕTU ULATUS JA OMAVAHELISED KOHUSTUSED 

Töövõtu ulatus ja omavahelised kohustused tulenevad Tellija ja töövõtja omavahelistest 

lepingulistest suhetest ja töövõtu programmist. 




