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PÕHILISTE TÖÖDE JA MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON
JOONISED
GE-VK-1 SAJUVEEKANALISATSIOONITORUSTIKE PLAAN. TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN
GE-VK-2 SAJUVEETORUSTIKE PIKIPROFIILID 
SELETUSKIRI

Käesolevas projekti osas on käsitletud rajatava parkla sajuvee ärajuhtimise lahendusi. Kuna kinnistul puudub ühendus ühissajuveekanalisatsiooniga ja seda pole ka vahetus läheduses, siis juhitakse kinnistu kõvakattega aladelt kokkuvoolavad sajuveed maa-alusesse immutussüsteemi. Kogu sajuvesi puhastatakse eelnevalt I-klassi liiva-õlipüüduris.
1.1 Üldosa

1.1.1 Lähteandmed 

Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised materjalid: 

· Parkla asendiplaan ja vertikaalplaneerimine.  KLM Projekt OÜ, töö nr. 261015, 15.oktoober 2015
· Kiri Tartu linnavalitsuse Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnast 
nr 9-6.2/PTR-15-087
· Elamute soojustorustike teostusjoonised.

1.1.2 Normatiivne baas

Antud seletuskiri on koostatud järgmiste teineteist täiendavate dokumentide alusel:

1. Väliskanalisatsioonivõrk EVS  848 : 2013.
2. Linnatänavad EVS  843 : 2003. 

3. Rajatise ehitusprojekt EVS 907:2010

1.1.4 Seadused ja määrused

Kõik seadmete ehitus- ja montaažtööd tuleb teha nii, et nad vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele.

1.1.5 Seletuskiri ja joonised

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist.

Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel ja spetsifikatsioonis.

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda ei ole tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

1.1.6 Muudatused

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. 

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis muudavad tööde maksumust, on töövõtja enne tööde teostamist kohustatud sellest andma kirjaliku hinnapakkumise ning alles peatöövõtja (tellija) kirjalikul nõusolekul on see pakkumine jõus lisakulutuste esitamiseks.

 2. SAJUVEEKANALISATSIOON
2.1. Olemasolev olukord
Ühendust linna sajuveetorustikuga kinnistul ei ole. 
2.2. Sajuveekanalisatsioonisüsteemi kirjeldus

Sajuveetorustik on toodud asendiliselt joonisel GE-VK-1.

Vaksali 9 kinnistule planeeritava parkla kõvakattega pinna, kust vesi kokku kogutakse, pindala on 837 m2, seega võttes arvesse 20-minutilise vihma intensiivsuse, milleks on 0,008 l/s m2 kohta, voolab platsilt kokku 6,7 l/s vihmavett. Paduvihma korral on vooluhulk ligi kahekordne, ehk 12,6 l/s. Kuna kinnistul puudub võimalus liituda asula sajuveetorustikuga, siis tuleb kokkukogutud ja puhastatud sajuvesi kinnistu siseselt immutada. Immutamine toimub spetsiaalsete plastist immutusblokkide abil. Kokku peab maa alla ära mahtuma 8 m3 vihmavett, arvestades vihma kogust, mis kogutakse kokku 20 minutit kestva arvutusvihma jooksul, mille intensiivsus on 0,008 l/s m2 kohta. Juhul, kui ühe vihma ajal koguneb kokku rohkem sajuvett või sajab päevas korralikult mitu korda, peab arvestama ajutiste üleujutustega parklas.
Kokkukogutud sajuvesi juhtida enne maa alla juhtimist läbi I-klassi liiva-õlipüüduri, näiteks Eccua NS 6/18. Püüduri paigaldamisel juhinduda tootja nõuetest. Püüdurile järgneb proovivõtukaev, millel on 30 cm sügavune veekott (siibrit proovivõtukaevule paigaldada pole vaja). 
Immutusblokid hakkavad paiknema ühes kihis (mitte üksteise peal) umbes 2 meetri sügavusel maapinnast. Immutusblokkide moodul ümbritseda igast küljest geotekstiiliga, mis vastab NorGeoSpec 5.profiilile ja omab NorGeoSpec kehtivat sertifikaati. Immutusblokid paigaldada vastavalt tootja juhenditele.

Projekteerimise alusmaterjalina on kasutatud 25 aasta vanuseid geoloogiliste uuringute materjale, mille kohaselt ei tohiks käsitletava piirkonna pinnasevee tase olla kõrgemal kui 3 meetrit maapinnast. Juhul, kui ehitustööde käigus ilmneb, et pinnasevee tase on kõrgemal kui 57,90 m (absoluutkõrgusmärk), tuleb projektlahendust muuta. Seetõttu alustada ehitustöid immutusväljaku süvendi ehitamisega.
Kinnistusisene sajuveekanalisatsioonitorustik ehitatakse rõngasjäikusega SN8 De 110...200 PP/PE torust. Torustike liitumis ja käänupunktidesse paigaldatakse kaevud De560/500 ja De800/600. Paigaldatavad restkaevud on läbimõõduga De400/315 ja 0,6 m sügavuse settepesaga.
2.3. Sajuvee puhastamine

Esmase vee puhtuse tagab regulaarne restkaevude puhastamine mudast, vähendamaks õlipüüdurisse uhutavate setete kogust. 

Projekti raames paigaldatakse parkla äärde haljasriba alla I klassi möödaviiguga liiva-õlipüüdur, mille sobivaks mudeliks oleks näiteks NS 6/18 (Eccua). 
Õlipüüdurisse paigaldada ka õlikihi paksust kontrolliv õlikihitasemeandur. Kontrollseadme paigaldamisel tuleb püüduri hoolduskaevu viia kaablikaitse toru 25 mm (sügavusega 400 mm maapinnast) ja asetada andur õigele kõrgusele. Kontrollanduri juhtseade (elektroonikablokk) paigaldada kortermaja sisse (vt. parkla elektriprojekti). Õlipüüdurisse paigaldatakse kontrollandur torutööde mahus.

Õlipüüduri järel on proovivõtukaev De560/500, mille põhja ja väljavooluava kõrguste vahe on 30 cm, mis võimaldab kontrollida õlipüüdurist väljuva sajuvee kvaliteeti. 

Õlipüüdurist viia välja 1 De110 tuulutustoru, mille ots tuua välja maa peale püüduri kõrvale. Tuulutustoru otsa tuleb paigaldada spetsiaalne müts. 

Usutavasti asub käsitletavas piirkonnas pinnasevee tase väga sügaval (vt. punkt 2.2), seega õlipüüdurit ankurdama ei pea.
Püüduri paigaldamisjuhend:

1. Täida kaevise põhi kogu mahuti pikkuses 300 mm paksuse horisontaalse liivakihiga.

2. Ankurdamise vajadusel vala või paigalda püüduri alla raudbetoonist alusplaat, millesse on valatud võrdsete vahedega vajalik hulk korrosioonikindlaid kinnitusaasasid. Kinnitusaasade puudumisel kasuta korrosioonikindlaid ankurpolte või tõmba rihmad alusplaadi alt läbi. Üks ankurdusrihm on arvestatud kestma 2500 kg. Alternatiivina võid ankurdamiseks kasutada betoonplokke. Õlipüüduri ankurdamise vajaduse määramine on objekti omaniku või paigaldusfirma esindaja ülesanne.

3. Tõsta õlipüüdur kaevise põhjas olevale liivapadjale ja kontrolli, et püüdur asetsetseks horisontaalselt. Ankurdamise puhul peab püüduri ja alusplaadi vahele jääma 200 mm tihendatud kividevaba liiva kiht. Püüduri paigaldamine otse alusplaadile või tema toestamine mõnele muule kõvale objektile on keelatud.

[image: image1.emf]
Joonis 1. Püüduri ankurdamine põhjaplaadi külge. Joonisel kujutatud mudel ei pruugi olla identne näidismudeliga.
4. Kinnita ja pinguta ankurdusrihmad. Rihmad peavad olema paigutatud nii, et nad ei libiseks üle püüduri otste. Pingutamisel ei tohi tekkida olukorda, kus mahuti kuju deformeerub ülepingutatud rihmade tõttu.

5. Järgnevalt täida õlipüüduri ümbrus 300 mm tihendatud liiva- või kruusakihtide kaupa kuni sissevoolutoruni. Eriti hoolikalt tuleb täidis tihendada tugijalgade, ribide, külgede ja otste alt ning ümbert. Kühvelda liiv käsitsi mahuti külgede ja otste alla ja kasuta tihendamiseks 50×100 mm lauda. Kui õlipüüdur on ankurdatud võib tihendamisel kasutada vett. Tagasitäite puistetihedus peab olema vähemalt 1500 kg/m3. Püüdurit tuleb paraleelselt tagasitäitekihtidega täita veega. See välistab püüduri hilisema vajumise, mis võib läbi rõhkude muutumise mõjuda ohtlikult mahutile ja torustikuga ühendustele ning tagab püüduri kohese töövalmiduse.

6. Ühenda õlipüüdur kanalisatsioonitorustikuga ja tihenda torude ümbrus.

7. Aseta paika hoolduskaev ja teeninduspüstik(ud) ning täida kaevist 300 mm täitekihtide kaupa edasi. Kui tagasitäide jõuab õhutustoru ühenduskohani, ühenda õhutustoru ja täida kaevis projektkõrguseni. Kui tagasitäide on soovitud kõrguseni teostatud, lõika maast väljaulatuvad hoolduskaevu ja teeninduspüstiku otsad vajalikult kõrguselt maha ning paigalda luugid.

8. Õlikihi tasemeanduri(te) paigaldamiseks tuleb mahutini vedada kaablikaitsetoru (Ø20 mm). Puuri hoolduskaevu sisse õige nurga all kaabli läbiviiguava (juhul kui püüduril pole selleks spetsiaalset läbiviiku juba olemas), aseta andur(id) õigele kõrgusele ja keera läbiviigunippel kinni nii, et kaabel fikseeruks paigale. Tasemeanduri elektroonika/kontrollblokk paigaldada juhtruumi seinale.

9. Kui õlipüüduri järel asuv proovivõtukaev paigaldatakse väga vesisesse pinnasesse, tuleb kaev asetada otse alusplaadile ja kinnitada selle külge ankurpoltidega. Alusplaat peab ulatuma igas suunas vähemalt 300 mm üle kaevu seinte.

Kuna püüdur paigaldatakse haljasala alla, siis koormuste ühtlustusplaati mahuti kohale paigaldama ei pea.

Vähemalt 2 korda aastas tuleb teha liiva-õlipüüduri vaatlus ja selle alusel teostada püüduri tühjendus. 

2.4. Muud tingimused

Materjalide monteerimisel järgida tootjatehase instruktsioone.
Kaevetöödel tuleb kohale kutsuda kommunikatsioonide esindajad:

1. AS Eesti Energia
2. AS Fortum

3. MATERJALIDE NOMENKLATUUR
3.1 Üldnõuded

Kanalisatsioonitorustik ehitada selleks ettenähtud sertifitseeritud torust rõngasjäikusega SN8.
Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud kannab tööde teostaja.

Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt markeeritud.

3.2 Kanalisatsioonitorustikud

1. Isevoolse sajuveekanalisatsioonitorustiku materjaliks on PE/PP klassiga SN8. 

2. Kanalisatsioonitorud ja fassongosad peavad vastama vähemalt ühele järgmistest standarditest:

· DS2348, SFS 5102, BS 4660/5481, DIN 19534, ISO 4435, NKB 8, NS 3624:1990, SS 3396 või EN 1401-1:1998.

· EN 1852-1:1998; NS 3630, 1990; SFS:3453
3.3 Kinnitusvahendid ja tihendid

1. Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms.) kinnitusvahendid peavad olema kuumgalvaniseerimismeetodil tsingiga kaetud terasest. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poldid peavad olema varustatud 2 seibiga.

2. Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611.

3.4 Kaevud

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standarditele SFS 3468, DS 2379 või SS 3643.

Kanalisatsioonikaevude läbimõõt on De560/500 ja De800/600. Restkaevude läbimõõt on De400/315 ja settepesa kõrgusega 0,6 m.
Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi. Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega.

4. EHITUSTÖÖD

4.1 seadusandlus ja standardid
Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, Tartu linna ehitusmäärusele ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel. Lähtuda:

majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015. a määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ (RT I, 15.07.2015, 5).
4.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000 (originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning TarindiRYL 2000 (originaal originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen rynkotyöt).

Torustik tuleb paigaldada vastavalt standardile SFS 3111.

4.3 Geoloogilised tingimused
Projekteerimisel on aluseks võetud vanad geoloogilised uuringud, millest selgub, et kõneallolevas piirkonnas on tegu moreenpinnasega ning pinnasevee tase on nii madalal, et selle kohta puudub info.
4.4 Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega.
4.4.1 Tööde teostamise aeg
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja tööde teostaja vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate kulutustega.

4.4.2 Aruandlus

Tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös tellijaga.

4.4.3 Ehitustööde korraldamine

· Tööde korraldamine ja läbiviimine peab toimuma Tartu linna ehitusmääruse  kohaselt.

· Plasttorude montaaži võivad teha vastava eriväljaõppe saanud töölised ning litsentseeritud juhendaja vastutusel.

· Ehitustöid võib teostada vastavat tegevuslitsentsi omav ettevõte.

· Tööde teostajal peab olema eelnevad kogemused veetõrjetöödeks ja töötamiseks ebasoodsates ehitusgeoloogilistes tingimustes.

· Kaeviku tagasitäitena tuleb kasutada liiva.  Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal tuleb koheselt ära vedada mineraalsete jäätmete lattu või leppida tellijaga kokku muu ladustuskoht.  Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord. 

· Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.

· Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 5 m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

Mullatööde teostamisel juhinduda Soome kvaliteedi normist RYL -90 pt. 3 nõudest:

3.1.
Kraavkaevikute kaevamine

3.2. 
Tööaegne veetõrje (vajadusel).

3.3.    Süvendite toestamine kilpidega (sügavamal kui 1,5 m).

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms.

Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale.

4.4.4 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Lähtuda: majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015. a määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ (RT I, 15.07.2015, 5).
Tööde teostamisaegse liikluskorralduse skeemi peab koostama Töövõtja.

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. Aia eemaldamine on lubatud peale ehituskaeviku tagasitäitmist kuni maapinnani.

Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamine kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool.

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (näit. hüdrandid, alajaamad jne.)

4.4.6 Ettevalmistustööd

Tööde alustamine on võimalik pärast ehitus- ja kaevamisloa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil.

Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust.

Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine:

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.

 (näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, side jms). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde lõpetamist paigaldada teise kohta või taastada. Kulud kannab tööde teostaja.

4.4.7 Kaevetööd 

Olemasolevate kommunikatsioonide (kanalisatsioonitoru, veetoru, sidekaabel, elektrikaablid) lähemal kui 2,0 m teostada kaevamistööd käsitsi kommunikatsioonide valdaja  juuresolekul.
1. Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.

2. Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0 m või vähem, tuleb teekate eemaldada kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1.0 m või vähem.

3. Haljasaladel on soovitav kasvupinnas võimaluse korral eelnevalt välja kaevata ning paigutada eraldi reservi taaskasutamiseks. Samuti tuleb enne kaevetöid eemaldada ja taaskasutamiseks ladustada kivisillutise kivid.

4. Teekatte eemaldamise korral tuleb see taastada samas mahus.

5. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase uhtumise.

6. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba ning lähemal kui 2 m märgitud kaablitest tuleb kaevetööd teostada käsitsi.

7. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.

8. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.

4.4.8 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku toestamine tuleb töövõtjal määrata vastavalt vajadusele tööohutusnõudeid järgides. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 juhistest.

Töövõtjal tuleb kaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud.

4.4.9. Pinnase vedu
Ehituskaevikust väljakaevatav kasvupinnas vedada ära tellija poolt määratud kohta või Turu tänav 48 paiknevasse mineraalsete jäätmete lattu.

Materjal, mida tagasitäiteks ei kasutata, tuleb ära vedada ja ladustada. Kasutada tuleb veotehnikat, mille koormast veetava materjali pudenemine (mahavoolamine) on välistatud.

4.4.10. Torude paigaldamine

Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-1990 (originaali nimi RIL 77-1990 Suomen Rakkennusinsinöörinen Liito RIL r.y. Maahan ja veteen asenettavat  kestomuoviputket. Asennusohjeet ). 

1. Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel:

teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud,

tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus,

kaevu suubuva isevoolse toru põhi ei jää madalamaks  kaevust väljuva toru põhjast, torustik jääb kogu pikkuses isevoolselt tühjenevaks.

2. Kaevu kaane ülemine pind peab liikluspiirkonnas jääma 0 – 5 mm teekattest kõrgemale,    liikluspiirkonnast väljaspool maksimaalselt 10 – 20 mm maapinnast kõrgemale. Kaane kalle peab olema võrdne tee pinna kaldega.

4.4.11. Ehituskaeviku aluse rajamine
Torustiku alla tuleb panna liivast tasanduskiht, paksusega vähemalt 15 cm.

Tasanduskiht ei tohi sisaldada kive.

4.4.12. Ehituskaeviku tagasitäide ja tihendamine

Tagasitäitel järgida RIL 77-1990. Enne ehituskaeviku tagasitäitmist tuleb kontrollida, et ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud, kõikide tehnovõrkude omanike nõudeid on täidetud, mittetöötavad lahtiühendatud torud on kinni korgitud, torustiku ülevaatus ja katsetused on lõpetatud.

Ehituskaevik tuleb asfaltkatte all tagasi täita liivaga. Teede all tuleb täide tihendada 98 % Proctortiheduseni (standard). Täitematerjali sobivuse hindamisel tuleb lähtuda EPN-ENV 7.1 kriteeriumitest. Tagasitäite liiv ei tohi sisaldada kive, rahnusid ega betoonitükke ega orgaanilisis aineid.

4.4.13. Heakorra taastamine ehitustöödega mõjutataval alal

Pinnakatted kinnistusiseselt taastatakse kujundusprojekti alusel. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms. taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

Asfaltkatte taastamisel kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti projekteerimisnormis EPN ENV 1.3, EPN 17 ja Eesti Asfaldiliidu standardis AL ST 1-02 materjalidele esitatud nõuetele. 

4.4.14. Teostusjooniste koostamine

Käesoleva projektiga kavandatud sajuveekanalisatsioonile tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust.

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid.

Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega.

Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad omavalitsuses kehtivast korrast ja tellija poolt esitatavatest nõuetest.

5. TORUSTIKU KONTROLLIMINE

5.1. Ülevaatused

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta.

5.2 Isevoolsete kanalisatsioonitorustike kontrollimine
Isevoolse torustiku kontrollimine veetihedusele tuleb teha vastavalt standardile    SFS 3113 (vt paigaldusjuhend RIL 77-1990).

Torustiku deformatsiooni kontrollimine mõõtsilindriga tuleb teha nendel lõikudel, mille puhul TV uuringu alusel tekib kahtlus torustiku paigaldamise kvaliteedis. Torustiku deformatsioon ei tohi ületada standardis SFS 3135 määratud suurusi             (vt. paigaldusjuhend RIL 77-1990). Mõõtsilindriga kontrollimise vajaduse otsustab Insener. Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab tööde teostaja.

Tellijal on õigus teha möönduseid antud seletuskirjas esitatud nõuetele, mis ei vähenda torustiku kvaliteeti, ehitustööde teostamise ohutust ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ning  AS Tartu Veevärgi poolt esitatud tehnilisi tingimustele.

6. HOOLDUSJUHEND
Ekspluatatsioonis olevatele kanalisatsioonitrassile korraldada vähemalt 2 korda aastas visuaalne vaatlus veendumaks installeeritud torustiku ja toruühenduste ekspluatatsioonikõlblikkuses. Kaks korda aastas või vastavalt vajadusele korraldada püüduri tühjendamine setetest ja õlist. 
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