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1 Ventilatsioon 

1.1 Üldosa

Projektiga  on  antud  lahendus  korterelamu  ventilatsiooni  rekonstrueerimiseks  vastavalt  SA 

KREDEX rekonstrueerimistoetuse tingimustele.

1.2 Üldandmed

1.2.1 Ehitise asukoht

Rekonstrueeritav hoone asub Tallinnas, Põhja-Tallinna Linnaosas, Nisu tn 1.

1.2.2 Tellija ja projekteerija andmed

Tellija:

KÜ Nisu 1;

Tellija esindaja: Heleen Vennikas;

Tellija aadress: Nisu tn 1, Tallinn, Harjumaa;

Telefon:  52 79881.

e-post: heleen.vennikas@gmail.com 

Ventilatsioon:
Jelena Andronova FIE;
Vastutav insener: Jelena Andronova;
reg nr: 11782371;
MTR registreering EP00259FIE-0001
Aadress: Maleva 113-39, 30321, Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond;
tel: 55 571960;
e-post: jelenaandronova@mail.ru.

1.2.3 Ehitise lühikirjeldus

Rekonstrueeritav  hoone  on  tsentraalse  kivist  trepikojaga  kahekorruseline  pööningukorruse  ja 

täiskeldriga puithoone. Hoone on ehitatud arhitekt Alar Kotli koostatud Pe-Ra-Ko tüüprpojekti 

järgi. 
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1.2.4 Projekteerimistöö piiritlus

Töövõtumahtu  kuuluvad  kõik  joonistel  toodud  tööd.  Töövõtupakkumises  peab  töövõtja 

arvestama kõikide projektis toodud tööde tegemiseks vajalike materjalide, ka materjalide loetelus 

puuduvate abimaterjalide ja seadmete maksumuse ja paigaldamise kuludega. Projektis toodud 

seadmeid võib asendada teiste samasuguste tehniliste näitajate ja samaväärsete seadmetega. 

Projekti raames on läbi viidud ventilatsioonilõõride visuaalne ülevaatus.

Projekti muudatused kooskõlastada projekteerijaga.

Kõik ehitustöödeks vajalikud tööjoonised ja ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised 

koostab töövõtja oma kuludega.

1.2.5 Alusdokumendid

Projekti  aluseks on OÜ Tergum koostatud korterelamu rekonstrueerimisprojekti  arhitektuurne 

põhiprojekt nr EPRT332/2015, tellija lähteülesanne ning EV kehtivad ehitusnormid, standardid 

ja korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused.

1.2.6 Kvaliteedinõuded

Projekti seletuskirja koostamisel on lähtutud normdokumentidest:

– Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“;

– LVI20-10348 Soome juhendamaterjal 2004 „Torustike paigaldamine“;

– LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine“.

1.2.7 Normdokumendid

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest:

− Majandus ja taristuministri määrus nr 97 27.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“;

− Majandus- ja taristuministri 03.06.2015.a. määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe

miinimumnõuded1“;
− EVS 860-1:2010 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid 

ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid;

− Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“;
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− Majandus ja taristuministri määrus nr 23 20.03.2015 „Korterelamute rekonstrueerimise 

toetuse andmise tingimused“;

− Sotsiaalministri määrus nr 42 04.03.2002 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes 

ning ühiskasutusega hoonetes ja mõrataseme mõõtmise meetodid“

− EVS 811:2012 Hoone Ehitusprojekt;

− EVS 865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri;

− EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid;

− EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe 

projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, 

valgustusest ja akustikast.

1.2.8 Energeetilised seisukohad KV-süsteemide projekteerimisel

Soojusvajaduste arvutamisel on lahtutud järgmistest piirdetarindite soojajuhtivustest:

välisseinad 0,18 W/(m2·K);

pööningu vahelagi 0,10 W/(m2·K);

põrand/sokkel 0,25 W/(m2·K);

välisuksed 1,4 W/(m2·K);

aknad 3 klaasiga pakettaknad 1,0 W/(m2·K).

1.2.9 Ventilatsioonisüsteemide tööiga

Kütte-  ja  ventilatsioonisüsteemi  tööiga  on  15-50  aastat.  Süsteemi  elementide  tööea  määrab 

tootja.

1.3 Olemasolev olukord

Hoone senine ventilatsioon, mis toimis läbi akende ebatiheduste, on ebapiisav ega vasta kaasaja 

nõuetele. 

Hoone küttesüsteem on lahendatud tahkeküttel ahjude ja korteripõhiste gaasiahjude baasil.

Sooja  tarbevee  ettevalmistamiseks  kasutatakse  lokaalseid  korteripõhiseid  elektriboilereid  ja 

gaasiseadmeid. 
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1.4 Välisõhu arvutuslikud parameetrid
Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste arvutuslike välisõhu parameetritega ( piirkond Viljandi):

 talvise välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT) -21 ºC, 

 suvise välisõhu arvutuslik temperatuur +27 ºC.

1.5 Sisekliima parameetrid
Siseruumides tuleb tagada mistahes ajal talvel nõutav siseõhutemperatuur. Ruumide arvutuslikud 

talvised siseõhutemperatuurid vastavalt Eesti Standardile EVS 844:2016 on

järgmised:

 elu- ja magamistoad, köögid 21 ºC;

 pesuruumid/vannitoad 22 ºC;

 WC-d  21 ºC;

 esikud 19 ºC;

 trepikojad nõudeid ei esitata (mitteköetavad).

Niiskust ei reguleerita.

Lubatav müratase  WC-s on 35 db(A) ja duširuumis 40 db(A) ning  magamistoas ja elutoas 25 

dB(A).  Viimane  neist  tuleneb  Majandus  ja  taristuministri  määrusest  nr  23  20.03.2015 

„Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“.

Süsteemide seadistamisel ja häälestamisel tuleb lähtuda kehtivatest standarditest.

1.6 Soojusallikas

1.6.1 Soojuskoormused

Hoone  ventilatsioonisüsteemi  arvutuslik  soojuskoormus  välistemperatuuril  -21  ºC  ja  arvutuslikul 

õhuvoolujulgal 0,224 m³/s on 11,4 kW. 

Installeeritud küttevõimsusest piisab uutes tingimustes ventilatsiooni soojuskoormuse katmiseks.

1.6.2 Soojusallikas

Säilib olemasolev.
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2 Ventilatsioon 

2.1 Olemasolev olukord

Korterelamu senine ebapiisav (enamaltjaolt loomulik) ventilatsioonisüsteem on ehitusaegne. 

Senini on korterelamu siseruumide õhuvahetus toiminud järgmiselt:  sissepuhe isevoolselt läbi 

avatäidete (akende) ebatiheduste ja väljatõmme läbi õhutusšahtide. 

Peale fassaadide soojustamist ja akende vahetamist kaasaegsete pakkettakende vastu on antud 

ebatihedused likvideeritud.

Seetõttu  tuleb  hoone  välispiirete  rekonstrueerimise  käigus  projekteerida  ka  uus 

ventilatsioonisüsteem,  tagamaks  korterelamu  sisekliima  vastavus  kaasaegsetele  nõuetele  ja 

ehitusnormidele. 

2.2 Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus

Tulenevalt SA KREDEX 40 % toetuse tingimustele tuleb ventilatsiooniseadmete paigaldamisega 

tagada korterelamu ventilatsiooni vastavus sisekliima standardi II klassi (üldõhuvahetuse määr 

0,6  h-1  ehk  0,42  l/s*m2)  või Majandus  ja  taristuministri  määrusele  nr  23  20.03.2015 

„Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ nõuetele:

sissepuhe magamis- ja elutubadesse + 10 l/s;

väljatõmme köögist - 8 l/s;

väljatõmme 2-toalise korteri pesuruumist ja WC-st -15 l/s

väljatõmme 3 ja enama toalises korteri WC-st -10 l/s;

väljatõmme 3 ja enama toalises korteri pesuruumist -15 l/s

või, kui puudub korteris vajalik arv ventilatsioonišahte või olemasoleva šahti ristlõikepindala ei 

ole piisav, siis loetakse õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 h-1 

saavutamisega.

Trepikoja õhuvahetuseks on arvestatud 0,35 l/s*m2 ehk ligikaudu 0,5 h-1.

Keldriruumides tagada õhuvahetus arvestusega 0,2  l/s*m2.
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Korterite õhuvahetuse kujunemine

2-toaline korter:

– värskeõhu juurdevool elu- ja magamistoa järgi 2x10 l/s=20 l/s;

– väljatõmme WC-st, pesuruumist, köögist 15+8=23 l/s;

– sisekliima standardi II klassi järgi 0,42 l/s * 44 m2 = 18,5  l/s.

Valitud on 23 l/s, mis tagab ka SA KREDEX rekonstrueerimise toetuse tingimuste täitmise.

3-toaline korter:

– värskeõhu juurdevool elu- ja magamistoa järgi 3x10 l/s=30 l/s;

– väljatõmme WC-st, pesuruumist, köögist 10+15+8=33 l/s;

– sisekliima standardi II klassi järgi 0,42 l/s * 54 m2 = 22,7 l/s.

Valitud on 33 l/s, mis tagab ka SA KREDEX tingimuste täitmise.

Õhuvooluhulgad korterite kaupa on toodud Lisa 1 tabelis.

2.3 Ventilatsiooni kirjeldus

Hoonesse  on  projekteeritud  soojustagastusega  mehaaniline  sissepuhke-  ja 

väljatõmbeventilatsioon. Projektis on antud lahendus ühe keskse ventilatsiooniseadmega SV1, 

mis  paigaldada  pööningule.  Aluskonstruktsiooni  ja  pööningupäranda  vahele  paigaldada  müra 

summutavad puhvrid. 

Värske õhk ventilatsiooniagregaati võetakse läbi katuse paigaldatud õhuvõtuotsiku abil agregaati 

ja sealt  edasi magistraalkanaleid ja jaotustorustiku kaudu igasse eluruumi. Heitõhk köögist ja 

WC-st  ning  pesuruumist  suunatakse  samuti  iga  ruumi  kaupa  jaotustorustiku  kaudu 

magistraaltorustikku, kust  omakorda ventilatsiooniagregaati  ning sealt  läbi katuse paigaldatud 

väljaviskehajutaja kaudu väliskeskkonda.

Näidisseadmeks  on  valitud Komfovent  Verso  1200  H, mille  parameetrid  tööpunktis on 

järgmised:
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SP õhuhulk 224 l/s;
VT õhuhulk 224 l/s;
rõhukadu P=250 Pa;
süsteemi SFP 0,95;
soojustagastus η>80 %.

Ventilatsiooniseadme maksimaalne voolutarve 7,2  A, pingesüsteem 1F 230 V ja müratase LWA = 

40 dB(A)

Seadme komplekti kuuluvad juhtautomaatika, filtrid, soojusvaheti, ventilaatorid ja kondensaadi 

ärajuhtimissüsteem.

Seadmete asendamisel tuleb arvestada ülaltoodud tehniliste näitajatega.

Õhujaoturite  paigaldamisel  jälgida  ka  muid  seintel  ja  lagedel  paiknevaid  elemente  (sh 

valgusteid).

Tagamaks siirdõhu liikumist korterisiseselt, peavad siseuksed olema kas lävepakuta ja tihenditeta 

(uksealuse pilu suurus 8 – 12 mm) või tuleb siseuksed varustada siirdeõhurestidega (näiteks ETS 

NORD  RSO  400x100  või  analoogne)  või  tagada  mingil  muul  moel  siirdõhu  liikumine. 

Siirdeõhurestid paigaldada ukselehe alumisse 1/3.

Köökides  tohib  kasutada  ainult  retsirkuleerivaid  pliidivarjeid. Pliidivarjed  ei  ole  hoone 

ventilatsioonisüsteemi  osaks  ning  nende  paigaldamine  või  paigaldamatajätmine  ei  mõjuta 

käesolevas töös käsitletud ventilatsioonisüsteemi tööd.

Keldri ja trepikodade ventilatsioon

Keldrikorruse ventileerimine toimub avatavate akende ja värskeõhuklappide abil.  Õhu liikumine 

ruumide vahel on tagatud läbi vahede vaheseintes ja ustes. Vajadusel paigaldada siirdeõhurestid. 

Soovitav on kasutada värskeõhuklappe, mis on varustatud automaatse  sulgumismehhanismiga 

kui välistemperatuur langeb alla -5°C. 

Trepikoja venileerimiseks paigaldatakse trepikotta värskeõhuklapp.
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2.4 Põhiseadmed ja materjalid

Ventilatsioonisüsteemi  põhiseadmed  on  toodud  Lisas  2  seadmete  spetsifikatsioon.  Kui 

paigaldustööde teostamiseks on vaja spetsifikatsioonis loetlemata materjale, kuuluvad ka need 

töövõttu.

2.4.1 Õhukanalid

Hoonesiseste ja pööningul paiknevate õhukanalitena kasutada ümarpõiklõikega ja  kanaleid ning 

kanalite osi. mis on valmistatud kuumtsingitud terasplekist seinapaksusega 0,5-0,7 mm. Kanalid 

ja nende tööstuslikult toodetud osad ühendada üksteisega, tihendada kanalites ja kanaliosades 

olevate kummirõngastihenditega.

Õhutorud  ja  selle  osad  peavad  olema  varustatud  tootjafirma  originaalkummitihenditega. 

Tihendid on kinnitatud tehases  püsivalt  kanali  osadele.  Liitmikud lukustada tõmbeneetidega. 

Mitte kummirõngastihenditega kanalite kasutamisel ühendada kanaliosad üksteisega tugevalt ja 

tihedalt.  Liitmikud  lukustada  neetidega.  Liitmike  tihedus  tagada  drossellindiga. 

Suunamuutusteks,  hargnemisteks  ja  läbimõõdu  muutusteks  kasutada  spetsiaalseid  tehases 

valmistatud toruosi. Kanalid toestada või riputada hoone kandekonstruktsiooni külge. Läbiviigud 

tarinditest tihendada ja paigalduste tuletõkke-, heli-, niiskus- ja rõhuisolatsioonid teha sarnaseks 

läbitava  tarindiga.  Kasutatavad  materjalid  ja  osad  peavad  sobima  asjakohase  läbiviiguga. 

Läbiviigud tarinditest tihendada ja paigalduste tuletõkke-, heli-, niiskus- ja rõhuisolatsioonid teha 

sarnaseks  läbitava  tarindiga.  Kasutatavad  materjalid  ja  osad  peavad  sobima  asjakohase 

läbiviiguga.

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni 

vahele jääb vähemalt 40 mm. 

Pööningul olevad kanalid võivad vajada mehaanilist kaitset.  Kui kattepleki läbimõõt on D<500 

mm on kattepleki paksus 0,5mm ja kui kattepleki läbimõõt D≥500 mm, peab kattepleki paksus 

olema 0,7 mm. Tsingi paksus kattplekil peab olema vähemalt 275 g/m². Katteplekkide ühendused 

peavad olema needitud vähemalt 7tk/jm. 

Paigaldatava  ventilatsioonitorustiku  õhutihedusklass  peab  olema  vähemalt  B  (EVS-EN 

12237:2003).
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2.4.2 Olemasolevad ventilatsioonilõõrid

Hoones paiknevad olemasolevad kivist ventilatsiooni- ja suitsulõõrid. Kasutamisest väljajäävate 

lõõride ühendused tuleb sulgeda nii ruumis kui ka pööningul.

2.4.3 Õhujaotajad

Projektis  on õhujaotajad valitud firma ETS NORD nomenklatuurist.  Väljatõmbeplafoonid on 

DVS-125 ja  DVS-100 ning  sissepuhkeplafoonid  DVP-125.  Plafoonid  paigaldada  kas  ripplae 

sisse või seina peale. Ventilatsiooniagregaat tarnida filtriga õhuhaardel ja väljaviskel.

2.4.4 Isolatsioon 

Ventilatsioonitorustik tuleb  soojuskadude  vähendamiseks  ja  tuleohutuse  tagamiseks  ning 

niiskuse  kondenseerumise  vältimiseks  ventilatsioonitorustiku  pinnal  isoleerida  mineraalvillast 

koorikisolatsiooniga. 

Ventilatsioonikanalid isoleerida pööningul vastavalt toru läbimõõdule:

D-125 - 80 mm
D-160 - 100 mm
D-200 - 100 mm
D-250 - 100 mm
D-315 - 100 mm
D-500 - 100 mm

2.4.5 Mürasummutid

Mürasummutid  ja  ventilatsioonitorustiku  lahendus  kavandatud  nii,  et  ventilatsioonitorustikus 

leviv ja/või ventilatsiooniseadmete poolt tekitatud müra ei põhjusta teenindatavates ruumides ja 

seadme suhtes ümbritsevas keskkonnas lubatust suuremat mürataset ning ventilatsioonisüsteem 

ei  halvenda  piirdekonstruktsioonide  minimaalselt  vajalikku  mürapidavust.  Projektis  on 

arvestatud  torumürasummutitega.  Mürasummutid  peavad  olema  on  testitud  ja  omama 

mürasummutuskarakteristikuid oktaavribade kaupa. Mürasummutid peavad olema valmistatud 

mittepõlevatest  materjalidest.  Projekteerimisel  kasutatud  mürasummutuskarakteristikud  on 

toodud tabelis.
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2.4.6 Tuletõkkeklapid

Hoones  kasutada  kanalisiseseid  tuletõkkeklappe.  Tulesiibrid  kinnitada  valmistaja  juhiseid 

järgides tugevalt ja tihedalt sektsioneeriva ehitisosa külge. Tulesiibrid ei tohi oluliselt vähendada 

kanali  ristlõike  pindala.  Kanalitele  nende  läbiminekul  tuletõkke  tarinditest  paigaldatakse 

tuldtõkestavad klapid. Kõik KVJ-süsteemide torustike tuletõkketarinditest läbiminekute avad on 

ette  nähtud  tihendada  sertifitseeritud  tuldtõkestava  ainega  selleks  volitatud  firmade  poolt. 

Õhukanalite  ja  torustike  isolatsiooni  katete  pinnakihtide  süttivustundlikkus  peab  üldjuhul 

vastama klassile C-s2- d1, tehnoruumides, koridorides B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-

s1,d0.

Projektis on näidisena kasutatud ETS NORD FDMD mehaanilise juhtimisega tuletõkkeklappe. 

Manuaalne juhtimine toimub koos sulavkaitsmega, mis laseb sulgemisseadme käiku hiljemalt 

120 sekundi jooksul pärast nominaalse käivitustemperatuuri 72 °C saavutamist. Sulgemisseadme 

automaatset käivitamist ei aktiveerita, kui temperatuur ei ületa 70 °C.

2.4.7 Reguleerklapid

Kasutada ainult testitud (reguleerimis- ja mürakarakteristikutega) IRIS-tüüpi reguleerklappe, mis 

on varustatud mõõtotsikutega ja mille paigaldus võimaldab sealt õhuhulga mõõtmise. Ümarad 

reguleerklapid on valitud sellised,  mis ei  ole ventilatsiooni kanalite puhastamisel takistuseks. 

Projektis on näidisena kasutatud ETS NORD KRI-tüüpi mõõte- ja reguleerklappe. 

Hoone  õhuhulkade  väljahäälestamine  toimub  jaotustorustiku  kaupa.  Esmalt  häälestatakse 

jaotustorustiku ette paigaldatud reguleerklappide abil välja õhuhulkade jaotumine jaotustorustiku 

vahel ja seejärel lõpphäälestatakse ruumide õhuhulgad iga ruumi lõppelemendi abil.

2.4.8 Puhastusluugid

Puhastusluugid tuleb paigaldada kanalitesse üle 45 ° nurgakohtade lähedale ja rõhtkanalitesse 

soovitavalt kuni 8 m vahemaaga ning kanalite hargnemiskohtadesse, kui neist lähtuvaid kanaleid 

ei saa puhastada teisiti, nt. klappide kaudu. Puhastusluugi tulepüsivusaeg peab vastama kanali 

tulepüsivusajale.

Ümarkanalitel kasutatavate puhastusluukide mõõtmed on järgmised:

D<200 400x100;
200<D<500 400x200.
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2.4.9 Töövõtja kohustused

Töövõtja peab tarnima ja paigaldama kõik antud ventilatsioonisüsteemide juurde käivad osad. 

Samuti  peab  töövõtja  teostama  vajalikud  ventilatsiooniseadmetele  juurdekuuluvad  elektri-  ja 

automaatikatööd.

2.5 Ventilatsiooniseadme kondensaatvee äravool

Komfovent  Verso  1200  H  on  varustatud  kondensaatvee  kogumissüsteemiga. 

Ventilatsiooniagregaadi  kondensaadi  äravool  juhtida  läbi  vesiluku  olemasolevasse 

kanasilatsiooni. 

Välistemperatuuri keskkonda jääv kanalisatsioonitoru tuleb kaitsta külmumise eest.

2.6 Ripplaed

Õhujaotus- ja  väljatõmbetorustiku varjamiseks korterites  paigaldada torustik köökides ripplae 

taha ning tubades ehitada torustiku ümbert nt kipsplaadist karbik.

Ripplagede tüüp, materjal,  kinnitused jms.  lahendada eraldiseisvate eriosa tööjoonistega ning 

täpsustada ja kooskõlastada Tellijaga ja ehitustööde teostajaga.

2.7 Jahutus

Jahutussüsteemid hoones puuduvad.

2.8 Elektrivarustus

Ventilatsioonisüsteemi  elektrivarustus  teostatada  hoone  üldelektrisüsteemi  baasil.  Seadme 

peakaitse paigaldada olemasolevasse üldtarbijate jaotuskilpi, mis asub hoone trepikoja esimesel 

korrusel.  

Ventilatsiooni  agregaadi  tehnilises  dokumentatsioonis  märgitud  maksimaalset  vajaminevat 

võimsust arvestades paigaldada kaitselüliti 1xC10A, toitekaabel PPJ 3G 2,5 mm2. Hoone muid 

elektrisüsteeme  projekteeritud  tööde  käigus  ei  muudeta.  Installatsioon  teostada  pindmiselt 

kaitsetorudes/kõrides,  kasutades  vastava  ehitusviisiga  sobivaid  tarvikuid.  Läbiviigud  seintest 

teostada  vastava  läbimõõduga  installatsioonitoruga/kõriga,  tagades  seinte  tulepüsivuse 

läbiviikude tulekindla montaažvahuga tihendamise teel. 

Ventilatsiooniseade peab olema varustatud avariinupuga pööningul ja jaotuskilbis.

HOONE REKONSTRUEERIMINE FIE JELENA ANDRONOVA
Staadium: põhiprojekt

Töö nr. EPRT286/2016 Töö osa: ventilatsioon
Nisu 1   Kuupäev: 20.12.2016.a
Tallinn, Harjumaa Vastutav spetsialist J. Andronova



16/lehti 19

3 Erisüsteemid

Erisüsteemid hoones puuduvad.

4 Tugevvool

Hoone tugevvoolupaigaldist ei muudeta.

5 Nõrkvool
Hoone nõrkvoolupaigaldust ei muudeta.

6 Hooneautomaatika

Hooneautomaatika esitamine ei ole vajalik, kuna paigaldatavad seadmed ei vaja juhtimist.

7 Tulekaitsemeetmed
Tuleohutusmeetmed on koostatud lähtudes Majandus- ja taristuministri 02.06.2015.a. määrusest 

nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ning küttesüsteemide standardist EVS 812-2:2014. 

„Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid. 

Ehitise tulepüsivusklass TP3.

Ehitise kasutusviis I.

Eripõlemiskoormust ei määrata.

Hoones paiknevad järgmised tuletõkkesektsioonid:

eluruum tulepüsivusega EI60;

pööning tulepüsivusega EI60;

trepikojad tulepüsivusega EI60;

kelder tulepüsivusega EI60.

Ventilatsioonisüsteem ei tohi ehitises põhjustada tuleohtu ega võimaldada tule ja suitsu levikut. 

Torustikke võib tuletõkketarindist läbi viia tingimusel, et tihendatakse läbiviigu kohta selliselt, et 

ei väheneks tarindi tule- ja suitsutõkestamise võime.

Ventilatsiooniseade SV1 seisatakse tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel.

7.1 Suitsueemaldus

Mehaaniline suitsueemaldussüsteem hoones puudub.
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8 Energiatõhusus

Projektis  kirjeldatud  soojustagastusega  ventilatsiooniseadmete  Komfovent  Verso  1200  H 

soojustagastus projekteeritud õhuhulkadel on 80%.

Süsteemi SFP arvutuslikel õhuhulkadel on 0,95 kWh/(s*m3).

9 Kvaliteedi ja kontrollinõuded ehitajale

9.1 Ehitustööde kvaliteet

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad antud valdkonda puudutavad nõuded, 

nagu  seadused,  ministeeriumide  määrused,  samuti  omavalitsuse,  tuletõrje-,  töökaitse-  ja 

politseiametkondade otsused ja suunised.

Töövõtja  peab  enne  tööde  algust  hindama  projektijärgse  lahenduse  teostamisega  kaasneda 

võivaid riske ja ohte ning sellest  tulenevalt valima sobivaima tehnoloogilise lahenduse tööde 

organiseerimiseks. Töövõtja on kohustatud vältima tööde tegemisega kaasneda võivaid kahjusid 

nii tehnosüsteemidele kui isikute varale.

9.2 Seadmete paigaldus ja asendus

Juhul, kui töövõtja soovib projektis toodud materjale vahetada teiste samaväärsete materjalide 

vastu, peab ta selle peab kinnitama kokkulepitud ajakava alusel ehitustööde ajal Tellija juures 

kooskõlastama tellijaga ja objekti omaniku järelevalve ametnikuga enne kõnealuste seadmete ja 

materjalide hankimist.

Asendatavad  seadmed  ja  materjalid,  peavad  oma  suuruselt,  tööpõhimõttelt  ja  tehnilistelt 

näitajatelt  vastama  töövõtudokumentides  määratud  seadmetele  ja  materjalidele.  Vastutus 

vahetamise õigsuse eest jääb töövõtjale.

9.3 Üleandmisdokumendid

Töövõtja  poolt  paberkoopiatena  koostatavad  üleandmisdokumendid  tuleb  koos  sisukorra 

vahelehtedega  rühmitada  kaustadesse.  Üleandmisdokumendid  tuleb  koostada  riigikeeles. 

Dokumentide vormistamisega seotud küsimused kooskõlastada vajadusel tellijaga.
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9.3.1 Teostusjoonised

Töövõtja töövõtumahtu kuulub teostusjooniste koostamine.

9.3.2 Kaetud tööde aktid

Üleandmisdokumentide  hulka  kuuluvad  kaetud  tööde  aktid.  Töövõtjad  teatavad  tellijale  aja, 

millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.

9.3.3 Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid

Tehnilisele  kasutajale  ja  muule  kinnistu  hooldusega  tegelevale  personalile  korraldab 

ventilatsioonitööde  töövõtja  kokkulepitud  ajal  paigaldatud  süsteemide  ja  toodete  toimimise, 

kasutuse  ja  hoolduse  koolituse.  Töövõtja  annab  Tellijale  üle  töövõttu  kuuluvate  seadmete 

eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid, milledest on näha:

 seadmete perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused;

 seadmenäitude  jälgimine  ning  reguleerimis-,  hoiatus-  ja  häirefunktsioonide  katsetused 

(mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas);

 üksikasjalised  hooldus-  ja  remondijuhendid  abinõude  kohta,  mida 

ekspluatatsioonipersonal  võib  teostada  ise,  näiteks  laagrite  ja  liigendite  määrimine, 

puhurite kiilrihmade vahetamine jne.

 tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.

9.3.4 Reguleerimine ja mõõdistamine

Mõõdistusprotokollid kuuluvad ventilatsioonitööde töövõtja töövõttu. 

Õhuvoolude reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmavad tööd on hoones lõpetatud ja ruumid 

on  tolmust  puhastatud.  Reguleerimise  teostamise  ajal  peavad  hoone  uksed  ja  aknad  olema 

suletud.  Õhu  töötlemisseadmed  ja  kanalid  peavad  olema  seestpoolt  tolmust  puhastatud. 

Õhukanalitele  peab olema mõõdistamise  ajal  tagatud juurdepääs.  Mõõteriistad  peavad olema 

kalibreeritud.
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9.3.5 Reguleerimis- ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine

Reguleerimiste  ja  mõõtmiste  kohta  koostatakse  puhtalt  ümber  kirjutatud  protokollid  tabeli 

vormis. Kõikides protokollides peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:

•  mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja;

•  kasutatud mõõteriist ja mõõtmismeetod;

•  reguleeritava seadme individuaalne kood;

• mõõtmist teostatava ruumi nimetus ja number;

•  mõõteriista näidud;

•  projektis esitatud ja mõõdetud näidud

9.4 Garantiiaja remont ja hoolustööd
Garantii  tingimused  ja  garantiiaja  kestvus  määrata  vastavalt  Eesti  Vabariigis  kehtiva 

seadusandlusega kui ei ole tellijaga teisiti kokku lepitud. 

Käigu  kohta  tuleb  esitada  ettekanne,  milles  on  ära  toodud  tööde  kirjeldus  ning  kasutatud 

tagavaraosad ja materjalid. Ettekandel peab olema ekspluatatsiooni personali esindaja allkiri.

Töövõtja peab teostama garantiiajal  kõik oma soovitustele  ning töövõttu kuuluvate seadmete 

valmistajate soovidele vastavad tähtajalised hooldustööd.

Tulenevalt SA KRDEX nõudmistest on töövõtja kohustatud sõlmima tellijaga vähemalt 5 aastase 

hoolduslepingu, mille käigus toimub paigaldatud seadmete hilisem järelregulatsioon ja hooldus.

Garantiiaja  töövõtu  hulka  kuuluvad  peale  garantiitingimustele  vastavate  remonttööde  allpool 

loetletud hooldustööd.

Hooldus peab sisaldama vähemalt järgmist:

• pumpade, mootorite ja muude pöörlevate seadmete laagrite helide, vibratsiooni ja soojenemise 

kontroll ning vajaduse korral määrimine, hooldus või remont;

•  töövõttu  kuuluvate  reguleerimis-  ja  jälgimisseadmete  funktsioneerimise  ja  seadenäitude 

kontroll ning vajaduse korral hooldus või remont;

• hooldustöödeks vajalikud määrdeained, tihendid jms. kuuluvad töövõttu. (veevarustusseadmete 

tihendite vahetamise teostab ekspluatatsioonipersonal).
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