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1 Ventilatsioon

1.1 Uldosa

Projektiga on antud lahendus korterelamu ventilatsiooni rekonstrueerimiseks vastavalt SA

KREDEX rekonstrueerimistoetuse tingimustele.

1.2 Uldandmed

1.2.1 Ehitise asukoht

Rekonstrueeritav hoone asub Tallinnas, PGhja-Tallinna Linnaosas, Nisu tn 1.

1.2.2 Tellija ja projekteerija andmed
Tellija:

KU Nisu 1;

Tellija esindaja: Heleen Vennikas;

Tellija aadress: Nisu tn 1, Tallinn, Harjumaa;
Telefon: 52 79881.

e-post: heleen.vennikas@gmail.com

Ventilatsioon:

Jelena Andronova FIE;

Vastutav insener: Jelena Andronova;

reg nr: 11782371,

MTR registreering EPO0259FIE-0001

Aadress: Maleva 113-39, 30321, Kohtla-Jarve, Ida-Viru maakond;
tel: 55 571960;

e-post: jelenaandronova@mail.ru.

1.2.3 Ebhitise luhikirjeldus

Rekonstrueeritav hoone on tsentraalse kivist trepikojaga kahekorruseline pooningukorruse ja

tdiskeldriga puithoone. Hoone on ehitatud arhitekt Alar Kotli koostatud Pe-Ra-Ko tiiiiprpojekti

jargi.
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1.2.4 Projekteerimistdo piiritlus

Toovotumahtu kuuluvad koik joonistel toodud t66d. Toovotupakkumises peab t6ovotja
arvestama koikide projektis toodud todde tegemiseks vajalike materjalide, ka materjalide loetelus
puuduvate abimaterjalide ja seadmete maksumuse ja paigaldamise kuludega. Projektis toodud

seadmeid voib asendada teiste samasuguste tehniliste niitajate ja samavéirsete seadmetega.
Projekti raames on 14bi viidud ventilatsioonilddride visuaalne iilevaatus.
Projekti muudatused kooskolastada projekteerijaga.

Koik ehitustoodeks vajalikud todjoonised ja ametiisikute poolt ndutavad kooskdlastusjoonised

koostab t60votja oma kuludega.

1.25 Alusdokumendid

Projekti aluseks on OU Tergum koostatud korterelamu rekonstrueerimisprojekti arhitektuurne
pohiprojekt nr EPRT332/2015, tellija ldhteiilesanne ning EV kehtivad ehitusnormid, standardid

ja korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused.

1.2.6 Kvaliteedinduded

Projekti seletuskirja koostamisel on ldhtutud normdokumentidest:
— Hoone tehnosiisteemide RYL 2002 ,,Ehitust66de tildised kvaliteedinduded. Osa 1°;
— LVI20-10348 Soome juhendamaterjal 2004 ,, Torustike paigaldamine®;
— LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 ,, Torustike ja kanalite kinnitamine*.
1.2.7 Normdokumendid

Projekti koostamisel on ldhtutud jargmistest normdokumentidest:

— Majandus ja taristuministri médarus nr 97 27.07.2015 ,,Nouded ehitusprojektile®;
— Majandus- ja taristuministri 03.06.2015.a. midrus nr 55 ,,Hoone energiatdhususe

miinimumnouded;
— EVS 860-1:2010 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 1: Torustikud, mahutid

ja seadmed. Isolatsioonimaterjalid ja -elemendid;

— Hoone tehnosiisteemide RYL 2002 ,,Ehitustoode tildised kvaliteedinduded. Osa 1°;
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— Majandus ja taristuministri madrus nr 23 20.03.2015 ,,Korterelamute rekonstrueerimise
toetuse andmise tingimused;

— Sotsiaalministri maarus nr 42 04.03.2002 ,,Miira normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning iihiskasutusega hoonetes ja mdrataseme modtmise meetodid™

— EVS 811:2012 Hoone Ehitusprojekt;

— EVS 865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: PShiprojekti seletuskiri;

— EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid;

— EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatdhususe
projekteerimiseks ja hindamiseks, ldhtudes sisedhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest,

valgustusest ja akustikast.

1.2.8 Energeetilised seisukohad KV-siisteemide projekteerimisel
Soojusvajaduste arvutamisel on lahtutud jargmistest piirdetarindite soojajuhtivustest:

@ vilisseinad 0,18 W/(m*K);

po6ningu vahelagi 0,10 W/(m*-K);
porand/sokkel 0,25 W/(m*-K);

vilisuksed 1,4 W/(m*-K);

aknad 3 klaasiga pakettaknad 1,0 W/(m*-K).

©C & & 0

1.2.9 \Ventilatsioonististeemide todiga

Kiitte- ja ventilatsioonisiisteemi tooiga on 15-50 aastat. Siisteemi elementide tooea méédrab

tootja.

1.3 Olemasolev olukord

Hoone senine ventilatsioon, mis toimis ldbi akende ebatiheduste, on ebapiisav ega vasta kaasaja
nduetele.

Hoone kiittesiisteem on lahendatud tahkekiittel ahjude ja korteripohiste gaasiahjude baasil.

Sooja tarbevee ettevalmistamiseks kasutatakse lokaalseid korteripdhiseid elektriboilereid ja

gaasiseadmeid.
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1.4 Valisbhu arvutuslikud parameetrid

Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste arvutuslike vilisdhu parameetritega ( piirkond Viljandi):
& talvise vilisdhu arvutuslik temperatuur (VAT) -21 °C,

& suvise vilisohu arvutuslik temperatuur +27 °C.

1.5 Sisekliima parameetrid
Siseruumides tuleb tagada mistahes ajal talvel ndutav siseShutemperatuur. Ruumide arvutuslikud
talvised sisedhutemperatuurid vastavalt Eesti Standardile EVS 844:2016 on
jargmised:
¢ clu- ja magamistoad, koogid 21 °C;
¢ pesuruumid/vannitoad 22 °C;
¢ WC-d 21°C;
¢ esikud 19 °C;

¢ trepikojad ndudeid ei esitata (mittekoetavad).

Niiskust ei reguleerita.

Lubatav miiratase WC-s on 35 db(A) ja duSiruumis 40 db(A) ning magamistoas ja elutoas 25
dB(A). Viimane neist tuleneb Majandus ja taristuministri méaédrusest nr 23 20.03.2015

»Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused*.

Siisteemide seadistamisel ja hddlestamisel tuleb ldhtuda kehtivatest standarditest.

1.6 Soojusallikas
1.6.1 Soojuskoormused

Hoone ventilatsioonisiisteemi arvutuslik soojuskoormus vilistemperatuuril -21 °C ja arvutuslikul

ohuvoolujulgal 0,224 m?*/s on 11,4 kW.
Installeeritud kiittevoimsusest piisab uutes tingimustes ventilatsiooni soojuskoormuse katmiseks.

1.6.2 Soojusallikas

S4ilib olemasolev.
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2 Ventilatsioon

2.1 Olemasolev olukord

Korterelamu senine ebapiisav (enamaltjaolt loomulik) ventilatsioonisiisteem on ehitusaegne.

Senini on korterelamu siseruumide ohuvahetus toiminud jargmiselt: sissepuhe isevoolselt 14bi

avatdidete (akende) ebatiheduste ja viljatdmme 14bi dhutusSahtide.

Peale fassaadide soojustamist ja akende vahetamist kaasaegsete pakkettakende vastu on antud

ebatihedused likvideeritud.

Seetottu  tuleb hoone vilispiirete rekonstrueerimise kdigus projekteerida ka uus
ventilatsioonisiisteem, tagamaks korterelamu sisekliima vastavus kaasaegsetele nduetele ja

ehitusnormidele.

2.2 Arvutuslikud 6huvooluhulgad ja ruumide 6huvahetus

Tulenevalt SA KREDEX 40 % toetuse tingimustele tuleb ventilatsiooniseadmete paigaldamisega
tagada korterelamu ventilatsiooni vastavus sisekliima standardi II klassi (iildohuvahetuse maér
0,6 h' ehk 0,42 1/s*m”’) vdi Majandus ja taristuministri méirusele nr 23 20.03.2015

»Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused* nduetele:

@ sissepuhe magamis- ja elutubadesse + 10 I/s;

€ viljatdmme koogist - 8 1/s;

€ viljatdmme 2-toalise korteri pesuruumist ja WC-st -15 1/s
€ viljatdmme 3 ja enama toalises korteri WC-st -10 1/s;

€ viljatdmme 3 ja enama toalises korteri pesuruumist -15 1/s

vOi, kui puudub korteris vajalik arv ventilatsiooniSahte v4i olemasoleva Sahti ristldikepindala ei
ole piisav, siis loetakse dhuvooluhulkade ndue tdidetuks kogu korteri Shuvahetuskordsuse 0,5 h’!

saavutamisega.

Trepikoja dhuvahetuseks on arvestatud 0,35 1/s*m?* ehk ligikaudu 0,5 h™.

Keldriruumides tagada dhuvahetus arvestusega 0,2 1/s*m”.
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Korterite 6huvahetuse kujunemine
2-toaline korter:

— virskedhu juurdevool elu- ja magamistoa jargi 2x10 1/s=20 Us;

— viljatdomme WC-st, pesuruumist, koogist 15+8=23 1/s;

— sisekliima standardi IT klassi jargi 0,42 1/s * 44 m? = 18,5 I/s.
Valitud on 23 I/s, mis tagab ka SA KREDEX rekonstrueerimise toetuse tingimuste taitmise.
3-toaline korter:

— virskedhu juurdevool elu- ja magamistoa jargi 3x10 1/s=30 U/s;

— viljatdomme WC-st, pesuruumist, kodgist 10+15+8=33 1/s;

— sisekliima standardi IT klassi jargi 0,42 I/s * 54 m?> = 22,7 1/s.
Valitud on 33 1/s, mis tagab ka SA KREDEX tingimuste tditmise.

Ohuvooluhulgad korterite kaupa on toodud Lisa 1 tabelis.

2.3 Ventilatsiooni Kirjeldus

Hoonesse on projekteeritud soojustagastusega mehaaniline sissepuhke-  ja
viljatdmbeventilatsioon. Projektis on antud lahendus iihe keskse ventilatsiooniseadmega SV1,
mis paigaldada podningule. Aluskonstruktsiooni ja podningupdranda vahele paigaldada miira

summutavad puhvrid.

Virske ohk ventilatsiooniagregaati voetakse 1dbi katuse paigaldatud dhuvdtuotsiku abil agregaati
ja sealt edasi magistraalkanaleid ja jaotustorustiku kaudu igasse eluruumi. Heitohk kodgist ja
WC-st ning pesuruumist suunatakse samuti iga ruumi kaupa jaotustorustiku kaudu
magistraaltorustikku, kust omakorda ventilatsiooniagregaati ning sealt 1dbi katuse paigaldatud

véljaviskehajutaja kaudu véliskeskkonda.

Naidisseadmeks on valitud Komfovent Verso 1200 H, mille parameetrid t66punktis on

jérgmised:
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SP 6huhulk 224 1/s;

VT Shuhulk 224 I/s;

rohukadu P=250 Pa;

siisteemi SFP 0,95;

soojustagastus 1>80 %.

Ventilatsiooniseadme maksimaalne voolutarve 7,2 A, pingesiisteem 1F 230 V ja miiratase Lwa =

40 dB(A)

Seadme komplekti kuuluvad juhtautomaatika, filtrid, soojusvaheti, ventilaatorid ja kondensaadi

drajuhtimissiisteem.

Seadmete asendamisel tuleb arvestada iilaltoodud tehniliste néitajatega.

Ohujaoturite paigaldamisel jilgida ka muid seintel ja lagedel paiknevaid elemente (sh

valgusteid).

Tagamaks siirdohu litkumist korterisiseselt, peavad siseuksed olema kas ldvepakuta ja tihenditeta
(uksealuse pilu suurus 8 — 12 mm) vai tuleb siseuksed varustada siirdedhurestidega (nditeks ETS
NORD RSO 400x100 vdi analoogne) vdi tagada mingil muul moel siirddhu litkumine.

Siirdedhurestid paigaldada ukselehe alumisse 1/3.

Kookides tohib kasutada ainult retsirkuleerivaid pliidivarjeid. Pliidivarjed ei ole hoone
ventilatsioonisiisteemi osaks ning nende paigaldamine vOi paigaldamatajidtmine ei mdjuta

kéesolevas t60s kisitletud ventilatsioonisiisteemi todd.

Keldri ja trepikodade ventilatsioon

Keldrikorruse ventileerimine toimub avatavate akende ja virskedhuklappide abil. Ohu liikumine
ruumide vahel on tagatud 14bi vahede vaheseintes ja ustes. Vajadusel paigaldada siirdedhurestid.
Soovitav on kasutada vérskedhuklappe, mis on varustatud automaatse sulgumismehhanismiga

kui vélistemperatuur langeb alla -5°C.

Trepikoja venileerimiseks paigaldatakse trepikotta varskedhuklapp.
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2.4 Pohiseadmed ja materjalid

Ventilatsioonisiisteemi pohiseadmed on toodud Lisas 2 seadmete spetsifikatsioon. Kui
paigaldustodde teostamiseks on vaja spetsifikatsioonis loetlemata materjale, kuuluvad ka need

toovottu.

2.4.1 Ohukanalid

Hoonesiseste ja pdoningul paiknevate dhukanalitena kasutada timarpdikldikega ja kanaleid ning
kanalite osi. mis on valmistatud kuumtsingitud terasplekist seinapaksusega 0,5-0,7 mm. Kanalid
ja nende toostuslikult toodetud osad lihendada {iksteisega, tihendada kanalites ja kanaliosades

olevate kummirdngastihenditega.

Ohutorud ja selle osad peavad olema varustatud tootjafirma originaalkummitihenditega.
Tihendid on kinnitatud tehases piisivalt kanali osadele. Liitmikud lukustada tdmbeneetidega.
Mitte kummirdngastihenditega kanalite kasutamisel iithendada kanaliosad iiksteisega tugevalt ja
tihedalt. Liitmikud lukustada neetidega. Liitmike tihedus tagada drossellindiga.
Suunamuutusteks, hargnemisteks ja 1dbimoddu muutusteks kasutada spetsiaalseid tehases
valmistatud toruosi. Kanalid toestada voi riputada hoone kandekonstruktsiooni kiilge. Lébiviigud
tarinditest tihendada ja paigalduste tuletdkke-, heli-, niiskus- ja rohuisolatsioonid teha sarnaseks
labitava tarindiga. Kasutatavad materjalid ja osad peavad sobima asjakohase ldbiviiguga.
Labiviigud tarinditest tihendada ja paigalduste tuletokke-, heli-, niiskus- ja rdhuisolatsioonid teha
sarnaseks ldbitava tarindiga. Kasutatavad materjalid ja osad peavad sobima asjakohase
labiviiguga.

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru vdi isolatsiooni ja konstruktsiooni

vahele jadb vihemalt 40 mm.

Pooningul olevad kanalid vdivad vajada mehaanilist kaitset. Kui kattepleki 1abimddt on D<500
mm on kattepleki paksus 0,5mm ja kui kattepleki 1abimdot D>500 mm, peab kattepleki paksus
olema 0,7 mm. Tsingi paksus kattplekil peab olema vihemalt 275 g/m?. Katteplekkide iihendused

peavad olema needitud vihemalt 7tk/jm.

Paigaldatava ventilatsioonitorustiku Ohutihedusklass peab olema vdhemalt B (EVS-EN

12237:2003).
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2.4.2 Olemasolevad ventilatsioonilddrid

Hoones paiknevad olemasolevad kivist ventilatsiooni- ja suitsuldorid. Kasutamisest viljajddvate

160ride ihendused tuleb sulgeda nii ruumis kui ka pdoningul.

2.4.3 Ohujaotajad

Projektis on Ohujaotajad valitud firma ETS NORD nomenklatuurist. Viljatdmbeplafoonid on
DVS-125 ja DVS-100 ning sissepuhkeplafoonid DVP-125. Plafoonid paigaldada kas ripplae

sisse vOi seina peale. Ventilatsiooniagregaat tarnida filtriga dhuhaardel ja vdljaviskel.

2.4.4 lsolatsioon

Ventilatsioonitorustik tuleb soojuskadude védhendamiseks ja tuleohutuse tagamiseks ning
niiskuse kondenseerumise véltimiseks ventilatsioonitorustiku pinnal isoleerida mineraalvillast

koorikisolatsiooniga.

Ventilatsioonikanalid isoleerida podningul vastavalt toru 1dbimdddule:
D-125 - 80 mm

D-160 - 100 mm

D-200 - 100 mm

D-250 - 100 mm

D-315 - 100 mm

D-500 - 100 mm

245 Mirasummutid

Mirasummutid ja ventilatsioonitorustiku lahendus kavandatud nii, et ventilatsioonitorustikus
leviv ja/voi ventilatsiooniseadmete poolt tekitatud miira ei pohjusta teenindatavates ruumides ja
seadme suhtes timbritsevas keskkonnas lubatust suuremat miirataset ning ventilatsioonisiisteem
ei halvenda piirdekonstruktsioonide minimaalselt vajalikku miirapidavust. Projektis on
arvestatud torumiirasummutitega. Mirasummutid peavad olema on testitud ja omama
miirasummutuskarakteristikuid oktaavribade kaupa. Miirasummutid peavad olema valmistatud

mittepdlevatest materjalidest. Projekteerimisel kasutatud miirasummutuskarakteristikud on

toodud tabelis.
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2.4.6 Tuletokkeklapid

Hoones kasutada kanalisiseseid tuletokkeklappe. Tulesiibrid kinnitada valmistaja juhiseid
jargides tugevalt ja tihedalt sektsioneeriva ehitisosa kiilge. Tulesiibrid ei tohi oluliselt vihendada
kanali ristldike pindala. Kanalitele nende ldbiminekul tuletdkke tarinditest paigaldatakse
tuldtokestavad klapid. Kdik KVJ-siisteemide torustike tuletdkketarinditest ldbiminekute avad on
ette ndhtud tihendada sertifitseeritud tuldtOkestava ainega selleks volitatud firmade poolt.
Ohukanalite ja torustike isolatsiooni katete pinnakihtide siittivustundlikkus peab iildjuhul

vastama klassile C-s2- d1, tehnoruumides, koridorides B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-

s1,dO0.

Projektis on néidisena kasutatud ETS NORD FDMD mehaanilise juhtimisega tuletokkeklappe.
Manuaalne juhtimine toimub koos sulavkaitsmega, mis laseb sulgemisseadme kdiku hiljemalt
120 sekundi jooksul pérast nominaalse kdivitustemperatuuri 72 °C saavutamist. Sulgemisseadme

automaatset kdivitamist ei aktiveerita, kui temperatuur ei iileta 70 °C.
2.4.7 Reguleerklapid

Kasutada ainult testitud (reguleerimis- ja miirakarakteristikutega) IRIS-tiilipi reguleerklappe, mis
on varustatud mddtotsikutega ja mille paigaldus voimaldab sealt dhuhulga mddtmise. Umarad
reguleerklapid on valitud sellised, mis ei ole ventilatsiooni kanalite puhastamisel takistuseks.

Projektis on ndidisena kasutatud ETS NORD KRI-tiilipi moodte- ja reguleerklappe.

Hoone ohuhulkade véljahdilestamine toimub jaotustorustiku kaupa. Esmalt héilestatakse
jaotustorustiku ette paigaldatud reguleerklappide abil vélja dhuhulkade jaotumine jaotustorustiku

vahel ja seejdrel 10pphédilestatakse ruumide Shuhulgad iga ruumi 16ppelemendi abil.

2.4.8 Puhastusluugid

Puhastusluugid tuleb paigaldada kanalitesse iile 45 © nurgakohtade ldhedale ja rohtkanalitesse
soovitavalt kuni 8 m vahemaaga ning kanalite hargnemiskohtadesse, kui neist ldhtuvaid kanaleid
ei saa puhastada teisiti, nt. klappide kaudu. Puhastusluugi tulepiisivusaeg peab vastama kanali

tulepiisivusajale.

Umarkanalitel kasutatavate puhastusluukide mddtmed on jirgmised:

D<200 400x100;
200<D<500 400x200.
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2.4.9 Toovotja kohustused

Toovotja peab tarnima ja paigaldama koik antud ventilatsioonisiisteemide juurde kdivad osad.
Samuti peab toOvotja teostama vajalikud ventilatsiooniseadmetele juurdekuuluvad elektri- ja

automaatikatood.

2.5 Ventilatsiooniseadme kondensaatvee aravool

Komfovent Verso 1200 H on varustatud kondensaatvee  kogumissiisteemiga.
Ventilatsiooniagregaadi  kondensaadi  dravool juhtida 1dbi vesiluku olemasolevasse

kanasilatsiooni.
Vilistemperatuuri keskkonda jadv kanalisatsioonitoru tuleb kaitsta kiilmumise eest.

2.6 Ripplaed

Ohujaotus- ja viljatdmbetorustiku varjamiseks korterites paigaldada torustik kookides ripplae

taha ning tubades ehitada torustiku timbert nt kipsplaadist karbik.

Ripplagede tiiiip, materjal, kinnitused jms. lahendada eraldiseisvate eriosa toojoonistega ning

tédpsustada ja kooskolastada Tellijaga ja ehitustoode teostajaga.

2.7 Jahutus

Jahutussiisteemid hoones puuduvad.

2.8 Elektrivarustus

Ventilatsioonisiisteemi elektrivarustus teostatada hoone iildelektrisiisteemi baasil. Seadme
peakaitse paigaldada olemasolevasse iildtarbijate jaotuskilpi, mis asub hoone trepikoja esimesel

korrusel.

Ventilatsiooni agregaadi tehnilises dokumentatsioonis maérgitud maksimaalset vajaminevat
vOimsust arvestades paigaldada kaitseliiliti 1xC10A, toitekaabel PPJ 3G 2,5 mm®*. Hoone muid
elektrisiisteeme projekteeritud toode kédigus ei muudeta. Installatsioon teostada pindmiselt
kaitsetorudes/korides, kasutades vastava ehitusviisiga sobivaid tarvikuid. Labiviigud seintest
teostada vastava 1dbimooduga installatsioonitoruga/koriga, tagades seinte tulepiisivuse

labiviikude tulekindla montaazvahuga tihendamise teel.

Ventilatsiooniseade peab olema varustatud avariinupuga pdoningul ja jaotuskilbis.
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3 Erisusteemid

Erislisteemid hoones puuduvad.

4 Tugevvool

Hoone tugevvoolupaigaldist ei muudeta.

5 Norkvool

Hoone norkvoolupaigaldust ei muudeta.

6 Hooneautomaatika

Hooneautomaatika esitamine ei ole vajalik, kuna paigaldatavad seadmed ei vaja juhtimist.

7 Tulekaitsemeetmed

Tuleohutusmeetmed on koostatud ldhtudes Majandus- ja taristuministri 02.06.2015.a. méaérusest
nr 54 ,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded* ning kiittesiisteemide standardist EVS 812-2:2014.
,.Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisiisteemid.

Ehitise tuleptisivusklass TP3.

Ehitise kasutusviis I.

Eripdlemiskoormust ei méiirata.

Hoones paiknevad jargmised tuletdkkesektsioonid:

eluruum tulepiisivusega E160;

pOOning tulepiisivusega E160;

trepikojad tulepiisivusega EI60;

kelder tulepiisivusega EI160.

Ventilatsioonisiisteem ei tohi ehitises pdhjustada tuleohtu ega vdimaldada tule ja suitsu levikut.
Torustikke voib tuletdkketarindist 14dbi viia tingimusel, et tihendatakse ldbiviigu kohta selliselt, et
ei viheneks tarindi tule- ja suitsutdkestamise vdime.

Ventilatsiooniseade SV 1 seisatakse tulekahjusignalisatsiooni rakendumisel.

7.1 Suitsueemaldus

Mehaaniline suitsueemaldussiisteem hoones puudub.
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8 Energiatdhusus

Projektis kirjeldatud soojustagastusega ventilatsiooniseadmete Komfovent Verso 1200 H

soojustagastus projekteeritud dhuhulkadel on 80%.

Siisteemi SFP arvutuslikel dhuhulkadel on 0,95 kWh/(s*m?).
9 Kuvaliteedi ja kontrollinduded ehitajale

9.1 Ehitustoode kvaliteet

Toovatjale on kohustuslikud kdik Eesti Vabariigis kehtivad antud valdkonda puudutavad nduded,
nagu seadused, ministeeriumide midrused, samuti omavalitsuse, tuletdrje-, tookaitse- ja

politseiametkondade otsused ja suunised.

Toovotja peab enne tdéode algust hindama projektijargse lahenduse teostamisega kaasneda
voivaid riske ja ohte ning sellest tulenevalt valima sobivaima tehnoloogilise lahenduse toode
organiseerimiseks. ToOvGtja on kohustatud viltima t66de tegemisega kaasneda voivaid kahjusid

nii tehnosiisteemidele kui isikute varale.
9.2 Seadmete paigaldus ja asendus

Juhul, kui t66votja soovib projektis toodud materjale vahetada teiste samavédrsete materjalide
vastu, peab ta selle peab kinnitama kokkulepitud ajakava alusel ehitustoode ajal Tellija juures
kooskolastama tellijaga ja objekti omaniku jarelevalve ametnikuga enne konealuste seadmete ja

materjalide hankimist.

Asendatavad seadmed ja materjalid, peavad oma suuruselt, t66pohimdttelt ja tehnilistelt
niitajatelt vastama toovotudokumentides midratud seadmetele ja materjalidele. Vastutus

vahetamise digsuse eest jadb toovotjale.

9.3 Uleandmisdokumendid
Toovotja poolt paberkoopiatena koostatavad iileandmisdokumendid tuleb koos sisukorra
vahelehtedega riihmitada kaustadesse. Uleandmisdokumendid tuleb koostada riigikeeles.

Dokumentide vormistamisega seotud kiisimused kooskdlastada vajadusel tellijaga.
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9.3.1 Teostusjoonised

Toovotja todvotumahtu kuulub teostusjooniste koostamine.

9.3.2 Kaetud toode aktid

Uleandmisdokumentide hulka kuuluvad kaetud tddde aktid. Todvotjad teatavad tellijale aja,

millal on voimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate todstaadiumite kvaliteeti.

9.3.3 Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid

Tehnilisele kasutajale ja muule kinnistu hooldusega tegelevale personalile korraldab
ventilatsioonitéode t6ovotja kokkulepitud ajal paigaldatud siisteemide ja toodete toimimise,
kasutuse ja hoolduse koolituse. Toovotja annab Tellijale iile to6vottu kuuluvate seadmete

eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid, milledest on ndha:
¢ seadmete perioodiliselt teostatavad iilevaatused ja hooldused;

¢ seadmenditude jélgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja hdirefunktsioonide katsetused

(mida kontrollitakse voi katsetatakse ja kuidas);

¢ iiksikasjalised hooldus-  ja remondijuhendid abindude kohta, mida
ekspluatatsioonipersonal voib teostada ise, nditeks laagrite ja liigendite méaarimine,

puhurite kiilrihmade vahetamine jne.
& tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.

9.3.4 Reguleerimine ja mdddistamine

Madddistusprotokollid kuuluvad ventilatsioonitodde toovotja toovottu.

Ohuvoolude reguleerimistod alustamine eeldab, et tolmavad t66d on hoones 1dpetatud ja ruumid
on tolmust puhastatud. Reguleerimise teostamise ajal peavad hoone uksed ja aknad olema
suletud. Ohu tdotlemisseadmed ja kanalid peavad olema seestpoolt tolmust puhastatud.

Ohukanalitele peab olema mdddistamise ajal tagatud juurdepédis. Mddteriistad peavad olema

kalibreeritud.
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9.3.5 Reguleerimis- ja mddtmistulemuste dokumenteerimine

Reguleerimiste ja modtmiste kohta koostatakse puhtalt iimber kirjutatud protokollid tabeli

vormis. Kdikides protokollides peavad olema esitatud vihemalt jirgmised andmed:
*  modtmise teostamise aeg, toGvAtja, mddtmise teostaja;
*  kasutatud modteriist ja modtmismeetod;
* reguleeritava seadme individuaalne kood;
*  moOtmist teostatava ruumi nimetus ja number;
¢ moodteriista ndidud;
* projektis esitatud ja moddetud ndidud

9.4 Garantiiaja remont ja hoolust6od
Garantii tingimused ja garantiiaja kestvus maddrata vastavalt Eesti Vabariigis kehtiva

seadusandlusega kui ei ole tellijaga teisiti kokku lepitud.

Kéigu kohta tuleb esitada ettekanne, milles on dra toodud tédde kirjeldus ning kasutatud

tagavaraosad ja materjalid. Ettekandel peab olema ekspluatatsiooni personali esindaja allkiri.

Toovotja peab teostama garantiiajal kdik oma soovitustele ning toovottu kuuluvate seadmete

valmistajate soovidele vastavad tdhtajalised hooldustodd.

Tulenevalt SA KRDEX ndudmistest on t66votja kohustatud sdlmima tellijaga vihemalt 5 aastase

hoolduslepingu, mille kdigus toimub paigaldatud seadmete hilisem jarelregulatsioon ja hooldus.

Garantiiaja t66votu hulka kuuluvad peale garantiitingimustele vastavate remonttédde allpool

loetletud hooldustodd.
Hooldus peab sisaldama vidhemalt jirgmist:

* pumpade, mootorite ja muude pdodrlevate seadmete laagrite helide, vibratsiooni ja soojenemise

kontroll ning vajaduse korral méérimine, hooldus v6i remont;

* to0vottu kuuluvate reguleerimis- ja jadlgimisseadmete funktsioneerimise ja seadenditude

kontroll ning vajaduse korral hooldus vdi remont;

* hooldustoddeks vajalikud méédrdeained, tihendid jms. kuuluvad t66vottu. (veevarustusseadmete

tihendite vahetamise teostab ekspluatatsioonipersonal).
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