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SELGITUS

1 Küte 

1.1 Üldosa

Hoone kütteprojekti osa käsitleb Lüganuse alevikus Papli tn 4 asuva 12 korteriga elamu 

keskküttesüsteemi  rekonstrueerimist  mahus,  mis  võimaldaks  koos  teiste 

rekonstrueerimistöödega  tõsta  hoone  energiatõhususust.  Projekt  näeb  ette 

radiaatoritele  termostaatventiilide  paigaldamist,  tsentraalse  soojatarbevee  süsteemi 

väljaehitamist ja  uue pelletiküttel katla paigaldamist.

1.2 Üldandmed

1.2.1 Ehitise asukoht

Rekonstrueeritav hoone asub Papli tn 4, Lüganuse alevikus, Lüganuse vallas, Ida-Viru 

maakonnas.

1.2.2 Tellija ja projekteerija andmed

Tellija:

KÜ Papli 4;

Tellija esindaja: Sergei Moškov;

Tellija aadress: Papli tn 4, Lüganuse, Ida-Viru maakond

Telefon:  56 620812

e-post: lyganusekumm@hot.ee

Küteja soe tarbevesi:
Jelena Andronova FIE;
Vastutav insener: Jelena Andronova;
reg nr: 11782371;
MTR registreering EP00259FIE-0001
Aadress: Maleva 113-39, 30321, Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond;
tel: 55 571960;
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e-post: jelenaandronova@mail.ru.

1.2.3 Projekteerimistöö piiritlus

Töövõtumahtu kuuluvad kõik joonistel toodud tööd. Töövõtupakkumises peab  töövõtja 

arvestama  kõikide  projektis  toodud  tööde  tegemiseks  vajalike  materjalide,  ka 

materjalide loetelus puuduvate abimaterjalide ja seadmete maksumuse ja paigaldamise 

kulud. Projektis toodud seadmeid võib asendada teiste samasuguste tehniliste näitajate 

ja samaväärsete seadmetega. Projekti muudatused kooskõlastada projekteerijaga.

Kõik  ehitustöödeks  vajalikud  tööjoonised  ja  ametiisikute  poolt  nõutavad 

kooskõlastusjoonised  koostab töövõtja oma kuludega.

1.2.4 Alusdokumendid

Projekti  aluseks  on  Inseneribüroo  Tergum  koostatud  Papli  4  korterelamu 

rekonstrueerimise  arhitektuurne  põhiprojekt,  tellija  lähteülesanne  ning  EV  kehtivad 

ehitusnormid,  standardid  ja  korterelamute  rekonstrueerimise  toetuse  andmise 

tingimused.

1.2.5 Normdokumendid

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest:

− Majandus ja taristuministri määrus nr 97 27.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“;

− Majandus ja taristuministri määrus nr 23 20.03.2015 „Korterelamute 

rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“;

− EVS 811:2012 Hoone Ehitusprojekt;

− EVS 865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri;

− EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;

− EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine;

− EVS-EN 12831:2003 Hoonete soojuskoormuse määramise metoodika;

− EVS 835:2014 Hoone veevärk;

− EVS 860:2015 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine;

− EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe 
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projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust 

mugavusest, valgustusest ja akustikast.

1.2.6 Energeetilised seisukohad VK-süsteemide projekteerimisel

Soojusvajaduste arvutamisel on lahtutud järgmistest piirdetarindite soojajuhtivustest:

välissein (otsaseinad) 0,15 W/(m2·K);

välissein (pikiseinad) 0,18 W/(m2·K)

pööningu vahelagi 0,09 W/(m2·K);

sokkel 0,22 W/(m2·K);

olemasolevad välisuksed 1,8 W/(m2·K);

olemasolevad  2 klaasiga pakettaknad 1,5 W/(m2·K)

paigaldatavad 3 klaasiga pakettaknad 1,0 W/(m2·K).

Kütte magistraaltorustik  peab olema isoleeritud vastavalt  nõutele,  et  minimaliseerida 

torustiku soojuskadusid väliskeskkonda (vastavalt standardile EVS 860-5:2011).

1.2.7 Küttesüsteemide tööiga

Kütte-  ja  ventilatsioonisüsteemide  erinevate  elementide  tööiga  on  15-50  aastat. 

Süsteemi elementide tööea määrab tootja.

1.3 Olemasolev olukord

Elamus  on  lokaalne  veeküttel  keskküttesüsteem.  Ruumide  kütmine  toimub 

keldrikorrusel  asuva  õlikatlaga.  Sooja  tarbevee  ettevalmistamiseks  kasutatakse 

lokaalseid korteripõhiseid elektriboilereid. 

1.4 Välisõhu arvutuslikud parameetrid
Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste arvutuslike välisõhu parameetritega ( piirkond 

Jõhvi):

 talvise välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT) -24 ºC;

 suvise välisõhu arvutuslik temperatuur +27 ºC.
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1.5 Sisekliima parameetrid
Siseruumides tuleb tagada mistahes ajal talvel nõutav siseõhutemperatuur. Ruumide 

arvutuslikud talvised siseõhutemperatuurid vastavalt Eesti Standardile EVS 844:2016 

on

järgmised:

 elu- ja magamistoad, köögid +21 ºC;

 vannitoad +22 ºC;

 WC-d  +21 ºC;

 esikud +19 ºC;

 trepikojad +17 ºC.

Süsteemide seadistamisel ja häälestamisel tuleb lähtuda kehtivatest standarditest.

1.6 Soojusallikas

1.6.1 Soojuskoormused

Hoone küttesüsteemi summaarne arvutuslik soojuskoormus on 70,3 kW. ja süsteemi 

arvutuslik vooluhulk 1,7 m³/h.

Küttesüsteemi arvestuslik takistus on 40 kPa ja hinnanguline veemaht 700 l.

Arvutustes on kasutatud küttegraafikut 70/50 °C.

Arvutuslik soojuskoormus kütteks on  38,8 kW välisõhutemperatuuril  -24 °C. Ruumide 

kaupa  arvutatud  soojuskadudele  on  lisatud  ventilatsiooni  kompensatsiooniõhu 

soojendamiseks vajalik küttevõimsus arvutuslikul välisõhutemperatuuril  -24 °C.  Lisaks 

on soojuskoormuste määramisel arvestatud geomeetrilistest külmasildadest tulenevate 

lisakonduktantsidega ja infiltratsioonist tuleneva koormusega. 

Soojuskoormus soojale tarbeveele on 31,5 kW, mahtveesoojendi efektiivne maht 660 l 

(EVS 835:2014 Tabel E.2). Projekti soojatarbevee osa vt pt 2.

1.6.2 Soojusallika liik

Hoone saab sooja keldrikorrusel asuvast katlaruumist. 
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Hetkel  köetakse  hoonet  õlikeskküttekatlaga,  mis  rekonstrueerimistööde  käigus 

demonteeritakse. Uueks soojusallikaks on ette mähtud täisautomaatne pelletiküttekatel 

ning  soojuskandajaks  on  vesi  (70/50°C).  Hoone  kütmiseks  säilib  olemasolev 

radiaatorküttesüsteem.  Kütuseks on puidupelletid.

Katla põletiga koos tarnitavad automaatika- ja juhtimisseadmed tagavad põhiseadmete 

ja  süsteemi  ohutu  ja  ökonoomse töö.  Küttesüsteemidesse  mineva vee temperatuuri 

reguleeritakse vastavalt välisõhutemperatuurile soojussõlmes oleva juhtimiskeskusega. 

Sobivaks soojusallikaks on näiteks B-max tüüpi pelletikatel (katla nominaalvõimsus 100 

kW), mille kasutegur on 0,93. Katel peab olema varustatud vastava automaatikaga.

Katel  ühendatakse hoone küttemagistraaliga vastavalt  soojussõlme skeemile  (Joonis 

KV-05).   Katel  ühendatakse  olemasoleva  korstnaga,  mis  paikneb  hoone  otsasena 

kõrval. Tuha ärastamiseks on ettenähtud katla allosas paiknev tuhaärastuskast. Katlaga 

komplektis on pelletipõleti, mis on varustatud juhtautomaatikaga. Kasutataval põletil on 

automaatne süütaja, leegikontroll ja hapniku andur. Tuleleviku tõkestamiseks on põleti 

pelletite  etteandetorul  ülekuumenemiskaitse,  mis  rakendumise  korral  blokeerib 

pelletiteetteande ning seiskab põletisisese teo. 

Staatilise rõhu hoidmiseks ja soojuskandja mahumuutuste kompenseerimiseks on ette 

nähtud  membraanpaisupaak  V=80  liitrit.  Radiaatorkütte  poolele  paigaldatakse 

sagedusmuunduriga  juhitav  tsirkulatsioonipump.  Pumbad  tuleb  monteerida  vastavalt 

pumpade paigaldusjuhendile. Täitetorustikule paigaldatakse veearvesti.

1.6.3 Pelletite transport ja ladustamine.

Pelletigraanulite  hoidla  rajatakse  kõrvalasuvasse  ruumi.  Pelletimahuti  suurus  on 

planeeritud ca 4,7 m3. Mahuti varustatakse tasemeandurite ja signaallampidega (2 tk). 

Mahuti  välisperimeetri  välisseina  viiakse  pelletite  täitetoru  Ø90,  mis  on  varustatud 

täiteotsiku  ning  lukustatava  kattega.  Mahuti  ventileerimiseks  varustatakse  mahuti 

ventilatsioonitoruga  Ø125.  Ventilatsioonitoru  paigaldatakse  pöördega  alla,  toru  ots 

kaetakse  putukarestiga.  Pelletimahutisse  paigaldatakse  transporditorustik 

vaakumimejaga, mis varustab katlaruumis paiknevat vahemahutit  pelletitega lähtudes 

KÜTTE- JA SOOJA TARBEVEEPROJEKT  Töö nr. EPRT330/2016
Papli 4    07.04.2017.a
Lüganuse alevik, Ida-Virumaa vastutav insener J. Andronova



10/lehti 21

automaatikaplokist saadud juhtsignaalidest. 

1.7 Küttesüsteem

Küttesüsteemina on hoones algselt välja ehitatud alumise jaotusega kahetorusüsteem 

ja  küttekehadena  on  kasutusel  valdavalt  malmribi  radiaatorid.  Projektiga  antakse 

lahendus küttesüsteemi regulaatoritega varustamiseks ja süsteemi väljahäälestamiseks.

1.7.1 Küttekehad

Olemasolevad radiaatorid säilivad.

Enne termostaatventiilide ja radiaatoriventiilide paigaldamist tuleb radiaatorid, võimalike 

setete  eemaldamiseks  pesta.  Taoline  süsteemielementide  pesu  aitab  vältida 

paigaldatavate ventiilide ummistumist. Kõik kütteradiaatorid tuleb varustada pealevoolul 

reguleerventiilidega,  tagasivoolul  sulgeventiilidega.  Ruumide  õhutemperatuuri 

reguleerimiseks  tuleb  radiaatorite  reguleerventiilidele  paigaldada  termostaatpead, 

millede  reguleeritav  temperatuurivahemik  on  18-23  °C.  Termostaatpeata  tuleb  jätta 

trepikodadesse paigaldatavad radiaatorid.

Radiaatorventiilidena  on  projektarvutustes  kasutatud  firma  Danfoss  eelseadistusega 

RA-N tüüpi termostaatventiile.  Radiaatorventiilide häälestusparameetritena on toodud 

vajalik kv-arv ja eelseadearv.

Õhu ärastamine radiaatorsüsteemist toimub radiaatoritele paigaldatud õhutusventiilide 

kaudu.

Seadmete  asendamisel  tuleb  lähtuda  tehnilisest  sobivusest  ja  eelseadearvud  kv-

arvudest lähtuvalt ümber arvutada.

1.7.2 Torustik

Olemasolev magistraal ja jaotustorustik säilib. 

Küttepüstiku tagastuvatele torudele tuleb paigaldada tasakaalustusventiilid,  andvatele 

torudele sulgventiilid. 

Püstiku  radiaatorite  soojuskoormuste  ja  vooluhulkade  põhjal  on  määratud  püstikute 
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koguvooluhulgad.

Püstikute vooluhulkade ja torustike hüdrauliliste takistuste põhjal on määratud püstikute 

seadeventiilide eelseadistuse kv-arvud.

Seadeventiilid  tuleb  eelhäälestada  vastavalt  joonistel  KV-01/1  ja  KV-01/2 toodud 

parameetritele.

Pärast  seadeventiilide  ning  radiaatorventiilide  eelhäälestamist,  tuleb  püstikute 

seadeventiilid  üle  mõõdistada  ja  täppishäälestada,  tagamaks  püstikute  projektis 

määratud  vooluhulkasid.  Seadeventiilide  mõõdistamise  ja  häälestamise  ajal  peavad 

radiaatorventiilid  olema  projektijärgses  eelhäälestuses,  kuid  termoajamid  peavad 

häälestustööde ajaks olema maksimaalselt avatud või demonteeritud.

1.7.3 Isolatsioon

Üldised nõuded

Torustik,  mis  otseselt  ei  teeninda  ruume,  tuleb  nõuetekohaselt  isoleerida. 

Isolatsioonitööde teostamisel lähtuda standardist EVS 860:2015 „Tehniliste paigaldiste 

termiline isoleerimine“.

Isolatsioonimaterjalidena  kasutada  klaasvilla-  või  kivivilla  valmiselemente  vastavalt 

torude ja kanalite isolatsiooni tootja soovitustele.

Järgnevat ei isoleerita:

- sulge- ja reguleerarmatuur;

- tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisumispaagi torud;

- pumbad;

- küttepüstikud köetavates ruumides;

- radiaatorite ühendused.

Isolatsiooni  ja  kattekihi  materjalide  omadused  peavad  täitma  tulekindluse  nõudeid. 

Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev.

Torustikud isoleerida vastavalt RYL 2002 järgi:
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- küttesüsteemi torustikud soojad ja poolsoojad ruumid vastavalt seeriale 24;

- küttesüsteemi torustikud külmad ruumid, vastavalt seeriale 25;

- kaugkütte torustikud vastavalt seeriale 25;

- torustikud šahtides vastavalt seeriale 22;

- torustikud, mis on peenemad, kui 22 mm, isoleeritakse vastavalt seeriale 22.

Nähtvale jäävate torude isolatsioon katta heleda PVC kattega. Plekist katet kasutada 

kohtades, kus on kõrgendatud oht isolatsioonile mehhaaniliste vigastuste tekkeks.

Kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt RYL 2002 järgi on järgmised:

Toru ø 
dvälis 

mm

Seeria 21 Seeria 22 Seeria 23 Seeria 24 Seeria 25
s a b s a b s a b s a b s a b

mm mm mm mm mm
10…49 20 90 60 30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100
50…89 30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100 80 210 120

s – isolatsiooni paksus; 
a – kahe toru omavaheline kaugus; 
b – kaugus kandepinnast. 

1.8 Jahutus

Jahutussüsteemid hoones puuduvad. 

2 Hoone veevarustus ja kanalisatsioon

2.1 Üldandmed

Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni osa käsitleb Lüganuse alevikus Papli tn 4 asuva 

12 korteriga elamu soojatarbeveesüsteemi rekonstrueerimist. Elamus kasutatakse sooja 

vett  vannis  käimiseks  dušši  võtmiseks,  nõude  pesemiseks  ja  muudeks 

olemevajadusteks.

Hoonele  on projekteeritud altjaotusega tsentraalne  soojaveevarustus  ning  sooja  vee 

ringlus, paigaldusklass A.

Veetorustiku rekonstrueerimise töövõtu piiriks on:
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 hoone veesisend

 korterite veemõõdusõlmed

 katlamajas ühendus planeeritava sooja vee mahtboileriga.

2.2 Olemasolev olukord

Papli  tn 4 hoone on 2-e korruseline 12 korteriga 1981.  aastal  ehitatud korterelamu. 

Hetkeolukorras  toimub  sooja  tarbevee  ettevalmistamine  korteripõhiste  elektriliste 

mahtboileritega.

2.3 Veevarustus

Hoones  on  tsentraalne  külmaveevarustus.  Käesolevas  projektis  käsitletakse  ainult 

soojatarbeveesüsteemi.

2.3.1 Veevarustuse üldpõhimõtted

Hoone  keldrikorrusele  on  projekteeritud  sooja  tarbevee  pealevoolu  ja  tagasivoolu 

magistraaltorustik.  Paigaldusklass  A.  Sooja  tarbevee  pealevoolu  magistraalist 

hargnevad sooja tarbevee jaotustorustikud.

Magistraaltorustike eeldatav eluiga 50 aastat.

2.3.2 Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad

Projekteerimisel on arvestatud järgmiste vooluhulkadega:

• normvooluhulkade summa Qn = 7,20 l/s:

• arvutusvooluhulk Qa = 0,85 l/s;

• ööpäevane vooluhulk Qd = 1,95 m3/d;

• keskmine tunnivooluhulk Qhk = 0,08 m3/h;

• suurim tunnivooluhulk Qhm = 4xQhk.
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2.3.3 Veeallikas

Külm tarbevesi saadakse aleviku ühisveevärgist.

2.3.4 Hoone veesisend

Säilib olemasolev olukord.

2.3.5 Veemõõdusõlm

Säilib olemasolev.

2.3.6 Soojaveevarustus

Soe  vesi  saadakse  keldrikorrusel  paiknevast  lokaalsest  katlamajast.  Soe  tarbevesi 

temperatuuriga +55 °C valmistatakse mahtboileriga (arvutuslik efektiivne maht 660 l). 

Sooja tarbevee valmistamiseks kuluv ööpäevane energiatarve on 410 kWh. Tarbimise 

tipukoormused  kaetakse  mahtboileris  oleva  sooja  tarbevee  mahuga.  Sooja  veega 

varustatakse kõiki sanitaarseadmeid, v.a. klosetipotid ja pesumasinad.

2.3.7 Torustik ja armatuur

Soojavee-  (SV)  ja  soojaveeringlustorustik  (SVR)  paigaldada  alu-PEX  kihtsein-

plasttorudest, mis vastavad PN10 nõuetele.

Kõik  SV  püstikud  tuleb  varustada  sulgventiilidega,  SRV  püstikud  seadeventiilidega. 

Veetorustike  rekonstrueerimise  töövõtu  piiriks  korteris  on  korteri  veearvesti 

korteripoolne  sulgarmatuur.  Korteritesse  paigaldatakse  ühejoalised  soojaveearvestid 

(külmaveearvestid jäävad olemasolevad) DN15 Qn=1,5 m3/h.  Veemõõtja ja sulgventiili 

vahele paigaldada tagasilöögiklapp.

2.3.8 Paigaldusnõuded

Torustikud

Soojaveetorustiku paigaldamisel  lähtuda tootja  paigaldusjuhistest.  Enne paigaldamist 

tuleb  torud puhastada ja  toru  katkestamisel  tekkinud krassid  eemaldada  nii,  et  toru 

läbilõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikes tuleb sobivatesse 
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kohtadesse  paigaldada  lahtikäivad  jätkud  nii,  et  kõiki  seadmeid,  ventiile  jms.  saab 

eemaldada ilma torusid katkestamata. 

2.3.8.1 Armatuur

Armatuurid  peavad  taluma pidevat  temperatuuri  70°C ja  rõhku  10  bar.  Kuulkraanid 

peavad olema täisavaga.  Ventiilid  ja  kuulkraanid  paigaldatakse  püstikutel  torustikele 

avatavate  liitmike  või  äärikutega  ja  sellistesse  kohtadesse,  et  neid  oleks  hõlbus 

kasutada, kontrollida, hooldada ja vahetada. Ventiilide ja siibrite hoovad peavad olema 

suunatud  üles  või  kõrvale,  kuid  mitte  kunagi  allapoole.  Vajalikesse  kohtadesse 

paigaldada sulg- ja tühjendusventiilid.

2.3.8.2 Toruliitmikud ja ühendused

Toruliitmikud  ja  ühendused  teostada  vastava  komposiittorusüsteemi  tootja 

paigaldusjuhiste järgi.

2.3.8.3 Toestus ja kinnitused

Kõik torud peavad olema toestatud ja kinnitatud nii, et oleks kindlustatud täielik ohutus. 

Arvesse tuleb võtta  koormused,  mis  tulenevad toru  kaalust,  pikenemisest  töötamise 

ajal, proovisurvestusest jne.

Torustikud kinnitatakse iga hargnemiskohas ja torupõlve läheduses. 

Horisontaaltorud kinnitatakse:

torud De 16x2mm iga 1,2 m tagant;

toru De 20x2,25mm iga 1,3 m tagant;

toru De 25x2,5mm iga 1,3 m tagant;

toru De 32x3,0mm iga 1,4 m tagant.

Vertikaaltorud kinnitatakse:

orud De 16x2mm iga 1,5 m tagant;

toru De 20x2,25mm iga 1,7 m tagant;

toru De 25x2,5mm iga 2,0 m tagant;
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toru De 32x3,0mm iga 2,1m tagant.

Torustike  kinnitused  ja  toestus  teostada  vastava  komposiittorusüsteemi  tootja 

paigaldusjuhiste järgi.

2.3.8.4 Joonapaisumine

Komposiittorusüsteemi  torustiku  ühenduste,  kinnituste  ja  läbiviikude  tegemisel  tuleb 

arvestada  torude  komposiittoru  soojuspaisumisteguriga,  mis  on  üldjuhul  ca  0,025 

mm/m°C.

2.3.8.5 Hüdraulilised katsetused

Suurim lubatud proovirõhk plasttorudel 1000 kPa (10 bar). Seda ei tohi  tihedusproovi 

ajal ületada. Tavalise tihedusproovi ajal võib elastne plasttoru veesurve mõjul paisuda, 

mis manomeetril ilmneb rõhu alanemisega. Rõhu stabiliseerumine võib võtta ööpäeva 

ning alles seejärel saab kontrollida tihedust. 

Samuti võimalik teha surveproovi kiirkatse:

 süsteem täita veega ja õhustada;

 rõhk tõsta 1,5 kordseks töörõhust (max rõhk 1000 kPa). Rõhku hoida 0,5 tundi 

sellel  tasemel  lisades  torude  paisumise  korral  torustikku  vett.  Kontrollida,  et 

torustikuga ühendatud seadmed taluvad proovirõhku ja vajadusel eraldada need 

surveproovi ajaks torustikust;

 vesi lasta kiiresti välja, kuni rõhk on alanenud töörõhu poole väärtuseni. Sulgeda 

tühjendusventiilid;

 veekindlas  torustikus  stabiliseerub  rõhk  mõne  minutiga  (1000kPa  võrgustikus 

500kPa-st kuni 700 kPa-ni);

 rõhku kontrollida 1,5 tunni jooksul. Kui rõhk selle aja jooksul ei alane, on süsteem 

veekindel. Väike leke on manomeetril kohe nähtav.

2.3.8.6 Isolatsioon

Komposiittorusüsteemi  isoleerimine  mineraalvillaga  teostada  vastavalt 

komposiittorusüsteemi  tootja  paigaldusjuhistele  või  isolatsioonimaterjali  tarnija 
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arvutustele ja soovitustele. 

Soovitatav isolatsiooni paksus kuni 20 mm torudele 40 mm ja 20-50 mm torudele 60 

mm. Torud tuleb isoleerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni 

vahele  jääb  vähemalt  50  mm.  Isolatsiooni  ei  tohi  isegi  ajutiselt  koormata  nii,  et 

ületatakse  dokumentides  isolatsioonile  või  tarvikutele  mõjuvaid  lubatud  pingeid  või 

koormuseid.

2.3.8.7 Läbiminekud konstruktsioonidest

Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, 

selleks varustada läbimineku avad kaitsehülssidega. Torustike paigaldamisel arvestada 

teiste  torustike  (küte,  kanalisatsioon)  ja  kaablite  asukohaga.  Läbiviigud  ja  nende 

isoleerimine tehakse vastavalt kehtivatele ehitusnormidele. Läbiviigud tuletõkkeseintest 

isoleeritakse tuletõkkemastiksi, mineraalvilla või tuletõkkemansetiga.

3 Erisüsteemid

Erisüsteemid hoones puuduvad.

4 Tugevvool

Paigaldatavad  seadmed  ühendatakse   läbi  olemasolevate  pistikupesade. 

Tugevvooluosa esitamine ei ole vajalik. 

5 Nõrkvool
Hoone nõrkvoolupaigaldust ei muudeta.

6 Hooneautomaatika

Hooneautomaatika  esitamine  ei  ole  vajalik,  kuna  paigaldatavad  seadmed  omavad 

juhtimiseks vastavaid juhtimispulte.

7 Tulekaitsemeetmed
Tuleohutusmeetmed on koostatud lähtudes Siseministri määrusest nr 17, vastu võetud 

30.03.2017 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“; 
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ning  küttesüsteemide  standardist  EVS  812-3:2013.  „Ehitiste  tuleohutus.  Osa  3: 

Küttesüsteemid. 

Ehitise tulepüsivusklass TP1.

Ehitise kasutusviis I.

Eripõlemiskoormust ei määrata.

Hoones paiknevad järgmised tuletõkkesektsioonid:

eluruum tulepüsivusega EI60;

pööning tulepüsivusega EI60;

trepikojad tulepüsivusega EI60;

kelder tulepüsivusega EI60;

katlaruum tulepüsivusega EI60.

Olemasolev õliküttekatel demonteeritakse.

EVS-812-7:2008  põhjal  peavad  katlaruumi  piirdetarindid  TP1  tulepüsivusklassiga 

ehitises olema katla võimsusel üle 25 kW EI60.  Tulekustutite vajadus katlamajas on 1 

tulekustuti iga 200 m2 kohta. Katlamajja on ette nähtud üks 6 kg pulberkustuti.

Katlamajasisene suitsutoru katlast välisseinani peab olema isoleeritud kivivillaga s = 50 

mm ja kaetud plekiga. 

Paigaldatav  pelletitel  töötav  katel  on  varustatud  alljärgneva  ohutusautomaatikaga  ja 

lisaseadmetega: 

 tagasipõlemiskaitse pelletite etteandetorul;

 põleti korpuse ülekuumenemiskaitse.

Püstikute  läbiminekul  vahelagedest  kasutada  hülsstorusid  ning  läbiminekuavad  täita 

tuletõkkemastiksiga. 

Küttetorude läbiviigud elamusektsioonivaheliste keldriseintest tihendada materjalidega, 

mis tagavad läbiva tarindi vähemalt ½ tulepüsivuse. 

7.1 Suitsueemaldus

Mehaaniline suitsueemaldussüsteem hoones puudub.
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8 Kvaliteedi ja kontrollinõuded ehitajale

8.1 Ehitustööde kvaliteet

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad antud valdkonda puudutavad 

nõuded,  nagu seadused,  ministeeriumide määrused,  samuti  omavalitsuse,  tuletõrje-, 

töökaitse- ja politseiametkondade otsused ja suunised.

Töövõtja  peab  enne  tööde  algust  hindama  projektijärgse  lahenduse  teostamisega 

kaasneda võivaid riske ja ohte ning sellest tulenevalt valima sobivaima tehnoloogilise 

lahenduse tööde organiseerimiseks. Töövõtja on kohustatud vältima tööde tegemisega 

kaasneda võivaid kahjusid nii tehnosüsteemidele kui isikute varale.

8.2 Seadmete paigaldus ja asendus

Juhul,  kui  töövõtja  soovib  projektis  toodud  materjale  vahetada  teiste  samaväärsete 

materjalide vastu, peab ta selle peab kinnitama kokkulepitud ajakava alusel ehitustööde 

ajal  Tellija  juures kooskõlastama tellijaga ja  objekti  omaniku  järelevalve  ametnikuga 

enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist.

Asendatavad seadmed ja materjalid, peavad oma suuruselt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt 

näitajatelt  vastama  töövõtudokumentides  määratud  seadmetele  ja  materjalidele. 

Vastutus vahetamise õigsuse eest jääb töövõtjale.

8.3 Üleandmisdokumendid

Töövõtja  poolt  paberkoopiatena  koostatavad  üleandmisdokumendid  tuleb  koos 

sisukorra  vahelehtedega  rühmitada  kaustadesse.  Üleandmisdokumendid  tuleb 

koostada  riigikeeles.  Dokumentide  vormistamisega  seotud  küsimused  kooskõlastada 

vajadusel tellijaga.

8.3.1 Teostusjoonised
Töövõtja töövõtumahtu kuulub teostusjooniste koostamine.

8.3.2 Kaetud tööde aktid
Üleandmisdokumentide hulka kuuluvad kaetud tööde aktid. Töövõtjad teatavad tellijale 

aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite 

kvaliteeti.
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8.3.3 Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid

Töövõtja annab Tellijale üle töövõttu kuuluvate seadmete eestikeelsed ekspluatatsiooni- 

ja hooldusjuhendid, milledest on näha:

 seadmete perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused;

 seadmenäitude  jälgimine  ning  reguleerimis-,  hoiatus-  ja  häirefunktsioonide 

katsetused (mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas);

 üksikasjalised  hooldus-  ja  remondijuhendid  abinõude  kohta,  mida 

ekspluatatsioonipersonal  võib  teostada  ise,  näiteks  laagrite  ja  liigendite 

määrimine, puhurite kiilrihmade vahetamine jne.

 tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.

8.4 Garantiiaja remont ja hoolustööd

Garantii  tingimused ja  garantiiaja  kestvus määrata vastavalt  Eesti  Vabariigis  kehtiva 

seadusandlusega kui ei ole tellijaga teisiti kokku lepitud. 

Käigu kohta tuleb esitada ettekanne, milles on ära toodud tööde kirjeldus ning kasutatud 

tagavaraosad ja materjalid. Ettekandel peab olema ekspluatatsiooni personali esindaja 

allkiri.

Töövõtja  peab  teostama  garantiiajal  kõik  oma  soovitustele  ning  töövõttu  kuuluvate 

seadmete valmistajate soovidele vastavad tähtajalised hooldustööd.

Tulenevalt SA KRDEX nõudmistest on töövõtja kohustatud sõlmima tellijaga vähemalt 5 

aastase  hoolduslepingu,  mille  käigus  toimub  paigaldatud  seadmete  hilisem 

järelregulatsioon ja hooldus.

Garantiiaja  töövõtu hulka kuuluvad peale  garantiitingimustele  vastavate remonttööde 

allpool loetletud hooldustööd.

Hooldus peab sisaldama vähemalt järgmist:

•  pumpade,  mootorite  ja  muude pöörlevate  seadmete  laagrite  helide,  vibratsiooni  ja 

soojenemise kontroll ning vajaduse korral määrimine, hooldus või remont;

•  töövõttu  kuuluvate  reguleerimis-  ja  jälgimisseadmete  funktsioneerimise  ja 

seadenäitude kontroll ning vajaduse korral hooldus või remont;
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•  hooldustöödeks  vajalikud  määrdeained,  tihendid  jms.  kuuluvad  töövõttu. 

(veevarustusseadmete tihendite vahetamise teostab ekspluatatsioonipersonal).
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