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1. Kehtivate jooniste / dokumentide loetelu

Joonise nr. Nimetus Kuupäev
Muudatuse

tähis
Muudatuse

kuupäev

- Seletuskiri 20.12.2016 - -

- Keldrikorruse plaan 20.12.2016 - -

- Esimese korruse plaan 20.12.2016 - -

- Teise korruse plaan 20.12.2016 - -

- Kolmanda korruse plaan 20.12.2016 - -
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2. Üldandmed
Käesoleva rekonstrueerimisprojekti hoone veevarustus ja kanalisatsiooni osa 
eesmärgiks on korterelamu, aadressiga Pargi tn 55a, Jõhvi linn, Ida-Viru maakond
rekonstrueerimisprojekti veevarustus ja kanalisatsiooni osa projekti koostamine , 

vastavuses Tellija lähteülesandele, kehtivatele ehitusnormidele ning standarditele ja 
Majandus- ja taristuministri määruses nr. 23 „Korterelamutele rekonstrueerimise 
toetuse andmise tingimused”,  esitatud nõuetele.  

2.1. Projekteerimistöö piiritlus

Töövõtumahtu  kuuluvad  kõik  joonistel  toodud  tööd.  Töövõtupakkumises  peab  
töövõtja arvestama kõikide projektis toodud tööde tegemiseks vajalike materjalide, ka 
materjalide loetelus puuduvate  abimaterjalide  ja  seadmete  maksumuse  ja  
paigaldamise  kulud.  Projektis  toodud seadmeid  võib  asendada  teiste  samasuguste  

tehniliste  näitajate  ja  samaväärsete  seadmetega.

Projekti muudatused kooskõlastada projekteerijaga.
Kõik ehitustöödeks vajalikud tööjoonised ja  ametiisikute poolt nõutavad 
kooskõlastusjoonised koostab töövõtja oma kuludega.

2.2. Alusdokumendid

Projekti aluseks on OÜ Tergum-i poolt koostatud Pargi tn. 55A Jõhvi linn korterelamu 
rekonstrueerimise arhitektuurne  põhiprojekt nr EPRT352-AR/2016,  OÜ Tergum-i poolt 
koostatud Pargi tn. 55A Jõhvi linn korterelamu küttesüsteemi rekonstrueerimise 
põhiprojekt nr EPRT352-KV/2016, tellija  lähteülesanne  ning  korterelamute 

rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ( MTM määrus nr. 23 „Korterelamutele 
rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused” )
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2.3. Normdokumendid
Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest:

➢ EVS 811:2012 „Hoone Ehitusprojekt”

➢ EVS 865-2:2014 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri”

➢ EVS-EN 12831:2003 „Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse 

arvutusmeetodid.”

➢ EVS 835:2014 „Hoone veevärk”

➢ ET-1 1001-0193 „Veetarbimisnormid”

➢ EVS 846:2013 „Hoone kanalisatsioon”

➢ EVS 860-5:2011 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine”

➢ EVS-EN 14154-4:2014 „Veearvestid. Osa 4” 

➢ MTM määrus nr 97 27.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“;

➢ MTM määrus nr. 23 20.03.2015 „Korterelamutele rekonstrueerimise toetuse 
andmise tingimused” 

2.4. Süsteemide tööiga

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi  erinevate  elementide  tööiga  on  15-50  aastat.  
Süsteemi elementide tööea määrab tootja.
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3. Olemasolev olukord
Külm vesi saadakse linnavõrgust. Tarnija on OÜ Jõhvi Veemajandus. 
Külma vee magistraaltorustik ja püstikud ehitusaegsed, amortiseerunud. Torustiku 
isolatsioon puudulik.

Soe vesi saadakse osaliselt kaugkütteteenuse osutajalt ( hoone keldrikorrusel 
soojussõlmes paikneva plaatsoojusvaheti abil), osaliselt individuaalsete elektriboilerite 
abil.
Sooja vee magistraaltorustik ja püstikud ehitusaegsed, amortiseerunud, osaliselt 

demonteeritud. Torustiku isolatsioon puudulik.

Olmekanalisatsioon juhitakse linnavõrku. 
Hoonesisene torustik ehitusaegsetest malmtorudest ning amortiseerunud.
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4. Hoone veevarustus
4.1. Hoone veevarustus. Külm vesi
Olemasolevad, hoone keldrikorrusel paiknevad ehitusaegsed külma vee ( KV ) 
magistraalid demonteeritakse ja paigaldatakse uued KV horisontaalsed magistraalid.

Monteeritakse uued KV magistraalidest hargnevad KV püstikud.

Magistraaltorustike eeldatav eluiga 50 aastat.

 4.1.1. KV torustiku materjalid
Hoone KV süsteem ehitada mõistlikult madala materjalikuluga ning nii, et vett saaks 
kasutada säästlikult.

Kõik materjalid, seadmed ja muud elemendid, mida kasutatakse hoone KV süsteemi 
ehitamisel ja paigaldamisel peavad vastama standardile EVS 835:2014 ja muude 
kehtivate normdokumentide nõuetele. 
Materjalide ja seadmete valikul tuleb jälgida vee omadusi ja süsteemi otstarvet.

Magistraalide monteerimiseks kasutada PPR  või muid plastik joogiveetorusid mis 
vastavad PN10  nõuetele.

Püstikute monteerimiseks kasutada alu-PEX kihtsein-plasttorusid.

4.1.2. KV torustiku armatuur

Kõik püstikud varustada sulgarmatuuriga. ( Vt. Joonis 1/4 )
Korteripõhised tarbimispunktid varustada sulgarmatuuriga ja veearvestiga.

Veearvesti paigaldatakse vee-ettevõtja ja tootja paigaldusjuhiste kohaselt.

Veemõõdusõlme paigaldatakse voolusuunas :
• sulgarmatuur, mis peab olema toruga samas mõõdus.

• veearvesti 

• tagasilöögiklapp, mis peab olema toruga samas mõõdus.

• sulgarmatuur, mis peab olema toruga samas mõõdus.

• mudapüüdur või filter

( Vt. Joonised 2/4 kuni 4/4 „Korteri veemõõdusõlme VMS ühendusskeem”)

Kõik paigaldatavad kuulkraanid peavad olema täisavaga. 

Veearvesti paigaldada selliselt, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus 
vahetada ning et see oleks kaitstud väliste mehhaaniliste mõjutuste eest.
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Arvesti paigaldamisel peavad paigaldustingimused olema sellised, et veearvesti jääks 
kogu tootja määratletud tööea vältel oma töötingimuste piiridesse. 
Veearvesti valikul järgida standardis EVS-EN 14154 käsitletud nõudeid veearvestile, 
sertifitseerimisele, paigaldus- ja kasutustingimustele.

4.1.3. KV torustiku toruliitmikud ja ühendused
KV torusüsteemi PPR torud ja liitmikud võib ühendada kas keevitusega või 
mehaaniliselt.
Keevisühenduse korral on võimalik kasutada nii polükeevitust, elektrikeevitust või põkk-

keevitust. Kõigi kolme meetodi puhul peab kindlalt järgima vastava valitud torusüsteemi
tootja tööjuhiseid ning kasutama kontrollitud parameetritega usaldusväärseid tööriistu.

Mehaanilise ühenduse puhul kasutada torude ja liitmike ühendamiseks vastavaid 

kombineeritud plastik-metall liitmikke. Ühendamisel järgida vastava valitud 
torusüsteemi tootja tööjuhiseid ning kasutama kontrollitud parameetritega 

usaldusväärseid tööriistu.

Torude suunamuutused tehakse toru painutamise või vastavate liitmike kasutamise 

teel. Painutamisel kasutada valitud torusüsteemi tootja poolt lubatud töövõtteid ning 
jälgida minimaalseid lubatud painderaadiusi.

KV torusüsteemi alu-PEX kihtsein-plasttorud ühendatakse vastavale toru läbimõõdule 
ette nähtud press- või keermesliitmikega. 
Pressühendused teostatakse pressliitmiku hülsi kokkuvajutamisega vastava valitud 

torusüsteemi tootja/tarnija poolt paigaldusjuhisteis ettenähtud pressi abil. Kasutusel on
alumiiniumist hülssidega plastliitmikud ning tinutatud messingliitmikud.
Torude suunamuutused tehakse toru painutamise või liitmike kasutamise teel.
Toru painutamine toimub käsitsi, painutusvedru või -abinõuga. 
Painutamisel tuleb jälgida vastava valitud torusüsteemi tootja poolt lubatud 

minimaalseid painderaadiusi.
Torude hargnemised teostada vastavalt valitud torusüsteemi tootja/tarnija poolt 
ettenähtud liitmikega. 
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4.1.4. KV torustiku toestus ja kinnitused.
KV süsteemi torustike kinnitamisel hoone detailide külge, tuleb torud kinnitada nii, et 
kajustada ei saaks hoone konstruktsioonid ega torud. 
KV torustik keldrikorrusel paigaldada kanduritel keldri seintele ja lae alla. 

 Polüpropuleen PN10 torud tuleb kinnitada ehitise konstruktsioonielementide
külge kasutades plastist või kummigatihendiga metallist toruklambreid ja kinnitusi, mis
peavad vastu veega täidetud torustiku ja isolatsiooni raskusele. Fikseeritud tugede
paiknemine oleneb torude kompensatsioonielementide paigutusest ja on tingimata 
vajalik hargnemiskohtades. Vahemaad klambrite vahel sõltub torus voolava aine 

temperatuurist ja toru välisläbimõõdust. Lubatavad maksimaalsed vahekaugused 
horisontaalsete torude jaoks on toodud tabelis 1.

Tabel 1: Vahekaugused klambrite vahel (sentimeetrites) horisontaalsete polüpropuleen 

PN10 torude korral.

Alu-PEX kihtsein plastorude kinnitamiseks kasutatakse vastavaid kinnitusklambreid. 
Kinnitused peavad vastu pidama torude, ventiilide, torudes oleva vedeliku, torude 
isolatsioonimaterjalide ja võimalike väliste koormuste raskusele. 
Kinnitused hoiavad ära ka toru võimaliku vibreerimise hüdrauliliste löökide korral.

Metallklambritel peavad olema sisenurgad ümardatud, klambri ja toru vahel peab 
olema kummitihend.
Komposiittorudele sobivad samad kinnitusklambrid mis vask- ja metall torudele.
Unipipe torude maksimaalne kinnituspunktide vahe on 1,2–2,85 m, olenevalt toru 
mõõdust. 
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20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 155 150 145 135 130 115
90 170 165 160 155 150 145

110 190 185 180 175 160 155

Välisdiam.   
Ø (mm)

Voolava vee temperatuur (°C)
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Eri mõõtu torude kinnituspunktide vahekaugused on toodud tabelis 2.
Pinnapealse paigalduse korral on 16 mm toru kinnituspunktide vahe 500 mm, ja 20 mm 
toru puhul 800 mm. Painutatud põlved ja liitmikud kinnitatakse mõlemalt poolt 300 
mm vahega. 

Tabel 2: Vahekaugused klambrite vahel (meetrites) horisontaalsete ja vertikaalsete alu-
PEX kihtsein plasttorude korral.

KV torustike kinnituste ja toestuste teostamisel järgida vastava valitud torusüsteemi 
tootja/tarnija paigaldusjuhiseid.

4.1.5. KV torustiku isoleerimine

Hoone KV süsteem ehitada nii, et kondensatsioonivesi ei kahjustaks hoonet või 
sisseseadet. 
Kondensaadi tekkimise takistamiseks, tuleb KV süsteem isoleerida.
KV torustiku isoleerimisel järgida, et isolatsioonitöödega ei alustataks ennem, kui on 

saadud heakskiit torustike, armatuuri ning seadmete montaazile.

Ennem isolatsioonitööde teostamist tuleb veenduda, et:
• torude kandurid on paigaldatud nii, et kinnitusklambrid jääksid isolatsiooni sisse ning 
kanduri kõrgus ületab isolatsiooni paksust vähemalt 25 mm võrra.

• Isoleeritavad torud asetsevad nii, et:
a. torude omavaheline minimaalne vahekaugus on paigaldatava isolatsiooni 
paksus + 50 mm või sellest suurem;
b. torude minimaalne kaugus tarinditest ( sein või lagi ) on paigaldatatava isolatsiooni 
paksus + 40 mm või sellest suurem.
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Suurim klambrite vahemik (m)
Horisontaalne Vertikaalne

16 1,20 1,55
20 1,30 1,70
25 1,50 1,95
32 1,60 2,10
40 1,70 2,20
50 2,00 2,60
63 2,20 2,85

Välisdiam.   
Ø (mm)



Hoone  rekonstrueerimisprojekt. Hoone veevarustus ja kanalisatsioon.                                                                                                EPRT-352VK

11
• armatuuri ja seadmete ühendosade pikkused ületavad isolatsiooni paksust vähemalt 
200 mm võrra, et võimaldada äärikühenduste avamist ilma armatuuri ja seadmete 
isolatsiooni vigastamata.

• Isoleeritavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja tasased, et paigaldatav 
isolatsioon oleks efektiivne.

Ennem isolatsiooni katmist tarindiga kontrollida:
• kasutatud materjalide vastavust: isolatsioonimaterjali kvaliteet ja vastavus nõuetele 

peab olema tõendatud ning vajadusel olema ka tüübi heakskiiduga.
• Isolatsiooni paksust: isoleeritud torustike läbiviigud tarinditest peavad olema 
isoleeritud. Isolatsiooni paksust võib vähendada 50 % juhul, kui tegemist ei ole 
tuletõkkesektsiooniga.

• Kinnitusi: isolatsioon peab olema katkematu ja korrektselt lõpetatud.
• Katteid ja viimistlust: isolatsiooni katted peavad olema katkematud ja kinnitatud 

tootja nõuete kohaselt. Horisontaalsete torude isoleerimisel tuleb torukoorikud 
paigaldada nii, et isolatsiooni pikiliited jääksid allapoole.
Nähtavale jääva isolatsiooni korral kontrollida ka paigalduse välimust.

KV torustik isoleerida kondenseerumise vastu PE isolatsioonikoorikuga. 

Paigaldatava isolatsioonikihi paksus vt. „Tabel 3” kuid mitte vähem kui 9 mm.

Tabel 3: KV torustiku PE isolatsiooni minimaalne paksus.

KV torusüsteemi isoleeriminsel järgida vastava valitud torusüsteemi ( kas PPR või 
alu-PEX ) tootja/tarnija paigaldusjuhiseid või vastava isolatsioonimaterjali tootja/tarnija 

arvutustusi ja soovitusi.
Isolatsioonitööd teostada vastavalt standardile EVS 860-5:2011 „Tehniliste paigaldiste 
termiline isoleerimine”
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4.2. Hoone veevarustus. Soe vesi
 Hoone soojaveevarustussüsteem koosneb veesoojendist, ühendustorudest koos 
toruarmetuuri ja liitmikega ja süsteemi ohutuks tööks valikest seadmetest.

Sooja  vee  jaotussüsteem  tuleb  välja  ehitada  ringlussüsteemina,  s.o  tarbimata  vesi 
suunatakse tagasi sooja tarbevee soojusvahetisse. Sooja vee sundringluseks on 

ettenähtud ringlustorustik ja ringluspump.
 Sadestuste, korrosiooni ja energiakulu vähendamiseks pole sooja vee temperatuuri 
soovitatav hoida kestvalt üle 55 °C. 

Isikliku hügieeni seadmetest tuleva sooja vee temperatuur ei tohi ületada  65 °C.

Minimaalne sooja vee temperatuur tarbijani jõudmisel ei tohi olla kestvalt alla  50 °C
Kui veevõtuseade on maksimaalselt avatud, peab vajaliku temperatuuriga vesi jõudma 
veevõtupunkti vähemalt 30 sekundiga. 

Sooja vee ettevalmistamise süsteem välja ehitada kinnisena, mis tähendab sooja vee 
ettevalmistamist hoone soojussõlmes, kuumutades selles aleviku veevõrgust tulevat 

külma vett vajaliku temperatuurini 55 °C. 

Tegelik tarbimiseks vajalik temperatuur (duši all või vannis käimiseks kasutatakse 

tavaliselt vett temperatuuriga 30...40 °C) saadakse, segades sobivas vahekorras külma 
vett veega, mille temperatuur on 50...55 °C. 

Sooja vee tsentraalne ettevalmistamise süsteem: vt. käesoleva projekti KVV osa 
seletuskiri ja KVV osa joonist 6 „Soojussõlme skeem”

Olemasolevad, hoone keldrikorrusel paiknevad ehitusaegsed sooja vee ( SV ) 
magistraalid ning sooja vee ringluse (SVR) torustikud demonteeritakse ja paigaldatakse 
uued SV horisontaalsed magistraalid ning SVR torustik.

Monteeritakse uued SV magistraalidest hargnevad SV püstikud.
Magistraaltorustike eeldatav eluiga 50 aastat.
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4.2.1. SV ja SVR torustiku materjalid
Hoone SV ja SVR süsteem ehitada mõistlikult madala materjalikuluga ning nii, et vett 
saaks kasutada säästlikult.
Kõik materjalid, seadmed ja muud elemendid, mida kasutatakse hoone SV ja SVR 

süsteemi ehitamisel ja paigaldamisel peavad vastama standardile EVS 835:2014 ja 
muude kehtivate normdokumentide nõuetele. 
Materjalide ja seadmete valikul tuleb jälgida vee omadusi ja süsteemi otstarvet.
Magistraalide monteerimiseks kasutada PPR  või muid plastik joogiveetorusid mis 
vastavad PN20  nõuetele.

Püstikute monteerimiseks kasutada alu-PEX kihtsein-plasttorusid.

4.2.2. SV ja SVR torustiku armatuur
SV püstikud varustada sulgarmatuuriga ja tühjendusventiilidega. SVR püstikud reguleer- 
ja tühjendusventiilidega  ( Vt. Joonis „Keldrikorruse plaan” )
Korteripõhised tarbimispunktid varustada sulgarmatuuriga ja veearvestiga.

Veearvesti paigaldatakse vee-ettevõtja ja tootja paigaldusjuhiste kohaselt.

Veemõõdusõlme paigaldatakse voolusuunas :
• sulgarmatuur, mis peab olema toruga samas mõõdus.

• veearvesti 

• tagasilöögiklapp, mis peab olema toruga samas mõõdus.

• sulgarmatuur, mis peab olema toruga samas mõõdus.

• mudapüüdur või filter

( Vt. joonised „Esimese korruse plaan” kuni „Kolmanda korruse plaan „
 „Korteri veemõõdusõlme VMS ühendusskeem” )
Kõik paigaldatavad kuulkraanid peavad olema täisavaga. 

Veearvesti paigaldada selliselt, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus 
vahetada ning et see oleks kaitstud väliste mehhaaniliste mõjutuste eest. 
Arvesti paigaldamisel peavad paigaldustingimused olema sellised, et veearvesti jääks 
kogu tootja määratletud tööea vältel oma töötingimuste piiridesse. 

Veearvesti valikul järgida standardis EVS-EN 14154 käsitletud nõudeid veearvestile, 
sertifitseerimisele, paigaldus- ja kasutustingimustele.
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Kõikide korterite vannitoad ( pesuruumid ) varustatakse roostevabast torust 
kätertikuivatitega ehk siugtorudega. 
(Näiteks : käterätikuivati roostevaba 1" 600 x 500 mm, M kujuline) 

Käterätikuivati siugtoru ühendatakse SVR torusüsteemiga. ( Vt. joonised „Esimese 
korruse plaan” kuni „Kolmanda korruse plaan „  „Käterätikuivati ühendusskeem” )
Vältimaks pesemisruumide ülekuumenemist suveperiooditi, peavad käterätikuivatid 
olema varustatud termostaatventiilidega.

Käterätikuivati ühenduste ja toestuste teostamisel järgida vastava valitud käterätikuivati
tootja/tarnija paigaldusjuhiseid ja standarti EVS 835:2014 „Hoone veevärk” nõudeid.

4.2.3. SV ja SVR torustiku toruliitmikud ja ühendused

SV ja SVR torusüsteemi PPR torud ja liitmikud võib ühendada kas keevitusega või 
mehaaniliselt.

Keevisühenduse korral on võimalik kasutada nii polükeevitust, elektrikeevitust või põkk-
keevitust. Kõigi kolme meetodi puhul peab kindlalt järgima vastava valitud torusüsteemi
tootja tööjuhiseid ning kasutama kontrollitud parameetritega usaldusväärseid tööriistu.

Mehaanilise ühenduse puhul kasutada torude ja liitmike ühendamiseks vastavaid 

kombineeritud plastik-metall liitmikke. Ühendamisel järgida vastava valitud 
torusüsteemi tootja tööjuhiseid ning kasutama kontrollitud parameetritega 
usaldusväärseid tööriistu.

Torude suunamuutused tehakse toru painutamise või vastavate liitmike kasutamise 
teel. Painutamisel kasutada valitud torusüsteemi tootja poolt lubatud töövõtteid ning 
jälgida minimaalseid lubatud painderaadiusi.

SV ja SVR torusüsteemi alu-PEX kihtsein-plasttorud ühendatakse vastavale toru 

läbimõõdule ette nähtud press- või keermesliitmikega. 
Pressühendused teostatakse pressliitmiku hülsi kokkuvajutamisega vastava valitud 
torusüsteemi tootja/tarnija poolt paigaldusjuhisteis ettenähtud pressi abil. Kasutusel on
alumiiniumist hülssidega plastliitmikud ning tinutatud messingliitmikud.
Torude suunamuutused tehakse toru painutamise või liitmike kasutamise teel.
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Toru painutamine toimub käsitsi, painutusvedru või -abinõuga. 
Painutamisel tuleb jälgida vastava valitud torusüsteemi tootja poolt lubatud 
minimaalseid painderaadiusi.
Torude hargnemised teostada vastavalt valitud torusüsteemi tootja/tarnija poolt 

ettenähtud liitmikega. 

4.2.4. SV ja SVR torustiku toestus ja kinnitused.
SV ja SVR süsteemi torustike kinnitamisel hoone detailide külge, tuleb torud kinnitada 
nii, et kajustada ei saaks hoone konstruktsioonid ega torud. 

SV ja SVR torustik keldrikorrusel paigaldada kanduritel keldri seintele ja lae alla. 
 Polüpropuleen PN20 torud tuleb kinnitada ehitise konstruktsioonielementide
külge kasutades plastist või kummigatihendiga metallist toruklambreid ja kinnitusi, 
mis peavad vastu veega täidetud torustiku ja isolatsiooni raskusele. Fikseeritud tugede

paiknemine oleneb torude kompensatsioonielementide paigutusest ja on tingimata 
vajalik hargnemiskohtades. Vahemaad klambrite vahel sõltub torus voolava aine 

temperatuurist ja toru välisläbimõõdust. Lubatavad maksimaalsed vahekaugused 
horisontaalsete torude jaoks on toodud tabelis 4.

Tabel 4: Vahekaugused klambrite vahel (sentimeetrites) horisontaalsete polüpropuleen 
PN20 torude korral.

Alu-PEX kihtsein plastorude kinnitamiseks kasutatakse vastavaid kinnitusklambreid. 
Kinnitused peavad vastu pidama torude, ventiilide, torudes oleva vedeliku, torude
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20 30 40 50 60 80
16 75 70 70 65 65 55
20 80 75 70 70 65 60
25 85 85 85 80 75 70
32 100 95 95 90 85 75
40 110 110 105 100 95 85
50 125 120 115 110 105 90
63 140 135 130 125 120 105
75 155 150 145 135 130 115
90 170 165 160 155 150 145

110 190 185 180 175 160 155

Välisdiam.   
Ø (mm)

Voolava vee temperatuur (°C)
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isolatsioonimaterjalide ja võimalike väliste koormuste raskusele. 
Kinnitused hoiavad ära ka toru võimaliku vibreerimise hüdrauliliste löökide korral.
Metallklambritel peavad olema sisenurgad ümardatud, klambri ja toru vahel peab 
olema kummitihend.

Komposiittorudele sobivad samad kinnitusklambrid mis vask- ja metall torudele.
Unipipe torude maksimaalne kinnituspunktide vahe on 1,2–2,85 m, olenevalt toru 
mõõdust. 
Eri mõõtu torude kinnituspunktide vahekaugused on toodud tabelis 5.
Pinnapealse paigalduse korral on 16 mm toru kinnituspunktide vahe 500 mm, ja 20 mm 

toru puhul 800 mm. Painutatud põlved ja liitmikud kinnitatakse mõlemalt poolt 300 
mm vahega. 

Tabel 5: Vahekaugused klambrite vahel (meetrites) horisontaalsete ja vertikaalsete alu-

PEX kihtsein plasttorude korral.

SV ja SVR torustike kinnituste ja toestuste teostamisel järgida vastava valitud 

torusüsteemi tootja/tarnija paigaldusjuhiseid.

4.2.5. SV ja SVR torustiku isoleerimine
SV ja SVR torustiku isoleerimisel järgida, et isolatsioonitöödega ei alustataks ennem, kui 
on saadud heakskiit torustike, armatuuri ning seadmete montaazile.

Ennem isolatsioonitööde teostamist tuleb veenduda, et:
• torude kandurid on paigaldatud nii, et kinnitusklambrid jääksid isolatsiooni sisse ning 
kanduri kõrgus ületab isolatsiooni paksust vähemalt 25 mm võrra.
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Suurim klambrite vahemik (m)
Horisontaalne Vertikaalne

16 1,20 1,55
20 1,30 1,70
25 1,50 1,95
32 1,60 2,10
40 1,70 2,20
50 2,00 2,60
63 2,20 2,85

Välisdiam.   
Ø (mm)
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• Isoleeritavad torud asetsevad nii, et:

a. torude omavaheline minimaalne vahekaugus on paigaldatava isolatsiooni 

paksus + 50 mm või sellest suurem;
b. torude minimaalne kaugus tarinditest ( sein või lagi ) on paigaldatatava isolatsiooni 
paksus + 40 mm või sellest suurem.
• armatuuri ja seadmete ühendosade pikkused ületavad isolatsiooni paksust vähemalt 
200 mm võrra, et võimaldada äärikühenduste avamist ilma armatuuri ja seadmete 

isolatsiooni vigastamata.

• Isoleeritavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja tasased, et paigaldatav 

isolatsioon oleks efektiivne.

Ennem isolatsiooni katmist tarindiga kontrollida:
• kasutatud materjalide vastavust: isolatsioonimaterjali kvaliteet ja vastavus nõuetele 
peab olema tõendatud ning vajadusel olema ka tüübi heakskiiduga.

• Isolatsiooni paksust: isoleeritud torustike läbiviigud tarinditest peavad olema 
isoleeritud. Isolatsiooni paksust võib vähendada 50 % juhul, kui tegemist ei ole 
tuletõkkesektsiooniga.

• Kinnitusi: isolatsioon peab olema katkematu ja korrektselt lõpetatud.

• Katteid ja viimistlust: isolatsiooni katted peavad olema katkematud ja kinnitatud 

tootja nõuete kohaselt. Horisontaalsete torude isoleerimisel tuleb torukoorikud 
paigaldada nii, et isolatsiooni pikiliited jääksid allapoole.

Nähtavale jääva isolatsiooni korral kontrollida ka paigalduse välimust.

SV ja SVR torustik isoleerida alu-foolumkattega mineraalvillast koorikutega mille 
tuletundlikkuse klass on vähemalt A2-s1,d0. 

SV ja SVR torusüsteemi isoleeriminsel järgida vastava valitud torusüsteemi 
tootja/tarnija paigaldusjuhiseid või vastava isolatsioonimaterjali tootja/tarnija 
arvutustusi ja soovitusi.
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Tabel 6: SV ja SVR torustiku isolatsiooni minimaalne paksus.

•  soe tarbevesi, magistraaltorustik seeria 42–44

•  soe tarbevesi, püstik seeria 42–44

•  sooja vee ringlus, magistraaltorustik seeria 42–43

•  sooja vee ringlus, püstik seeria 42–43

•  küte, magistraaltorustik seeria 41–43

•  küte, püstik seeria 40–43

Isolatsioonitööd teostada vastavalt standardile EVS 860-5:2011 „Tehniliste paigaldiste 
termiline isoleerimine”

4.3. Tarbevee kulunormatiiv
4.3.1. Külma vee kulunormatiiv

Elamu on 24 korteriline.
Arvestatud on 1 vannisegistiga (normvooluhulk NV-0,3 l/s) , valamusegistiga 
(normvooluhulk NV-0,2 l/s) , köögisegistiga (NV-0,2 l/s), loputuspaagiga klosetipotiga 
(normvooluhulk NV-0,1 l/s) ja pesumasinaga (NV-0,2 l/s) ühes korteris.

Kogu külma vee normvooluhulkade summa korteris on seega 1 l/s ja kogu elamus 
24 l/s ( vastavalt EVS 835: 2014 -le ) 

Lähtudes normvooluhulkadest on arvutusvooluhulk:
Qa= Qni + ϴ(ΣQn – Qni) + A√ϴQk x √ ΣQn – Qni

Qa=1,29 l/s + 0,015(24 l/s -1,29 l/s) + 3,1√ 0,015 x 0,3 l/s x √ 24 l/s – 1,29 l/s = 2,63 l/s

4.3.2. Sooja vee kulunormatiiv
Arvestatud on 1 vannisegistiga (normvooluhulk NV-0,3 l/s), valamusegistiga 
(normvooluhulk NV-0,2 l/s) ja köögisegistiga (NV-0,2 l/s) ühes korteris.

Kogu sooja vee normvooluhulkade summa korteris on seega 0,7 l/s ja kogu elamus 
16,8 l/s ( vastavalt EVS 835: 2014 tabelile 6.3 17 l/s ) 
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Isolatsiooni paksus (mm)
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20-50 20 40 40 60 60 80 100 120 160 180

51-100 40 40 60 60 80 100 120 160 180 220
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Lähtudes normvooluhulkadest on arvutusvooluhulk:

Qa= Qni + ϴ(ΣQn – Qni) + A√ϴQk x √ ΣQn – Qni

Qa=1,05 l/s + 0,015(17 l/s -1,05 l/s) + 3,1√ 0,015 x 0,2 l/s x √ 17 l/s – 1,05 l/s = 1,97 l/s

4.4. Soojuskoormus soojale veele
 Vastavalt käesoleva projekti soojusvarustuse ( KVV ) osale on arvutuslik soojuslik 
võimsus soojale veele:   ≈ 76 kW

Soojusvõrgu arvutuslikud parameetrid on:

 T1/T2=70/55°C; ∆P=0,5 bar

Hoone süsteemide arvutuslikud parameetrid on:
 soe vesi   t1/t2 = 60/55°C ;  t3/t4= 5/25°C
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5. Kanalisatsioon
Olemasolevad, ehitusaegsed malmtorudest kanalisatsioonipüstikud ( PK )  
demonteeritakse ja monteeritakse uued PK püstikutorud.

PK torustike eeldatav eluiga 50 aastat.

 5.1. PK torustiku materjalid

PK süsteem on terviksüsteem, millesse kuuluvad torud, liitmikud, termokahanevad 
muhvid ja tihendid.
PK süsteem monteerida PVC NAL täisseinalistest kanalisatsioonitorudest ja liitmikest.

PVC NAL täisseinalistee kanalisatsioonitorude eeliseks on:

• Hea kuuma ja külma taluvus
• Lihtne paigaldadavus ka kitsastes oludes.

• Materjali lõigatavus tavalise käsisaega.

• Paigaldus võtab vähe aega.
• Talub hästi mitmesuguseid kemikaale.

• Sööbekindel, materjali pind jääb siledaks.
• Ühenduskohad on täpsed, läbivool laminaarne.

5.2. PK torustiku toruliitmikud ja ühendused
PK torustiku toruühendused tehakse eeskätt torude ja liitmike ühendusmuhvidega, 

millesse on juba eelpaigaldatud kummitihend.

Hargnemiskohta olemasolevale kanalisatsioonile on kõige lihtsam teha vastava valitud  
torusüsteemi tootja/tarnija kanalisatsioonisüsteemi kompensatsioonimuhvi abil. 
Joonised 5.1. ja 5.2.

Joonis 5.1.
Hargnemiskoht, mis on tehtud muhvkolmiku 

ja kompensatsioonimuhvi abil.
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Joonis 5.2.
Hargnemiskoht, mis on tehtud kolmiku, 
kaksikmuhvi ja kompensatsioonimuhvi 

abil.

PK torustiku ühendaminsel olemasolevate malmist kanalisatsioonitorudega 

( kanalisatsioonipüstakute suubumispunktid hoone keldrikorrusel ) kasutada kas:

• muhviga jätkuliitmikku;

• taldrik- ja o-rõngastihendit;
•  monteeritavat muhvi.

Kahe erinevast materjalist kanalisatsiooni omavahelisel liitmisel on oluline, et nende 
ühenduskoht oleks tihe, osad puhtad ja ühenduskohas ei tekiks voolu takistavat astet.

Joonis 5.3.
 Malmist kanalisatsioonitoru ja PVC 
kanalisatsioonitoru ühendamine 
ühendusliitmikuga, milles on mõlema 
toru jaoks kummitihend (75/70 ja 

110/100 läbimõõduga torudele)

1. Malmist kanalisatsioonitoru (liugainet ei kasutata), 2. PVC kanalisatsioonitoru

- Malmkanalisatsioon lükatakse liitmiku põhja ning tihend asetub ettenähtud viisil muhvi sisemisse 
soonde.  - PVC kanalisatsioonitoru lükatakse liitmiku kuni paigaldustähiseni.

OÜ TERGUM                                                    MTR EEP002329                                                              Äriregistrikood  12039960          

Soo tn 8, Pärnu, Pärnu maakond                   tel:+372 51   33428                      e-post: info@tergum.ee                                   www.tergum.ee



Hoone  rekonstrueerimisprojekt. Hoone veevarustus ja kanalisatsioon.                                                                                                EPRT-352VK

22
Joonis 5.4.  PVC toru ühendamine malmkanalisatsiooni muhviga o-rõnga ja 
taldriktihendi abil 

    a)  O-rõngastihend lükatakse PVC toru peale, 
    otsast u 15 mm kaugusele ja taldriktihend

     vajutatakse PVC toru otsa.

                                                                      b) PVC toru lükatakse koos tihenditega
                                                                                malmmuhvi põhja. Mõlemale poole
                                                                                ühenduskohta paigaldatakse kinnituspunktina 
                                                                                toimivad fikseerklambrid, et ühenduskohas ei 

                                                                                toimuks soojusliikumist.

PVC torude hargnemis- ja ühenduskohti tehes tuleb arvestada torude 
soojuspaisumisega. Kompensatsioonimuhv lukustatakse õigele kohale kinnituspunktina
toimiva fikseerklambri abil.

Kõik PK süsteemi kanalisatsioonipüstikud varustada puhastusluukidega.

Puhastusluugid paigaldatakse kanalisatsioonipüstiku alumisse otsa, ennem  
kanalisatsioonipüstakute suubumispunkte hoone keldrikorrusel.

Vee maksimaalsest paisutustasemest allpool asuvad gaasitihedad ja avatavad 

puhastusluugid peavad hoone sees olema survekindlad.

Puhastusluukide paigaldamisel järgida, et:
• puhastusluugi ees või peal oleks piisavalt ruumi toru kontrollimiseks ja 
puhastamiseks;

• puhastusluuk ei jääks konstruktsioonide, torude vms. taha, vaid oleks kergesti 
ligipääsetav;
• kanalisatsioonitoru kontrollimine ja puhastamine vastaks hügieeninõueteile ning ei 
kahjustaks tervist.
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Ventilatsiooniagregaatide kondensiaadi äravoolutrapp: vt. käesoleva projekti kütte- ja 
ventilatsiooniosa. Joonis KVV – 05
Trapp ühendatakse kanalisatsiooniga sobiva põlve või muhvpõlve abil, et trapp oleks 
otse ja õiges kohas.

PK torustiku toruliitmikud ja ühendused teostada vastava valitud torusüsteemi 

tootja/tarnija paigaldusjuhiste järgi. 

5.3. PK torustiku toestus ja kinnitused.
PK süsteemi kanalisatsioonitoru kandurite vahekaugused on toodud tabelis 16.
 

Kui korruse kõrgus on 3 m ja rohkem, tuleb kanalisatsioonipüstikule paigaldada iga 
korruse vahele lisakandur, mis hoiab ära kanalisatsiooni vibreerimise ja vibratsiooni 
kandumise konstruktsioonidele. 
Kanalisatsiooni vibreerimine võib kanda kanalisatsioonis tekkiva müra eluruumidesse.

Kanalisatsioonitoru kanduritena võib kasutada ainult plastist kanalisatsioonitorudele 

mõeldud tehases toodetud kandureid, mis ümbritsevad toru tervikuna. 
Konksude vms kasutamine on keelatud. 

Kandurid peavad ühtlasi olema sobiva kalde tagamiseks sujuvalt reguleeritavad. Täpsed 
juhised kandurite paigaldamiseks ja soovitatavad kanduritüübid on toodud 

paigaldusjuhistes.

Tabel 7: Kanalisatsioonitorude kandurite ja kinnituspunktide vahekaugused hoones
 

NB! Kanalisatsioonipüstikule paigaldatakse kandur iga korruse vahele, kui korruse 
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kõrgus on = 3,0 m. Lisakandur kinnitatakse vahelae külge juhul, kui vahelaes pole 
tulesektsioone eraldavat betoonikihti, mis ühtlasi toimiks kanalisatsiooni 
kinnituspunktina.

Kanalisatsioonipüstiku kandurid paigaldatakse igale korrusele (nt valatud vahelagi). 

Kanalisatsioonipüstiku põhjapoogna või põlve betoonist kaitsekihtasendab vastava koha
kandurit. Kandurid tuleb kinnitada piisavalt massiivse konstruktsiooni külge, näiteks 
betoonist vaheseina või vahelakke. Kui kandurit ei ole võimalik otse massiivsesse 
konstruktsiooni kinnitada, paigaldatakse šahti tugevasti betoonist vahelae külge 
kinnitatud vastupidav terastala ning kandurid kinnitatakse selle külge.

Kandurite paigaldamisel tuleb eeskätt kasutada süsteemset kandurite paigaldamist, kus 
kütte- ja tarbeveetorudel ning kanalisatsioonitorudel on ühine kandurilatt. 
Kandurid peavad taluma  torude, vedeliku (enamasti vee), isolatsiooni ja võimalike 

väliste koormuste raskust ning soojusliikumise, voolava vedeliku ja söövitavate ainete 
mõju. 

Kandurid tuleb konstruktsioonide külge kinnitada kandurite tootja antud juhiste alusel. 
Kanalisatsiooni kandurite kinnitamisel tuleb arvestada isolatsiooni jaoks vajaliku 
ruumiga. 
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5.4. PK torustiku isoleerimine
PK torustik isoleerida kondenseerumise vastu PE isolatsioonikoorikuga. 

Tabel 8: Kanalisatsioonitorude isolatsiooni paksus ja paigaldamise vahekaugused, mille 

puhul on arvestatud isolatsioonile vajaliku ruumiga

PK torusüsteemi isoleeriminsel järgida vastava valitud torusüsteemi tootja/tarnija 

paigaldusjuhiseid või vastava isolatsioonimaterjali tootja/tarnija arvutustusi ja soovitusi.

Isolatsioonitööd teostada vastavalt standardile EVS 860-5:2011 „Tehniliste paigaldiste 
termiline isoleerimine” järgides standardiga EVS 842:2003 kehtestatud akustilisi 

nõudeid. 

5.5. Kanalisatsioonituulutus
Tagamaks isevoolse kanalisatsioonisüsteemi tuulutust paigaldatakse igale 
kanalisatsioonipüstikule välisõhuga otsekokkupuutes olev, hoone katusest välja ulatuv 

tuulutustoru. 

Tuulutustoru paigaldatakse samade juhiste alusel ja samade kanduritega nagu 
reoveekanalisatsioon. 
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Tuulutustoru paigaldatakse kogu ulatuses tõusvana. 
Külmades ruumides (pööningul, katusel jne) paigaldada tuulutustorule 
soojusisolatsioon.
Tuulutustoru lõigatakse parajaks komplektis oleva täpsema paigaldusjuhise järgi. 

Tuulutustoru aurutõkke läbiviik hoolikalt tihendada, et niiskust sisaldav siseõhk ei saaks 

kondenseeruda külma toru pinnale ja tekitada niiskuskahjustusi.
Läbiviigud tihendada olenevalt konstruktsioonist kas ventilatsiooniteibi või elastse 
tihendusmassiga.

Kanalisatsioonituulutuse paiknemine hoone pööningul ja katusel on näidatud käesoleva
projekti üld- ja arhitektuurilise  osa joonistel AR – 05 „Pööningu plaan” ja 
AR – 06 „Katuse plaan”
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6. Paigaldusnõuded
6.1.  Torustikud ning sulg- ja reguleerarmatuurid
Torud ühendada toru tootja poolt ette nähtud meetodiga. Kui liidetakse erinevat 
läbimõõtu torusid, teha ühendused kasutades tsentrilisi toruliitmikke või vastavaid 

üleminekukolmikuid.

Suletud süsteemide (KV , SV ja SVR ) torustiku montaažil vältida tarbetuid õhukotte, 
kuhu õhk võib koguneda.
Torustiku sulgemiseks kasutatavad ventiilid peavad olema kuulventiilid. Sulgemiseks 

kasutatava kuulventiili läbimõõt peab olema võrdne toru läbimõõduga.

Peale torustiku väljaehitust teostada süsteemi läbipesu.

6.2. Ehitamisaegsed markeeringud
Kõik voolusuuna kleebistega varustatavad torustikud markeerida vahetult pärast 

paigaldamist ajutiste markeeringutega, milledest on näha otstarve ja teenindamisala.
Markeering teha näiteks viltpliiatsiga (vees lahustumatu värv) torustiku külge hästi 
kleepuvale lindile. 

Töövõtja peab hoolitsema, et ajutine markeering säilib, kuni voolusuuna kleebised on 

paigaldatud ja selle eest, et pärast seda eemaldatakse ajutised markeeringud ning kõik 
muud ajutised märked.

6.3. Torustiku markeeringud

Torustiku markeerida vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna noolte 
kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamisotstarvet või teenindamisala,
näiteks:
• külm vesi (KV)
• soe vesi (SV) jne.

Kleebiseid kinnitada torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema 
vaevata. Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. 
kohtades vahemaaga umbes 5 m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtade mõlemal pool, 
torustikuriiulite hooldusplatvormidel, kõikide kontroll-luukide kohal jne.
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6.4.   Survekatsetused ja läbipesu
6.4.1   KV, SV ja SVR torustike survekatsetused
Survekatsetused teostada tellija kontrollimisel ja need peavad olema tellija poolt 
kinnitatud. Peidetavate torustike ja kanalite survekatsetused teostada enne peitmist.

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid.
Torustike osas protokollis näidatakse ära:
• mõõtmiste aeg;
• töövõtja;

• mõõtja;
• mõõdetava võrgu osa;
• katsetussurve;
• kinnitaja allkiri.

Surveproov viiakse läbi alljärgnevalt:

a. Hoidke süsteemis 2 tunni jooksul 1,5-kordset töörõhku (soovitatav võtta katsetuse 
rõhuks 6 bar). 
b. Järgneva 30 minuti jooksul ei tohi rõhk langeda rohkem kui 0,6 bar.

c. Järgneva kahe 120 minuti jooksul ei tohi rõhk langeda rohkem kui 0,2 bar. 
d. Liitekohti tuleb kontrollida visuaalselt kogu surveproovi vältel.

e. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhk võrgu surveni. 

Ennem surveproovi teostamist eemaldada süsteemist väiksema rõhutaluvusega 
seadmestik, et vältida nende kahjustamist.

Surveproov teostada külma veega.

6.4.2.   KV, SV ja SVR torustike läbipesemine
Töövõtja koostab plaani paigaldatud  KV, SV ja SVR magistraalide ja jaotusvõrgu 
torustike läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde alustamist.

Läbipesemine teostada tellija esindaja kontrolli all ja see peab olema tellija poolt 
kinnitatud.
Pärast pesemist puhastada võrkude kõik mudafiltrid.
Võrgud pesta läbi kas suruõhuga või veega. Veega läbipesemisel kasutada 
tsirkulatsiooniveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid.
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Kui läbipesemine toimub tarbimisveega, siis vajalikud läbipesemisühendused kuuluvad 
töövõttu. Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide võrgu harude küllaldase läbipesemise
tagamiseks jaotatakse võrgud läbipesemise teostamisel sulgventiilidega osadeks.

6.5. Hoone veevarustuse ohutusnõuded ja töökindlus
6.5.1.Ohutus
Hoone veevärk tuleb ehitada nii, et:
• see ei seaks ohtu inimesi ja koduloomi ega põhjustaks neile ebameeldivusi;

• see ei ohustaks vallasvara ega hoone osi, paigaldatud seadmeid ja teisi seadiseid 
hoones ja maaomandil;

• see ei ohustaks ühisveevärki ja selle kliente;

• täidetaks tuleohutuse nõudeid;

• välditaks külmakahjustusi.

6.5.2. Hoone veevarustuse töökindlus
6.5.2.1. Torustiku ja seadmete lõhkemine
Hoone veevärk tuleb ehitada nii, et purunemine oleks välistatud ega tekiks ebasoodsat 

rõhku ja rõhutõusu.
Rõhku suurendav süsteem peab olema varustatud kergesti loetavate manomeetritega.

Veevarustussüsteem peab olema valmistatud sellistest materjalidest ja lülidest, mis 
peavad vastu ka kõige suuremale süsteemirõhule ehk vähemalt 1000 kPa.
Ennem ekspluatatsiooni andmist tuleb veevärki katsetada proovirõhule, mis on 
1,5-kordne maksimaalne töörõhk. Vee soojendamine peab toimuma ilma ebasoodsa 

rõhu tekketa nii, et veetemperatuur ei ületaks normaalse töö juures 95°C

6.5.2.2. Kaitse elektrilöögi vastu
Hoone veevärk tuleb ehitada nii, et oleks välistatud elektrilöögi saamise oht 
kokkupuutel torustikuga või teiste veevärgi osadega. Veemõõdusõlmed tuleb 

elektriliselt sillata ja maandada vastavalt elektriohutusnõueteile.

6.5.2.3. Põletused
Hoone veevärk tuleb ehitada nii, et veevõtul ei esineks põletuse riski. 
Veevarustussüsteemi isoleerimata pindade temperatuur ei tohi ületada korterites 65°C 

ning kesksetes veesoojendusruumides 90°C
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6.5.2.4. Korrosioonikindlus
Hoone veevärk tuleb ehitada nii, et keskonnategurid ei saaks seda kahjustada. Veevärk 
peab olema tehtud materjalidest, mis on piisavalt korrosioonikindlad.

Asukoha tõttu mittevahetatavate torude ja seadmete kvaliteet peab neile tagama sama 
pika kasutusaja kui on hoonel või selle osal, kus need torud ja seadmed paiknevad.
Materjalid ja ühendused peavad olemavalitud, arvestades vee tegelikku kvaliteeti, ning 
vastama paigaldusmeetodile.

6.5.2.5. Lekete avastamise hõlbustamine
Veevarustuse torud ja liitmikud peavad olema paigaldatud selliselt, et lekked oleksid 
kiiresti avastatavad ning torustik oleks kergesti ligipääsetav ja parandatav. Märgades 
ruumides tuleb läbiviike vältida.

6.5.2.6. Veevärgi kasutuselevõtt

Pärast hoone veevärgi ehitust ning ennem selle kasutuselevõttu tuleb teha järgmised 
protseduurid:
1) Surveproov. Ennem ekspluatatsiooni andmist tuleb veevärki katsetada 

proovirõhule, mis on 1,5- kordne maksimaalne töörõhk süsteemis. Vee soojendamine 
peab toimuma ilma ebasoodsa rõhu tekketa nii, et veetemperatuur ei ületaks 

normaalse töö juures 95°C ( vt. käesoleva seletuskirja punkt 6.4. „ Surveproov ja 
läbipesu” )
2) Läbipesu. Veevarustussüsteem tuleb ennem kasutusele võtmist läbi pesta. 
Läbipesuga eemaldatakse torustike võimali kreostus. Süsteem pestakse läbi võimalikult 

ruttu pärast ehitamist, esmase täitmise ja surveprooviga seoses.
Läbipesu sooritatakse joogiveega kas kogu süsteemis või osade kaupa. Külma- ja 
soojaveetorustiud pestakse eraldi. Läbipesu ajaks eemaldatakse segistite sõelad. 
Veevõtuarmatuur avatakse täielikult. Igas veevõtupunktis lastakse vett vähemalt 2 
minutit joosta, seejärel suletakse need avamisele vastupidises järjestuses. Läbipesu 

pikkus peab minimaalselt kestma 15 sekundit toru iga meetri kohta. Vee voolukiirus 
peab olema suurem kui 0,5 m/s. 
( vt. käesoleva seletuskirja punkt 6.4. „ Surveproov ja läbipesu” )
3) Desintfitseerimine. Juhul kui pn põhjust arvata, et süsteem võib olla kokku 
puutunud haigustetekitajatega või muude kahjulike ainetega, tuleb süsteem ennem
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 kasutausele võtmist desinfitseerida kooskõlas vastava ametkonna juhistega.
4) Rõhukatsetused. Süsteemi rõhkusid ja liitmikke pidavust tuleb ennem 
kasutusele võtmist kontrollida. Kontrollida tuleb rõhukadu veearvestites.
5) Soojaveesüsteemi seadistus. Ennem süsteemi kasutuselevõttu tuleb sooja vee 

temperatuur seadistada nii, et see ei ületaks veevõtuseadme juures 55°C

6.5.2.7. Veevärgi hooldus
Hoone veevarustussüsteemi filtrite, sulgeseadmete, pumpade jms. hooldust tuleb teha 
vastavalt standardile EVS 807

6.5.3. Saastamisoht
6.5.3.1. Joogivee kvaliteedi tagamine
Veevärki ei tohi ühendada seadmeid, mismuudavad vee mikrobioloogilist või keemilist 

kvaliteeti.
Ühisveevärgiga ühendatud hoone veevärgil ei tohi olla ühendust teise veevärgiga, mis 

saab toite teisest veeallikast. 

6.5.3.2. Veevarustussüsteemi puhastamine

Ennem veevarustussüsteemi või selle osa kasutusele võtmist ja ka pärast remonti, tuleb
süsteem joogiveega läbi uhtuda. Kui võib oletada, et veevarustussüsteemi on sattunud 

tõvestavaid baktereid või tervisele ohtlikke aineid, tuleb kasutada erimeetmeid, et 
tagada veevarustussüsteemi puhtus. Erimeetmed kooskõlastatakse asjakohase 
ametkonnaga.

6.5.3.3. Nõuded materjalidele
Hoone veevärk tuleb ehitada materjalidest, mis ei erita vette või kekkonda ohtlikus 
koguses tervistkahjustavaid aineid. Nõue kehtib süsteemi kõigile materjalidele, näiteks 
torudele, liitmikele, ümbristele jm.

6.5.3.4. Kasutamata veevarustussüsteemid
Veevarustussüsteemi osad, mida enam ei kasutata, tuleb kasutusel olevast veevärgist 
lahti ühendada. 
Veevarustussüsteemi osi, millel eeldatavasti esineb pikemaid kui üheaastasi 
töökatkestusi või mis on sesoonselt kasutatavad, peab olema võimalik lahti võtta ja 
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veest tühjendada. Öeldu ei kehti tuletõrje veevarustussüsteemide kohta.
Ajutiselt kasutamata süsteemiosade tühjendamine peab toimuma ilma 
veevarustussüsteemi saastamise riskita.

6.5.3.5. Tervistkahjustavate ainete liikumine
Kui joogiveevarustussüsteemid võivad kokku puutuda tervistkahjustavate ainetega, 
tuleb veevarustussüsteem ehitada nii, et oht tervisele oleks välistatud.
Joogiveetorud ja -mahutid, mis võivad kokku puutuda veevõrgu rõhust kõrgema rõhu all
olevate vedelike või gaasidega, peavad olema valmistatud sellisel viisil või sellisest 

materjalist, et vedelike või gaaside sattumine joogivette ka korrosiooni tõttu oleks 
välistatud.
Tühjendusseadmed tuleb ehitada ja paigaldada nii, et saasteained ei satuks 
veevarustussüsteemi.

6.5.3.6. Abivahendid

Kõik veevarustussüsteemi ehitusel kasutatavad abivahendid, näiteks jahutusained, 
määrded ja räbustid, mis võivad torustikku kahjustada või vee kvaliteeti halvendada, 
peavad olema kergesti eemaldatavad ja kõrvaldatus ennem, kui süsteem käiku antakse.
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7. Tulekaitse
KV, SV ja SVR torustike konstruktsioonidest läbiminekud teostada hülsstorudega 
kaitstult. 
Torustikke võib tuletõkketarindist läbi viia tihendades läbiviigukoha nii, et läbiviik ei 

vähendaks tarindi tulekindlust.
Läbiviigud tuletõkkeseintest isoleeritakse tuletõkkemastiksi, mineraalvilla või 
tuletõkkemansetiga. Kui tuletõkketarindit läbiv kommunikatsioon on plastmassist, tuleb
erilahendus kooskõlastada kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeametiga.

PK torustiku, tuletõkkesektsioone eraldavate konstruktsioonide läbiviikude juures 
kasutada tüübikinnitusega tuletõkkemansette.
Tuletõkkemansettide paigaldamisel järgida vastava valitud kanalisatsioonitoru 
tootja/tarnija paigaldusjuhendeid ja -eeskirju ning ka vastava valitud tuletõkkemanseti 

tootja paigaldusjuhendeid ja -eeskirju.

Joonis 7.1. Seinaläbiviigu näited tuletõkkemastiksi kasutamise korral.
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Joonis 7.2. Seinaläbiviigu näited tuletõkkemansettide kasutamise korral.
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8. Kvaliteedi ja kontrollnõuded ehitajale
Veevarustus ja kanalisatsiooniprojektis kasutatakse järgmisi nimetusi:
Töövõtja all mõeldakse tellija lepingupartnerit, kes teostab veevarustus ja 
kanalisatsiooniprojekti ( VK projekti ).

Muude töövõtjate kohta kasutatakse eesliitega täpsustatud nimetust (ehitustöövõtja, 
elektritööde töövõtja jne).

Tellija  all  mõeldakse  peale  töövõtja  lepingupartneri  ka  tellija  esindajana  toimivat
VK süsteemiprojekteerijat ja/või paigaldamistööde kuraatorit. 

Nimetatud asjatundjate ülesanded ja volitused ehitustööde teostamise ajal teatatakse 
töövõtjale eraldi.

Töövõttu kuulub kõik käesolevas köites toodud hanked, tööd, asjaajamised ja muud 

toimingud ning teised tellija poolt esitatud toimingud.
Töövõtu hulka kuuluvad kõik, VK projektis  toodud seadmed ja  materjalid, täielikult 

valmis, kohale paigutatuna ja kasutamiskorda reguleeritutena.

8.1. Ehitusettevõtja üldised kohustused

Juhul, kui lepingus või töövõtuprogrammis ei ole spetsiaalselt esitatud mingeid keelavaid
või piiravaid määrusi, järgitakse käesolevas punktis välja toodud nõudeid.

Juhul, kui töövõtja soovib projektis toodud materjale vahetada teiste samaväärsete 
materjalide vastu, peab ta selle kooskõlastama objekti omaniku järelevalve ametnikuga.

8.2. Projekti kvaliteedi nõuded

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded,
nagu seadused, määrused, ministeeriumide otsused samuti tuletõrje-, töökaitse- ja 
politseiametkondade suunised ja määrused.
Eriküsimused peab töövõtja kooskõlastama tellija ja ametivõimudega.

Töövõtja väljastab vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule ja oma 
hangete kohale toimetamise aegadele õigeaegselt teistele töövõtjatele, tellijale ja 
santehniliste tööde järelvalvajale.
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Juhul kui töövõtja kasutab seletuskirjas ja joonistes määratud seadmete ja materjalide 
asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, 
tööpõhimõttelt ja tehnilistelt karakteristikutelt vastama töövõtu-dokumentides 
määratud seadmetele ja materjalide. Nende seadmete ja materjalide valimisele on 

vajalik tellija ja järelvalvaja kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide 
hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab vaid töövõtja.

Juhul kui materjali ei ole määratud, valib töövõtja otstarbekohase materjali lähtudes eri 
seadmetele esitatud nõuetest võttes arvesse näit. transporditavat ainet ja keskkonna

 tingimusi. Valikut tehes tuleb pöörata tähelepanu eriti teineteisega ühendatud eri 
materjalide vahelise korrosiooni vältimisele.

Töövõtja on kohustatud kontrollima ehitusplatsil kõik ehitustarindite, seadmete, jm. 

töövõtuga seonduvad mõõdud.
Töövõtja on kohustatud kogu teostamisele kuuluva projektdokumentatsiooni nii 

põhjalikult läbi vaatama, et nendes esinevad võimalikud vastuolud saaks lahendada
enne tööde teostamise algust.
Kui vastuolud on sellised, mida töövõtja oleks pidanud märkama ja tellijale teatama, ja 

see põhjustab tööde hilinemise või liigsed kulutused, vastutab selle  eest töövõtja.

8.3. Täiendavate muudatustööde pakkumised
Tellijale osutatud täiendavad ja muutustööde pakkumised tuleb liigitada järgmiselt:
•  muutus- ja võrdlusdokumentide numbrid ja kuupäevad

•  muutustega  seotud,  dokumentidele  vastavad  hulgaarvestused  ning  muutus-  ja 

võrdlusdokumentide osas

•  iga  dokumendi  kohta  liigitatud,  hulgaarvestusel  põhinev  täiendava  töö  ja/või 

hüvitusarvestus
•  muutustöö pakkumise lõppsumma.

Muutus- ja täiendava töö pakkumine peab sisaldama kõik muutustega seotud kulutused.

8.4. Ametivõimude kontrollid

Töövõtja  on  kohustatud  omal  algatusel  hoolitsema,  et  ametivõimude  ülevaatused  
oleksid teostatud õigeaegselt ja kandma nendega seotud kulutused. 
Tellijale tuleb reserveerida võimalus osaleda ülevaatusel.
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8.5. Ehitamisaegsed dokumendid
8.5.1. Dokumentide kopeerimise kulud
Töövõtja  saab  töövõtuga  seotud  veevarustuse ja kanalisatsiooniprojekteerija  poolt  
koostatud projekteerimisdokumentidest 1 komplekti koopiaid digitaalselt.

Töövõtja tasub võimalike täiendavate koopiate eest, kõikide tema poolt koostatud 
dokumentide kopeerimise eest erinevatele osapooltele ning ülekandmisdokumentide 
kopeerimise eest.

8.5.2. Töövõttu kuuluvate dokumentide koostamine
Töövõtja on kohustatud koostama omal kulul vastavalt kokkulepitud ajakavale. 
ametivõimude, muude töövõtjate ja tellija poolt  nõutud spetsiaalsed joonised jms.  
dokumendid, mis ei  kuulu töövõtjale lepingu alusel toimetatavate dokumentide hulka.
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8.6.  Üleandmisdokumendid
8.6.1 Üldist
Dokumentide rühmitamine toimikutesse, nende sisukorrad, toimikute tüüp ning 
küsimused, mis on seotud üleandmisdokumentide sisuga ja vormistamisega, tuleb 

eelnevalt kinnitada tellija juures.

8.6.2  Teostusjoonised
Töövõtja koostab ja loovutab tellijale peale ehitustööde lõppu teostusjoonised.

8.6.3. Protokollid ja aktsepteerimistõendid
Järgmisi dokumente antakse üle paigutatuna toimikutesse:
• ametlikud aktsepteerimistõendid nagu surveanumate katsetunnistused, keskkütte 
tarnija kasutamisload jne;

• survekatsetuse protokollid vastavalt punktile “Survekatsetused” (punkt 6.4);
• protokollid torustike läbipesemise seespoolse puhastuse kohta

8.6.4. Kaetud tööde aktid
Üleandmisdokumentide hulka kuuluvad kaetud tööde aktid.

Töövõtjad teatavad tellijale aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja 
erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.
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Lisa 1: KV süsteemi materjalide spetsifikatsioon

Jrk. Nimetus Art. Mõõtühik Kogus

1 Toru 50 x 4,6 PPR jm. 16.6

2 Toru 40 x 3,7 PPR jm. 3,6

3 Toru 32 x 2,9 PPR jm. 34

4 Toru 25 x 2,8 PPR jm. 34

5 Toru 25 x 2,5 Alu-PEX jm. 105

6 Kolmik 50-50-32 PPR tk 1

7 Kolmik 50-40-50 PPR tk 1

8 Kolmik 50-25-50 PPR tk 3

9 Kolmik 32-25-32 PPR tk 9

10 Põlv 32-25 PPR tk 2

11 Põlv 25-25 PPR tk 4

12 Muhv 25 – DN 20 PPR – Alu-PEX tk 14

13 Kuulkraan DN 15 Alu-PEX tk 98

14 Kolmik DN 20-20-20 Alu-PEX tk 28

15 Põlv DN 20-20 Alu-PEX tk 14

16 Veemõõtja DN 15 Alu-PEX komplekt 42
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Lisa 2: SV süsteemi materjalide spetsifikatsioon

Jrk. Nimetus Art. Mõõtühik Kogus

1 Toru 40 x 4,5 PPR jm. 13,8

2 Toru 32 x 3,6 PPR jm. 34

3 Toru 25 x 2,5 Alu-PEX jm. 105

4 Muhv 32 - 40 PPR tk 2

5 Põlv 25 - 32 PPR tk 2

6 Põlv 25 - 25 PPR tk 4

7 Kolmik 40 - 40 - 40 PPR tk 1

8 Kolmik 40 - 25 - 40 PPR tk 2

9 Kolmik 32 – 25 - 32 PPR tk 10

10 Muhv 25 – DN 20 PPR – Alu-PEX tk 14

11 Kuulkraan DN 15 Alu-PEX tk 98

12 Kolmik DN 20-20-20 Alu-PEX tk 28

13 Põlv DN 20-20 Alu-PEX tk 14

14 Veemõõtja DN 15 Alu-PEX komplekt 42
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Lisa 3: SVR süsteemi materjalide spetsifikatsioon

Jrk. Nimetus Art. Mõõtühik Kogus

1 Toru 20 x 2,8 PPR jm. 82

2 Toru 25 x 2,5 Alu-PEX jm. 105

3 Põlv 20 - 20 PPR tk 6

4 Kolmik 20-20-20 PPR tk 13

5 Kuulkraan DN 12 Alu-PEX tk 14

6 Muhv 20-DN 12 PPR – Alu-PEX tk 14

7 Põlv DN 12-12 Alu-PEX tk 42

8 Kolmik DN 12-15-12 Alu-PEX tk 42

9 Käterätikuivati

1" 600 x 500 mm

- komplekt 24
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Lisa 4: PK süsteemi materjalide spetsifikatsioon

Jrk. Nimetus Art. Mõõtühik Kogus

1 Muhvtoru Ø 110 PVC NAL jm. 226

2 Muhviga jätkuliitmik 
Ø 110 malmile

PVC NAL tk 16

3 Ø 110  kolmik 88,5° PVC NAL tk 80

4 Tuulutustoru PVC NAL komplekt 16

5 Puhastusluuk PVC NAL komplekt 16
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