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1. Küte

1.1. Objekt, ehitusmaht

Käesolev kütte- ja ventilatsiooniprojekt on koostatud vastavalt tellija lähteülesandele ning tuginedes 

EV kehtivatele ehitusnormidele, standarditele ja korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise 

tingimustele.

Projekti  aluseks  on Virkvorst  OÜ koostatud Akadeemia  tee  26A korterelamu rekonstrueerimise 

arhitektuur-ehituslik põhiprojekt töö nr EPRT343/2016.

 1.1.1 Ehitusprojekti eesmärgid

Projekti eesmärgiks on tagada elamu korterites nõutav sisekliima. Projektis on antud hoone kütte 

süsteemi rekonstrueerimise lahendus.

Käesoleva  projektiga  on  lahendatud  hoone  küttesüsteemide  torustikud,  seadmed  ja 

regulatsioonisüsteem. Küte  peab  kindlustama  vajaliku  temperatuuri  kõikides  ruumides. 

Küttesüsteemi  töötamine  peab  olema  ökonoomne.  Küttesüsteemi  automaatika  peab kindlustama 

soojusvarustuse  reguleeritavuse  sõltuvalt  välisõhu  temperatuurist.  Ruumikohane  reguleerimine 

toimub  küttekehade  termostaatidega.  Paigaldatavad  termostaatseadmed  peavad  tagama  ruumi 

sisetemperatuuri reguleeritavuse vahemikus 18-23˚C.

Töövõtumahtu  kuuluvad  kõik  seletuskirjas  kirjeldatud  ja  joonistel  esitatud  tööd. 

Töövõtupakkumises peab töövõtja arvestama kõikide projektis toodud tööde tegemiseks vajalike 

materjalide,  ka  materjalide  loetelus  puuduvate  abimaterjalide  ja  seadmete  maksumuse  ja 

paigaldamise  kuludega.  Projektis  toodud  seadmeid  võib  asendada  teiste  samasuguste  tehniliste 

näitajate ja samaväärsete seadmetega.
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 1.1.2 Normatiivne baas, lähtedokumendid

Antud projekt on koostatud järgmiste teineteist täiendavate dokumentide alusel:

• Eelpool nimetatud hoone arhitektuursed plaanid;

• Majandus- ja taristuministri määrus nr.23 20.03.2015 „Korterelamutele rekonstrueerimise 

toetuse andmise tingimused“ :

• Eesti Standard EVS 811:2012 Hoone projekt;

• Eesti Standard EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine;

• Eesti Projekteerimisnorm EPN 10.7;

• Eesti  Standard EVS -EN12831:2003  Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse 

arvutusmeetodid;

• Eesti Standard EVS 812-3:2002 Ehitiste Tuleohutus, Osa 3: Küttesüsteemid;

• LVI-RYL 2002 – ehitustööde üldised kvaliteedinõuded;

• EVS-EN ISO 12241:2000 „Hoone tehnoseadmete ja tööstusliku sisseseade soojaisolatsioon. 

Arvutuseeskirjad“;

• EVS-EN ISO 13790:2008 „Ehitiste energiatõhusus. Energiatarbimise leidmine ruumide 

kütmiseks ja jahutamiseks“;

• EPN 10.8 “Ehitiste tuleohutus. Osa 8. Katlamajad ja –ruumid”;

• Eesti standard EVS 860:2010 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osad -2; -3; -4“;

• EJKÜ soovitus/2007 “Soojussõlmed, juhised ja eeskirjad”.

 1.1.3 Nõuded hoone sisseklimale ja selle reguleerimisele

Siseruumides tuleb tagada mistahes ajal talvel nõutav siseõhutemperatuur.

Ruumide arvutuslikud talvised siseõhutemperatuurid vastavalt Eesti Standardile EVS 844:2016 

on järgmised:

Korterite toad, köögid +21 °С, RH 90%
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Vannitoad +22 °С

WC-d +21 °С

Trepikojad +17 °С

Ruumides  tuleb  tagada  õhuvahetus  vastavalt  Majandus  ja  taristuministri  määrusele  nr  23 

20.03.2015 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused”:

Sissepuhe magamis- ja elutubadesse +10 l/s

Väljatõmme köögist -8 l/s

Väljatõmme WC-st -10 l /s

Väljatõmme pesuruumist -15 l/s

Trepikoja ja keldri õhuvahetuseks on arvestatud 0,2 l/(s*m2). Projekteerimisel on arvestatud, et 

tehnosüsteemide poolt tekitav müratase ei ületaks Majandus ja taristuministri määruses nr 23 

20.03.2015  „Korterelamute  rekonstrueerimise  toetuse  andmise  tingimused”  kehtestatud 

piirväärtusi. Elu – ja magamistubades ei tohi müratase ületada 25 dB.

Jahutussüsteeme ei ole ette nähtud.

Projektis kasutatud piirdetarindite soojusjuhtivused on järgmised:

Välissein, pikisein 0.19 W/(m2·K)

Välissein. otsasein 0.3 W/(m2·K)

Katuslagi 0,11 W/(m2·K)

Sokkel 0.22 W/(m2·K)

Aknad, olemasolevad 1,5 W/(m2·K)

Aknad, paigaldatavad 1,1 W/(m2·K)

Välisuksed 2,5 W/(m2·K)

 1.2 Hoone kirjeldus, soojusallikas, töövõtu maht.

Projekteeritav hoone on viiekorruseline. Hoone varustamine kütte toimub kaugekütte baasil toimiva 

keskkütesüsteemi  abil.  Elamus  on  alumise  jaotusega  ühetorukeskküttesüsteem.  Küttekehadena 

Töö nr: EPRT 343K/2016 Projekteerija FIE JELENA ANDRONOVA

Staadium: põhiprojekt Maleva 13-39,Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

Kuupäev: 03.12.2016 Tel +372 55571960

Vastutav spetsialist: Jelena Andronova MRT: EP00259FIE-0001 reg nr 11782371



Tellija: KÜ Akadeemia tee 26A
7(19)

Objekt: Elamu Akadeemia tee 26A

Aadress: Akadeemia tee 26A,Tallinn, Mustamäe Linnaosa

kasutatakse malmradiaatorid. Käesoleva töö mahus on projekteeritud hoonesisesed küttesüsteemi 

osad.

 1.2.1 Soojussõlm.

Soojussõlm asub hoone keldrikorrusel asuvas tehnilises ruumis, mille kaudu köetakse kõiki hoone 

ruume.  Uus  soojussõlm  on  täisautomaatne.  Küttevee  sekundaarpoolel  juhib  vee  kuumutamist 

reguleerimisautomaatika.  Soojasõlme  juhtimiskeskuses  kontrollitakse  väljuva  ja  tagastuva  vee 

temperatuuri temperatuuriandurite abil ning antakse vastav korraldus ventiili täiturmehhanismile. 

Küttevee temperatuuri  reguleerimisel  arvestab juhtimiskeskus ette  antud temperatuurigraafiku ja 

välisõhu temperatuuriga. Soojussõlmes on vajalikud sulg-, täiteventiilid, filtrid, tagasilöögiklapid, 

kaitseklapid,  õhueraldaja,  paisupaak,  termo-  ja  manomeetrid.  Radiaatorküte  soojuskandja 

sekundaarpoole  pealevoolutemperatuuri  reguleeritakse  automaatikasüsteemi  poolt,  vastavalt 

välisõhu temperatuurist paikapandud küttegraafikule.

 1.2.2 Soojushulkade mõõtmine

Hoone arvutuslik soojusvõimsus kütteks on 140 kW, soojale tarbeveele 200 kW. Projektarvutustes 

on  lähtutud  küttegraafikust  130/70  °С  primaarpoolel  ja  75/50  °С  sekundaarpoolel.  Välisõhu 

arvestuslikuks temperatuuriks on -21 °С.

Rdiaatorküttesüsteemi soojushulgad tuleb mõõta.

 1.2.3 Küttekehad

Küttekehadena ette nähtud kasutada uued plaatradiaatorid (näiteks Purmo). Radiaatorid ühendatakse 

paralleelskeemiga  (nn  kahetoru  süsteemis)  ja  nende  ette  tuleb  paigaldada  radiaatorventiilid. 

Küttesüsteemi  tasakaalustamiseks  paigaldatakse  radiaatoritele  eelhäälestatavad  radiaatorventiilid 

koos termoajamitega.

Termostaatidel peab olema tööpiirkonna piirang vahemikus 18…23°C. Küttekehad komplekteerida 

õhutus-tühjenduskraanidega ning sulgemisliitmikega. Õhu eemaldamine radiaatorsüsteemist toimub 

radiaatoritele paigaldatud õhutusventiilide kaudu. Juhul, kui montaaži käigus jääb torustik osaliselt 
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küttekehadest  kõrgemale,  tuleb  süsteemi  kõrgematesse  punktidesse  paigaldada  täiendavad 

automaatsed õhueemaldajad.

 1.2.4 Torustik

Püstikutorustikuna ja magistraaltorudena on ette nähtud kasutada PEX-AL-PEX torusid. Torustike, 

küttekehade  ja  armatuuri  paigaldamisel  tuleb  lähtuda  materjalide  tootja  soovitustest  ja 

ettekirjutustest.  Alternatiivsete  materjalide  kasutamisel  tuleb  lähtuda  samaväärsetest  tehnilistest 

näitajatest.

 1.2.5 Nõuded kütteseadmetele ja torustikule

Torustik soojusisoleeritakse 30...50 mm paksuselt fooliumpaberiga kaetud kooriksoojusisolatsiooni-

materjalidega  PV-AE  Paroc.  Soojustuse  paksused  peavad  vastama  RYL  2002-le  Hoone 

tehnosüsteemid.

Torustikele paigaldatakse reguleerarmatuur (tagasivoolutorule tasakaalustusventiil, pealevoolutorule 

kuulkraan).  Radiaatorküttekehad  on  tehases  värvitud  (värvitoon  kooskõlastada  Peatöövõtjaga, 

sobivas toonis sisekujundusliku projektiga).  Küttekehad kinnitatakse seintele standardkinnititega. 

Kõik kinnitused paigaldab töövõtja.

Torustiku proovirõhk 0,6 MPa, töörõhk 0,4 MPa. Torud ühendatakse tootja poolt ette nähtud viisil. 

Kui liidetakse erineva läbimõõduga torusid, tehakse ühendus kasutades tsentrilist üleminekut või 

ülemineku kolmikut.

Küttetrasside eeldatav eluiga on 25 aastat.

 1.3 Üldised nõuded küttesüsteemidele

 1.3.1 Süsteemide vastuvõtmine

Küttesüsteemid  viiakse  katserõhu  alla  minimaalselt  30  minutiks.  Surveproovi  ajaks  eraldatakse 

süsteemist väiksema rõhutaluvusega seadmed.

Survestamise rõhud ja pikkus:

• küttesüsteem 600 kPa, 30 min.
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 1.3.2 Sulg-, liini-, õhuärastus - ja tühjendusventiilid

Sulgventiilid  peavad  olema  kuulventiilid.  Tühjenduseks  kasutada  keermestatud  korgiga 

kuulventiile. Kuulventiili läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne.

Süsteemides tegelikult voolava keskkonna koguse mõõtmiseks ja reguleerimiseks tuleb kasutada 

liiniseadeventiile, millel peavad olema mõõteriista ühendamiseks konstruktsioonis vastavad niplid 

ja püstiku tühjendamise kork.

Õhuärastus-  ja  tühjendusventiilid  paigutada  nii,  et  süsteemi  oleks  võimalik  kõikidest  osadest 

õhutada ning süsteemi tühjendada.

 1.3.3 Reguleerventiilid

Radiaatorite  ette  tuleb  paigaldada  radiaatorventiil.  Radiaatorventiilidena  on  projektarvutustes 

kasutatud  firma  Danfoss  eelseadistusega  RA-N  tüüpi  häälestusventiile.  Radiaatorventiilide 

häälestusparameetritena on toodud korruse plaanide joonistel eelseadearvud (lehed SV-004-02 kuni 

SV-004-08).

Seadmete  asendamisel  tuleb  lähtuda  tehnilisest  sobivusest  ja  eelseadearvudest  ning  kv-arvudest 

lähtuvalt  ümber  arvutada.  Küttekehad  komplekteerida  õhutus-tühjendus  kraanidega  ning 

sulgemisliitmikega.  Õhu  ärastamine  radiaatorsüsteemist  toimub  radiaatoritele  paigaldatud 

õhutusventiilide kaudu.

Tasakaalustusventiilid DN10, DN15, DN20, DN32 keermesühendusega.

Reguleerventiili korpusel peavad olema järgmised andmed:

• valmistaja;

• mudel (tüüp);

• kvs- arv;

• nimiläbimõõt (DN, mm);

• rõhuklass (PN, bar);

• vooluhulk (l/h);
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 1.3.4 Torude ja kanalite soojusisolatsioon

Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja konstruktsiooni 

vahele jääb vahe.

Isolatsiooni-  ja  kattematerjalid  peavad  vastama  kehtivatele  normidele  ja  eeskirjadele. 

Isolatsioonimaterjalidena  kasutada  klaasvilla-  või  kivivilla  valmiselemente  vastavalt  torude  ja 

kanalite isolatsioonitootja soovitustele.

Järgnevat ei isoleerita:

• kaitseventiili väljalöögitorud;

• tühjendus-, õhutus-, manomeetrite ühendustorud ning paisumispaagi torud;

• reservuaaride ja seadmete tehnilist informatsiooni sisaldavad sildid;

• pumbad;

• küttekehadega samas ruumis olevad torustikud.

Isolatsiooni-  ja  kattekihimaterjalide  omadused  peavad  täitma  tulekindluse  nõudeid. 

Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev. Kasutada PAROC Section AluCoat.

Terastorudel kasutatavad isolatsiooni paksused vastavalt LVI RYL 2002 järgi on järgmised:

• Primaarpoole torustikud seeria 25;

• sekundaarpoole torustikud avatud paigaldusega seeria 24;

• sekundaarpoole torustikud varjatud paigaldusega seeria 22.

Toru ø Seeria 22 Seeria 24 Seeria 25
Du s a b s a b s a b
mm mm mm mm

10…49 30 110 70 50 150 90 60 170 100
50…89 40 130 80 60 170 100 80 210 120
90…169 50 150 90 80 210 120 100 260 140

s – isolatsiooni paksus

Töö nr: EPRT 343K/2016 Projekteerija FIE JELENA ANDRONOVA

Staadium: põhiprojekt Maleva 13-39,Kohtla-Järve, Ida-Virumaa

Kuupäev: 03.12.2016 Tel +372 55571960

Vastutav spetsialist: Jelena Andronova MRT: EP00259FIE-0001 reg nr 11782371



Tellija: KÜ Akadeemia tee 26A
11(19)

Objekt: Elamu Akadeemia tee 26A

Aadress: Akadeemia tee 26A,Tallinn, Mustamäe Linnaosa

a – kahe toru omavaheline kaugus

b – kaugus kandepinnast

 1.3.5 Paigaldamisnõuded

Kaetud tööd peab enne kinnikatmist tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad tellijale aja, millal on 

võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.

Torude läbiviigud seintes ei tohi nõrgestada konstruktsioonide tulepüsivust. Läbiminekutes ei tohi 

olla ühendusi. Torud tuleb monteerida nii,  et nende soojuspikenemine ei ole takistatud. Torustik 

tuleb puhastada ja kaks korda korrosioonivastase värviga värvida. Siseruumides paikneva torustiku 

värvikihi paksus on minimaalselt 80 μm.

Töövõtja hangib ja monteerib töövõttu kuuluvate torustike ja seadmete kinnitused. Kinnitused ei 

tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.

Veetorustike kinnitamisel juhindutakse torude valmistajatehaste soovitustest, kuid need ei tohi olla 

suuremad  järgmises tabelis antust (cm):

Toru 

diam.

Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud
Fe Cu PEX PP Al-PEX Fe Cu PEX PP Al-PEX

10÷16 250 25 30 65 120 250 60 30 110 120
20 250 25 30 65 130 250 125 30 110 130
25 250 25 40 75 130 250 250 40 130 130
32 250 50 40 85 140 250 250 40 145 140
40 250 50 50 95 140 250 250 50 160 140
50 300 50 50 105 150 300 250 50 180 150
63 - 50 60 120 150 - 50 60 200 150

75, 65 400 - 60 130 150 400 - 60 200 150
90, 80 400 300 70 150 240 400 300 70 230 240

110,110 500 300 70 170 240 500 300 70 240 240

Seadmetele  tuleb  paigaldada  tunnussildid.  Tunnussiltidega  varustada  kõik  seadmete  loetelus 

esinevad seadmed, reguleerimisseadmed, andurid jne.

Tunnussildid tuleb valmistada lamineeritud plastmassist,  millele  kirjutatav tekst  on must.  Sildid 

tuleb kinnitada ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajadusel eraldi alusele.
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Torujuhtmed  tuleb  markeerida  voolusuuna  kleebistega,  millede  värv  ja  tekst  näitavad  võrgu 

kasutamise otstarvet või tegevusala, näiteks:

• pealevoolu torustik;

• tagastuv torustik.

Kleebised paigaldatakse torustikule nii, et need oleks võimalik suurema vaevata leida. Need peavad 

olema  vahemaaga  umbes  6  m  ja  paiknema  hargnemistel,  seintest  läbiminekutel  jne,  et  oleks 

võimalik torude liikumisi jälgida.

Liiniseadeventiilide  markeerimiseks  tuleb  kasutada  läbipaistvast  plastikust  karpe.  Nende  sisse 

paigaldada andmed markeeringu kohta. Karbid kinnitada ventiili külge ketiga või plastiklindiga.

 1.3.6 Reguleerimistööd

Reguleerimistööd alustada peale montaaži, surveproovi, läbipesu ja õhu eemaldamist:

• Radiaatoriventiilidest  eemaldada  termostaatosad  ja  need  seadistada  vastavusse 

eelreguleerimisnäitudele;

• Liiniseade ventiilid seadistada esialgsetele näitudele;

• Mõõta võrgu kõikide liiniseade ventiilide vooluhulgad ja märkida need mõõtmisprotokolli. 

Seadearve ei muudeta;

• Mõõtmistulemuste alusel,  vajaduse korral muuta liiniseade ventiilide reguleerimisnäitusid 

kogu võrgus.

• Punktides  3  ja  4  esitatud  toiminguid  korrata  kuni  saavutatakse  projektis  esitatud 

vooluhulgad;

• Talvisel ajal mõõta ruumide õhu temperatuurid 1,5 m kõrgusel 1,5 m välisseinast, uksed 

aknad suletud (termostaadid eemaldada 1 ööpäev enne mõõtmist);

• Vajadusel  peenreguleerimine  radiaatorventiilidest  ja  liiniseade  ventiilidest  nõutava 

temperatuuri saavutamiseni ruumides;
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• Mõõta  uuesti  kõikide  ruumide  temperatuurid  ja  märkida  radiaatori  reguleernäidud 

mõõtmisprotokolli;

• Mõõta liiniseadete rõhuvahe ja vooluhulgad ning märkida mõõtmisprotokolli.

Kõikide ruumide sisetemperatuurid tuleb mõõta talvisel  küttesüsteemi reguleerimisega seonduval 

ajal.  Mõõtmised  digitaaltermomeetriga  teostatakse  täpsusega  ±0,1  °C,  täpsusnõue  ±0,5  °C. 

Reguleerimise ja mõõtmistulemused protokollida tabeli vormis.

Protokoll peab sisaldama:

• mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja;

• kasutatud mõõteriist ja mõõtmismeetod;

• reguleerimise ja mõõtmise seadme kood;

• mõõteriista näidud;

• projektile vastavad ja mõõdetud näidud;

• välistemperatuur;

• ruumide temperatuurid;

• radiaatoriventiilide mudel, mõõdud ja eelreguleerimise näidud.

Kui töövõtja on üle andnud ülaltoodud reguleerimise- ja mõõtmisprotokollid, teostada valikuliselt 

kontrollmõõtmised. Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistaga tellija juuresolekul. Soovi korral 

võib tellija kasutada oma mõõteriistu.

 1.3.7 Töövõtu maht

Töövõtja  väljastab  tellijale  ja  teistele  töövõtjatele  hangete  õigeaegseks  kohaletoimetamiseks 

vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule.

Juhul,  kui  töövõtja  kasutab  projektis  määratud  seadmete  ja  materjalide  asemel  muid  vastavaid 

seadmeid  ja  materjale,  peavad  need  oma  suuruselt,  asukohalt,  tööpõhimõttelt  ja  tehnilistelt 

parameetritelt  vastama  töövõtu  dokumentides  määratud  seadmetele  ja  materjalidele.  Nende 
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seadmete  ja  materjalide  valimisel  on  vajalik  tellija  ja  santehniliste  tööde  järelvaataja  kirjalik 

nõusolek  enne  kõnealuste  seadmete  ja  materjalide  hankimist,  kui  need  erinevad  projektis 

märgitutest. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõigist tööde käigus esile tulnud jooniste ebatäpsusest peab töövõtja teatama projekteerijale.

Töövõtja kohustub:

• tegema vajalikud teostusjoonised;

• teostama võimalikud ametiisikute või Tellija poolt nõutavad kooskõlastusjoonised.

Töövõtja peab alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud.

 1.3.8 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine

Nähtavale jääva montaaži  kohta tehakse vajadusel  näidismontaaž.  Töövõtja peab ise hoolitsema 

kõigi  vajalike  ametiisikute  poolt  tehtavate  kontrollide  läbiviimise  eest  enne  tööde  üleandmist 

tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.

Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele:

• energiavarustus;

• kaitseseadmed;

• mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad;

• kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon;

• mõõteseadmed.

Reguleerimis-  ja  mõõtetööd  tehakse  peale  positiivsete  katsetulemuste  saamist.  Mõõtmiseks 

kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv.

Töövõtja  koostab  plaani  võrkude  läbipesemise  kohta  ja  kinnitab  selle  tellija  juures  enne  tööde 

alustamist.  Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli  all  ja see peab olema tellija poolt  kinnitatud. 

Pärast läbipesemist puhastatakse võrkude kõik settefiltrid.
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Võrgud  pestakse  läbi  kas  suruõhuga  või  veega.  Veega  läbipesemiseks  kasutatakse 

tsirkulatsioonveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid. Kui läbipesemine toimub tarbimisveega, 

kuuluvad vajalikud läbipesemisühendused töövõttu. Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide võrgu 

harude  küllaldase  läbipesemise  tagamiseks  jaotatakse  võrgud  läbipesemise  teostamisel 

sulgurventiilidega osadeks.

Töövõtjate  ühised  prooviekspluatatsioone  alustatakse  1  nädal  enne  objekti  vastuvõttu. 

Prooviekspluatatsiooni  käigus  testitakse  sanitaartehniliste  süsteemide  tööd  komplektselt 

projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes.

Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris:

• mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid;

• kasutus- ja hooldusjuhised;

• võimalikud hooldelepingud;

• oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid.

Töövõtja  kohustub ekspluateeritavale  personalile  läbi  viima koolituse.  Vastuvõtukontroll  viiakse 

läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud vastavuses 

dokumentidega.

 1.3.9 Seadused ja määrused

Kõik seadmete ehitus- ja montaažitööd tuleb teha nii,  et  nad vastavad kehtivatele  seadustele ja 

määrustele.

 1.3.10 Seletuskiri ja joonised

Seletuskiri  ja  joonised  täiendavad  üksteist.  Vastuolude  esinemisel  erinevate  ehitusprojekti 

dokumentide  vahel  lähtutakse  kõigepealt  seletuskirjast,  seejärel  joonistest  ja  seejärel  eelpool 

nimetatud  normdokumentidest. Võimalikud  lahkarvamused  lahendab  peatöövõtja.  Seadmete  ja 

materjalide  tehnilised  andmed  on  põhiliselt  antud  joonistel  ja  spetsifikatsioonis.  Projekti 
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puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda 

ei tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

 1.3.11 Muudatused

Kui tööde käigus toimuvad ehituslikest põhjustest või töövõtja soovil projektis muudatused, mis 

muudavad tööde maksumust, on töövõtja kohustatud selle kohta andma kirjaliku hinnapakkumise. 

Töövõtja peab andma materjalide ja seadmete ühikuhinnad, kui peatöövõtja seda soovib.

Koostas                                               Jelena Andronova
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II SPETSIFIKATSIOON

Nimetus Mõõt ühik Hulk Märkus

KÜTE

1 Rifeng toru 50 PEX/AL/PEX m 70
2 Rifeng toru 40 PEX/AL/PEX m 100
3 Rifeng toru 32 PEX/AL/PEX m 44
4 Rifeng toru 25 PEX/AL/PEX m 20
5 Rifeng toru 20 PEX/AL/PEX m 840
6 Rifeng toru 15 PEX/AL/PEX m 450
7 Kuulventiil täisava ¾´´ tk 28
8 Liiniseadeventiil DN20 tk 28
9 Liiniseadeventiil DN50 tk 4
10 Liiniseadeventiil DN65 tk 2
11 Termostatventiil otse DN15 tk 204
12 Vedeliktermostaat 204
13 Radiaator N = 155W k-t 36
14 Radiaator N = 180 W k-t 12
15 Radiaator N = 225 W k-t 12
16 Radiaator N = 550 W k-t 18
17 Radiaator N = 580 W k-t 6
18 Radiaator N = 600 W k-t 6
19 Radiaator N = 610 W k-t 4
20 Radiaator N = 620 W k-t 2
21 Radiaator N = 725 W k-t 5
22 Radiaator N = 755 W k-t 18
23 Radiaator N = 775 W k-t 3
24 Radiaator N = 795W k-t 6
25 Radiaator N = 810W k-t 6
26 Radiaator N = 815W k-t 6
27 Radiaator N = 870 W k-t 4
28 Radiaator N = 920 W k-t 6
29 Radiaator N = 975 W k-t 2
30 Radiaator N = 980 W k-t 24
31 Radiaator N = 1015 W k-t 2
32 Radiaator N = 1090 W k-t 8
33 Radiaator N = 1145 W k-t 8
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34 Radiaator N = 1250 W k-t 10
35 Radiaator N = 1415W k-t 2
36 Õhueraldi k-t 26
37 Isolatsiooni koorikud DN50 jm 280
38 Soojusvõimsus kütteks on 140 kW, soojale 

tarbeveele 200 kW. Küttegraafik 130/70 °С 
primaarpoolel ja 75/50 °С sekundaarpoolel.
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