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1 Ventilatsioon 

1.1 Üldosa

Projektiga  on  antud  lahendus  korterelamu  ventilatsiooni  rekonstrueerimiseks  vastavalt  SA 

KREDEX rekonstrueerimistoetuse tingimustele.

1.2 Üldandmed

1.2.1 Ehitise asukoht

Rekonstrueeritav hoone asub Harjumaal Tallinna linnas Mustamäe linnaosa Akadeemia teel.

1.2.2 Tellija ja projekteerija andmed

Tellija:

KÜ Akadeemia tee 26a;

Tellija esindaja: Maarika Uder;

Tellija aadress: Akadeemia tee 26a, Tallinn;

Telefon:  53 933233.

e-post: akadeemia26a@gmail.com 

Ventilatsioon:
Jelena Andronova FIE;
Vastutav insener: Jelena Andronova;
reg nr: 11782371;
MTR registreering EP00259FIE-0001
Aadress Maleva 113-39, 30321, Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond;
tel: 55 990869;
e-post: jelenaandronova@mail.ru.

1.2.3 Ehitise lühikirjeldus

Rekonstrueeritav  korterelamu  on  ehitatud  eelmise  sajandi  70-ndatel  tüüpprojekti  1-464A-16 

järgi.  Kandevkonstruktsioon on mitmekihilistest  raudbetoonpaneelidest. Hoonel on lamekatus. 

Korterite arv on 60, neist 10 on ühetoalised, 40 on kahetoalised ja 10 on kolmetoalised.
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1.2.4 Projekteerimistöö piiritlus

Töövõtumahtu  kuuluvad  kõik  joonistel  toodud  tööd.  Töövõtupakkumises  peab  töövõtja 

arvestama kõikide projektis toodud tööde tegemiseks vajalike materjalide, ka materjalide loetelus 

puuduvate  abimaterjalide  ja  seadmete  maksumuse  ja  paigaldamise  kulud.  Projektis  toodud 

seadmeid võib asendada teiste samasuguste tehniliste näitajate ja samaväärsete seadmetega. 

Antud  projekti  raames  ventilatsioonilõõride  uuringut  teostatud  ei  ole.  Olemasolevate 

ventilatsioonilõõride puhastamine ja kaardistamine kuulub töövõtja töövõttu.

Projekti muudatused kooskõlastada projekteerijaga.

Kõik ehitustöödeks vajalikud tööjoonised ja ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised 

koostab töövõtja oma kuludega.

1.2.5 Alusdokumendid

Projekti aluseks on OÜ Virkvorst koostatud korterelamu rekonstrueerimisprojekti arhitektuurne 

põhiprojekt nr EPRT343/2016, tellija lähteülesanne ning EV kehtivad ehitusnormid, standardid 

ja korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused.

1.2.6 Normdokumendid

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest:

− Majandus ja taristuministri määrus nr 97 27.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“;

− Majandus ja taristuministri määrus nr 23 20.03.2015 „Korterelamute rekonstrueerimise 

toetuse andmise tingimused“;

− Sotsiaalministri määrus nr 42 04.03.2002 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes 

ning ühiskasutusega hoonetes ja mõrataseme mõõtmise meetodid“

− EVS 811:2012 Hoone Ehitusprojekt;

− EVS 865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri;

− EVS 812-2:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid;

− EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe 

projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, 

valgustusest ja akustikast.
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1.2.7 Energeetilised seisukohad KV-süsteemide projekteerimisel

Soojusvajaduste arvutamisel on lahtutud järgmistest piirdetarindite soojajuhtivustest:

välissein (otsaseinad) 0,3 W/(m2·K);

välissein (pikiseinad) 0,19 W/(m2·K)

pööningu vahelagi 0,09 W/(m2·K);

otsaseina sokkel 0,3 W/(m2·K);

pikiseina sokkel 0,22 W/(m2·K);

olemasolevad välisuksed 2,5 W/(m2·K);

olemasolevad  2 klaasiga pakettaknad 1,5 W/(m2·K)

paigaldatavad 3 klaasiga pakettaknad 1,1 W/(m2·K).

1.2.8 Ventilatsioonisüsteemide tööiga

Kütte-  ja  ventilatsioonisüsteemide  erinevate  elementide  tööiga  on  15-50  aastat.  Süsteemi 

elementide tööea määrab tootja.

1.3 Olemasolev olukord

Hoone senine ventilatsioon, mis toimis läbi akende ebatiheduste, on ebapiisav ega vasta kaasaja 

nõuetele. 

Elamus on kaugküttel  põhinev tsentraalne keskküttesüsteem. Soojussõlm asub keldrikorrusel, 

kus toimud küttevee ja sooja tarbevee soojendamine soojusvahetitega.

1.4 Välisõhu arvutuslikud parameetrid
Projekti koostamisel on arvestatud järgmiste arvutuslike välisõhu parameetritega ( piirkond Jõhvi):

 talvise välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT) -21 ºC, 

 suvise välisõhu arvutuslik temperatuur +27 ºC.

1.5 Sisekliima parameetrid
Siseruumides tuleb tagada mistahes ajal talvel nõutav siseõhutemperatuur. Ruumide arvutuslikud 

talvised siseõhutemperatuurid vastavalt Eesti Standardile EVS 844:2016 on

järgmised:

 elu- ja magamistoad, köögid +21 ºC;
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 vannitoad +22 ºC;

 WC-d  +21 ºC;

 esikud +19 ºC;

 trepikojad +17 ºC;

 soojussõlm 12 ºC.

Niiskust ei reguleerita.

Lubatav müratase  WC-s on 35 db(A) ja duširuumis 40 db(A) ning  magamistoas ja elutoas 25 

dB(A) SA  KREDEX nõue.

Süsteemide seadistamisel ja häälestamisel tuleb lähtuda kehtivatest standarditest.

1.6 Soojusallikas

1.6.1 Soojuskoormused

Hoone  ventilatsioonisüsteemi  arvutuslik  soojuskoormus  välistemperatuuril  -21  ºC  ja  arvutuslikul 

õhuvoolujulgal 1,45 m³/s on 77 kW.

1.6.2 Soojusallikas

Hoone saab soojuse keldrikorrusel asuvast soojussõlmest. Küttesüsteemi rekonstrueerimine koos 

küttekehade vahetusamisega on lahendatud eraldiseisva tööga.

2 Ventilatsioon 

2.1 Olemasolev olukord

Korterelamu senine ebapiisav (enamaltjaolt loomulik) ventilatsioonisüsteem on ehitusaegne.

Senini on korterelamu siseruumide õhuvahetus toiminud järgmiselt:  sissepuhe isevoolselt läbi 

avatäidete (akende) ebatiheduste ja väljatõmme läbi õhutusšahtide. Peale fassaadide soojustamist 

ja akende vahetamist kaasaegsete pakkettakende vastu on antud ebatihedused likvideeritud.

Seetõttu  tuleb  hoone  välispiirete  rekonstrueerimise  käigus  projekteerida  ka  uus 

ventilatsioonisüsteem,  tagamaks  korterelamu  sisekliima  vastavus  kaasaegsetele  nõuetele  ja 

ehitusnormidele.
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2.2 Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus

Tulenevalt SA KREDEX 25 % toetuse tingimustele tuleb ventilatsiooniseadmete paigaldamisega 

tagada korterelamu ventilatsiooni vastavus sisekliima standardi II klassi (üldõhuvahetuse määr 

0,6  h-1  ehk  0,42  l/s*m2)  või Majandus  ja  taristuministri  määrusele  nr  23  20.03.2015 

„Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ nõuetele:

sissepuhe magamis- ja elutubadesse + 10 l/s;

väljatõmme köögist - 8 l/s;

väljatõmme 3 ja enama toalises korteri WC-st -10 l/s;

väljatõmme 3 ja enama toalises korteri pesuruumist -15 l/s

väljatõmme 2-toalise korteri WC-st ja pesuruumist -15 l/s;

või, kui puudub korteris vajalik arv ventilatsioonišahte või olemasoleva šahti ristlõikepindala ei 

ole piisav, siis loetakse õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 h-1 

saavutamisega.

Trepikoja õhuvahetuseks on arvestatud 0,35 l/s*m2 ehk ligikaudu 0,5 h-1.

Korterite õhuvahetuse kujunemine

1-toaline korter:

- värskeõhu juurdevool elu- ja magamistoa järgi 1x10 l/s = 10 l/s;

- väljatõmme WC-st, peruruumist 10 l/s, + köögist 6 l/s = 16 l/s;

- sisekliima standardi II klassi järgi 0,42 l/s * 29,9 m2 = 12,6 l/s.

Valitud on 16 l/s, mis tagab ka SA KREDEX tingimuste täitmise.

2-toaline korter:

- värskeõhu juurdevool elu- ja magamistoa järgi 2x10 l/s = 20 l/s;

- väljatõmme WC-st, peruruumist 15 l/s, + köögist 8 = 23 l/s;

- sisekliima standardi II klassi järgi 0,42 l/s * 43,7 m2 = 18,4 l/s.

Valitud on 23 l/s, mis tagab ka SA KREDEX tingimuste täitmise.
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3-toaline korter:

- värskeõhu juurdevool elu- ja magamistoa järgi 3x10 l/s=30 l/s;

- väljatõmme WC-st, peruruumist, köögist 10+15+8=33 l/s;

- sisekliima standardi II klassi järgi 0,42 l/s * 61,1 m2 = 25,7 l/s.

Valitud on 33 l/s, mis tagab ka SA KREDEX tingimuste täitmise.

Õhuvooluhulgad korterite kaupa on toodud Lisa 1 tabelis.

2.3 Ventilatsiooni kirjeldus

Korterite  ventilatsioon  on  lahendatud  sündväljatõmbe  ventilatsioonisüsteemina.  Puhas  õhk 

antakse  läbi  värskeõhuklappide  elu-  ja  magamistubadesse,  väljatõmme  toimub   WC-st  ja 

vannitoast. Väljatõmbeõhuna kasutatakse siirdeõhku.

Värskeõhuklapid  paigaldada  akna  kõrvale,  mitte  kõrgemale  aknaava  ülemisest  servast  ja 

soovitatavalt  radiaatorite  ühendustorude  kohale.  Värskeõhuklapi  paigaldamine  radiaatorite 

ühendustoru kohale tagab parema sissevõetava õhu eelsoojendamise. Värskeõhuklapid peavad 

olema  varustatud  õhufiltriga.  Klapi  välisosa  peab  olema  kaitstud  tuulekindlalt.  Elu-  ja 

magamistubade ventilatsioonisüsteem peab tagama mürataseme nendes ruumides alla 25 dB(A).

Väljatõmbeventilaatorid paigaldada WC-de ja vannitubade olemasolevate ventilatsioonirestide 

asemele. Ventilaatorid peavad olema varustatud tagasilöögiklapiga. 

Tagamaks siirdõhu liikumist korterisiseselt, peavad siseuksed olema kas lävepakuta ja tihenditeta 

(uksealuse pilu suurus 8 – 12 mm) või tuleb siseuksed varustada siirdeõhurestidega (näiteks RSO 

400x100  või  analoogne)  või  tagada  mingil  muul  moel  siirdõhu  liikumine.  Siirdeõhurestid 

paigaldada ukselehe alumisse 1/3.

Igas köögis on olemas üks ventilatsioonikanal. Köögi väljatõmme ühendada üle ühe korruse ühte 

lõõri (vt korruste plaanid). Köökides, kuhu on paigaldatud pliidikubu, ühendada kubu üle ühe 

ühte  lõõri  vastavalt  korruste  plaanidele.  Leidub  ka  kortereid,  kus  pliidikubu  ei  ole. 

Ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega peab neis korterites, kus pliidikubu ei ole, säilima 
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võimalus köögikubu ühendamiseks ventilatsioonilõõriga. Köögi ventilatsioonilõõr tuleb sulgeda 

perspektiivse võimalusega kubu ühendamiseks.

Millise konkreetse väljatõmbekanaliga korter on ühendatud selle tuvastamine ehk  kaarditamine 

kuulu töövõtja töövõttu.

Korteripõhine informatsioon õhuvooluhulkedest on toodud Lisas 1.

Keldri ja trepikodade ventilatsioon

Keldriruumide ventileerimiseks paigaldada solipiirkonda värskeõhuklapid, väljatõmme toimub 

olemasolevatest ventilatsioonikanalistest.

Trepikodade ventileerimiseks paigaldada igasse trepikotta teise korruse vahemademe piirkonda 

kaks värskeõhuklappi ja väljatõmbeplafoon viienda korruse seina (ühendada vabasse kanalisse). 

Värskeõhu läbiviikude asukohad on näidatud arhitektuurse osa joonistel AR-06 ja AR-07 ning 

ventilatsiooniosa joonistel KVV-01 - KVV04. 

Enne  puurimistöödega  alustamist  kontrollida,  et  ventilatsiooniavade  asukohad  ei  ühtiks 

küttesüteemi torustikuga või elektrijuhtmetega. Vajadusel nihutada avade asukohata.

2.3.1 Põhiseadmed ja materjalid

Ventilatsioonisüsteemi  põhiseadmed  on  toodud  Lisas  2  seadmete  spetsifikatsioon.  Kui 

paigaldustööde teostamiseks on vaja spetsifikatsioonis loetlemata materjale, kuuluvad ka need 

töövõttu.

2.4 Jahutus

Jahutussüsteemid hoones puuduvad.

3 Erisüsteemid

Erisüsteemid hoones puuduvad.

4 Tugevvool

Paigaldatavad seadmed ühendatakse olemasoleva elektripaigaldisega. 
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5 Nõrkvool
Hoone nõrkvoolupaigaldust ei muudeta.

6 Hooneautomaatika

Hooneautomaatika esitamine ei ole vajalik, kuna paigaldatavad seadmed ei vaja juhtimist.

7 Tulekaitsemeetmed

Tuleohutusmeetmed on koostatud lähtudes Majandus- ja taristuministri 02.06.2015.a. määrusest 

nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ ning küttesüsteemide standardist EVS 812-2:2014. 

„Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid. 

Ehitise tulepüsivusklass TP1.

Ehitise kasutusviis I.

Eripõlemiskoormust ei määrata.

Hoones paiknevad järgmised tuletõkkesektsioonid:

eluruum tulepüsivusega EI60;

pööning tulepüsivusega EI60;

trepikojad tulepüsivusega EI60;

kelder tulepüsivusega EI60;

soojussõlm tulepüsivusega EI60.

Ventilatsioonisüsteem ei tohi ehitises põhjustada tuleohtu ega võimaldada tule ja suitsu levikut. 

Torustikke võib tuletõkketarindist läbi viia tingimusel, et tihendatakse läbiviigu kohta selliselt, et 

ei  väheneks  tarindi  tule-  ja  suitsutõkestamise  võime.  Ventilaatorite  väljatõmbelõõrile  tuleb 

tuletõkkeklapp paigaldada vahetult enne lõõri sisenemist. Ühendused teostada tulekindlalt.

7.1 Suitsueemaldus

Mehaaniline suitsueemaldussüsteem hoones puudub.

8 Väljatõmbeventilaatorite elektritoide

Projektis valitud väljatõmbeventilaatori V1 võimsus on 7,5 W ja ventilaatori V2 võimsus on 17 

W.
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Näidisena toodud Flexit Silent Eco tehnilised näitajad:

Diagramm 1 Tabel 1

Pingesüsteem korteris on 230 V, 50Hz.

Väljatõmbeventilaatorid tuleb hankida tootjatehase poolt täielikult komplekteerituna. Seadmete 

sees olevad juhtmed peavad olema valmismonteeritud ühendamiseks

korteri  vooluvõrguga.  Ventilaatorid  ühendada  vooluvõrku  läbi  eraldiseisva  lüli  MMJ2X1,5 

toitekaabliga.  Ventilaatorite  toide  võtta  lähimast  harukarbist.  Eraldiseisvat  kaitselülitit  ette 

nähtud  ei  ole.  Toitekaablid  paigaldada  süvistatult.  Lüliti  asukohaks  on  projekteeritud 

olemasoleva valgusti lüliti kõrval (vajadusel täpsustada lüliti asukoht korterivaldajaga). Joonisel 

1  on  toodud  ventilaatori  Flexit  ühendamise  põhimõtteskeem.  Kõiki  seadmeid  on  lubatud 

asendada samaväärsetega

või parematega.

Joonis 1

Väljatõmbeventilaatorite ühendamisel järgida elektritööde ohutusnõudeid.

HOONE VENTILATSIOONIPROJEKT FIE JELENA ANDRONOVA
Staadium: põhiprojekt

Töö nr. EPRT330/2016 Töö osa: ventilatsioon
Akadeemia tee 26a   Kuupäev: 20.06.2016.a
Tallinn, Harjumaa Vastutav spetsialist J. Andronova

T
L     N

L

O lemasolev
harukarp

Ventilaator

Lüliti
(süvistatav)

Elektrito itekaablid
2X1,5 süvistatu ltMMJ

Korrusekilb ist

WC , vannituba

Ø 100 mm Ø 125 mm

80 m³/h 170 m³/h

41 Pa 62 Pa

25 dB(A) 3 m 34 dB(A) 3 m

7,5 W 17 W

220-240V-50Hz 220-240V-50Hz

IP 45 IP 45
0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150

[P
a]

[m³ /h]100 mm

125 mm



13/lehti 16

9 Elektritööd

Ventilatsiooniseadmete paigaldamisel ja kasutamisel ning hooldamisel jälgida elektripaigaldise 

käidule ja elektritööle esitatavaid nõudeid.

Seadmed  tarnitakse  tootjatehase  poolt  komplekteerituna  ühendamiseks  hoone  220/230  V 

elektripaigaldisega.

Korterite väljatõmbeventilaatorid ühendada vastava korteri elektrikilbiga.

Vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele nr 74, vastu võetud 26.06.2015, on tavaisikule 

lubatud elektritöö:

1) tööd kuni 50 voldise vahelduvpingega või kuni 120 voldise alalispingega elektriseadmetega, 

mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;

2)  tööd kuni  50voldise  vahelduvpingega või  kuni  120 voldise alalispingega elektripaigaldise 

osades, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;

3) toitevõrgust lahutatud kuni 230 voldise nimivahelduvpingega elektriseadmete hooldustööd, 

mis ei haara kõrgema kui 50voldise vahelduvpingega ja 120 voldise alalispingega elektriahelaid;

4)  kuni  230  voldise  nimivahelduvpingega  elektriseadmel  pingevabas  olukorras  tavapäraselt 

kasutaja poolt vahetamiseks mõeldud tarvikute vahetamine lubatud nimiandmetega tarvikutega, 

milleks on näiteks valgusallikad, süüturid ja kaitsmed;

5) igale isikule kasutamiseks lubatud automaatkaitsmete ja kaitselülitite sisseja väljalülitamine 

ning rikkevoolukaitselüliti rakendumise kontrollimine sisseja väljalülitamise kaudu;

6) pinge kontrollimine indikaatoriga kuni 230 voldise nimivahelduvpingega elektriseadmes;

7) kaitsejuhita valgusti valgustiklemmidega ühendamine pingevabas olukorras;

8) kaitsejuhita pistikupesade ja lülitikaante eemaldamine pingevabas olukorras;

9) elektrijuhtmete ja seadmete demonteerimine pingevabas olukorras.
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10 Kvaliteedi ja kontrollinõuded ehitajale

10.1 Ehitustööde kvaliteet

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad antud valdkonda puudutavad nõuded, 

nagu  seadused,  ministeeriumide  määrused,  samuti  omavalitsuse,  tuletõrje-,  töökaitse-  ja 

politseiametkondade otsused ja suunised.

Töövõtja  peab  enne  tööde  algust  hindama  projektijärgse  lahenduse  teostamisega  kaasneda 

võivaid riske ja ohte ning sellest  tulenevalt valima sobivaima tehnoloogilise lahenduse tööde 

organiseerimiseks. Töövõtja on kohustatud vältima tööde tegemisega kaasneda võivaid kahjusid 

nii tehnosüsteemidele kui isikute varale.

10.2 Seadmete paigaldus ja asendus

Juhul, kui töövõtja soovib projektis toodud materjale vahetada teiste samaväärsete materjalide 

vastu, peab ta selle peab kinnitama kokkulepitud ajakava alusel ehitustööde ajal Tellija juures 

kooskõlastama tellijaga ja objekti omaniku järelevalve ametnikuga enne kõnealuste seadmete ja 

materjalide hankimist.

Asendatavad  seadmed  ja  materjalid,  peavad  oma  suuruselt,  tööpõhimõttelt  ja  tehnilistelt 

näitajatelt  vastama  töövõtudokumentides  määratud  seadmetele  ja  materjalidele.  Vastutus 

vahetamise õigsuse eest jääb töövõtjale.

10.3 Üleandmisdokumendid

Töövõtja  poolt  paberkoopiatena  koostatavad  üleandmisdokumendid  tuleb  koos  sisukorra 

vahelehtedega  rühmitada  kaustadesse.  Üleandmisdokumendid  tuleb  koostada  riigikeeles. 

Dokumentide vormistamisega seotud küsimused kooskõlastada vajadusel tellijaga.

10.3.1 Teostusjoonised

Töövõtja töövõtumahtu kuulub teostusjooniste koostamine.

10.3.2 Kaetud tööde aktid

Üleandmisdokumentide  hulka  kuuluvad  kaetud  tööde  aktid.  Töövõtjad  teatavad  tellijale  aja, 

millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.
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10.3.3 Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid

Töövõtja  annab  Tellijale  üle  töövõttu  kuuluvate  seadmete  eestikeelsed  ekspluatatsiooni-  ja 

hooldusjuhendid, milledest on näha:

 seadmete perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused;

 seadmenäitude  jälgimine  ning  reguleerimis-,  hoiatus-  ja  häirefunktsioonide  katsetused 

(mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas);

 üksikasjalised  hooldus-  ja  remondijuhendid  abinõude  kohta,  mida 

ekspluatatsioonipersonal  võib  teostada  ise,  näiteks  laagrite  ja  liigendite  määrimine, 

puhurite kiilrihmade vahetamine jne.

 tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta.

10.3.4 Reguleerimine ja mõõdistamine

Mõõdistusprotokollid kuuluvad ventilatsioonitööde töövõtja töövõttu. 

Õhuvoolude reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmavad tööd on hoones lõpetatud ja ruumid 

on  tolmust  puhastatud.  Reguleerimise  teostamise  ajal  peavad  hoone  uksed  ja  aknad  olema 

suletud.  Õhu  töötlemisseadmed  ja  kanalid  peavad  olema  seestpoolt  tolmust  puhastatud. 

Õhukanalitele  peab olema mõõdistamise  ajal  tagatud juurdepääs.  Mõõteriistad  peavad olema 

kalibreeritud.

10.3.5 Reguleerimis- ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine

Reguleerimiste  ja  mõõtmiste  kohta  koostatakse  puhtalt  ümber  kirjutatud  protokollid  tabeli 

vormis. Kõikides protokollides peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:

•  mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmise teostaja;

•  kasutatud mõõteriist ja mõõtmismeetod;

•  reguleeritava seadme individuaalne kood;

• mõõtmist teostatava ruumi nimetus ja number;

•  mõõteriista näidud;
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•  projektis esitatud ja mõõdetud näidud

10.4 Garantiiaja remont ja hoolustööd

Garantii  tingimused  ja  garantiiaja  kestvus  määrata  vastavalt  Eesti  Vabariigis  kehtiva 

seadusandlusega kui ei ole tellijaga teisiti kokku lepitud. 

Käigu  kohta  tuleb  esitada  ettekanne,  milles  on  ära  toodud  tööde  kirjeldus  ning  kasutatud 

tagavaraosad ja materjalid. Ettekandel peab olema ekspluatatsiooni personali esindaja allkiri.

Töövõtja peab teostama garantiiajal  kõik oma soovitustele  ning töövõttu kuuluvate seadmete 

valmistajate soovidele vastavad tähtajalised hooldustööd.

Tulenevalt SA KRDEX nõudmistest on töövõtja kohustatud sõlmima tellijaga vähemalt 5 aastase 

hoolduslepingu, mille käigus toimub paigaldatud seadmete hilisem järelregulatsioon ja hooldus.

Garantiiaja  töövõtu  hulka  kuuluvad  peale  garantiitingimustele  vastavate  remonttööde  allpool 

loetletud hooldustööd.

Hooldus peab sisaldama vähemalt järgmist:

• pumpade, mootorite ja muude pöörlevate seadmete laagrite helide, vibratsiooni ja soojenemise 

kontroll ning vajaduse korral määrimine, hooldus või remont;

•  töövõttu  kuuluvate  reguleerimis-  ja  jälgimisseadmete  funktsioneerimise  ja  seadenäitude 

kontroll ning vajaduse korral hooldus või remont;

• hooldustöödeks vajalikud määrdeained, tihendid jms. kuuluvad töövõttu. (veevarustusseadmete 

tihendite vahetamise teostab ekspluatatsioonipersonal).
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