

Eeldatav tööde nimekiri

Kalevi 74a eramu, olemasoleva esiku ühendamine aeda.

1. Kahhelkivi, kipsi ja krohvi lammutamine nn. sahvri osast - vt. joonis (utiliseerimiseks on olemas Ragnsells-i big bag).
2. Sahvrialuse põranda lammutamine (puidust konstruktsioon)
3. Ukse ja vaheseinte eemaldamine sahvri ja olemasoleva esiku vahel (joonisel punasega)
4. Elektri vedamine uue pistikupesa ja lambi jaoks (elektrikilbi juures aiapoolsesse otsa).
5. Välivalguse jaoks, aiapoolse ukse kohale juhe
6. Aiapoolse osa soojustamine seestpoolt, sobiva parima võimaliku soojustusmaterjali väljapakkumine ehitaja poolt
7. Sahvri ja aiapoolse osa puidust põranda ja trepi ehitus, põranda viimistlus
8. Vana esiku puidust trepi ja põranda puhastamine värvist ja viimistlus
9. Kipsi või krohviga seinte ja lagede viimistlemine
10. Seine ja lagede värvimine
11. Garaaži ukse vahetus soojuspidava tuletõkke uksega
12. Liistud ja muu peenviimistlus