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Hankija korraldab hanke kortermaja  Jõhvi vald, keskkütte süsteemi renoveerimise 
ehitustööde teostaja leidmiseks. Käesolevaga esitab Hankija hankedokumendid (HD) 
ja selle lisad ning teeb ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides 
sisalduvatele tingimustele.

1. Üldandmed

Hankija nimi: Korteriühistu Aiandi 8
Asukoht:  Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Virumaa 
Ehitusalune pind: 553 m2
Hoone maht: 6158 m3
Katuse pind: 664 m2
Suletud netopind: 1734 m2
Eluruumide pind: 1134 m2
Korterite arv: 18
Korruste arv: 3
Ehituse aasta: 1982
Ehitusregistri kood: 102004072

Kontaktisik:

Tööde teostamise objektiga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt 
võtta ühendust ülal toodud kontaktisikuga.

Kõikidel huvitatud isikutel on õigus saada Hankijalt selgitusi või täiendavat teavet 
kontaktisikult hanketeate ja hankedokumentide kohta, samuti kohustus esitada küsimusi 
täiendavate selgituste saamiseks HD nimetatud dokumentides sisalduva informatsiooni 
vastuolude ja puuduste kohta.

Töövõtu mahtu kuuluvad kõik Hankija nõudmistest ja/või õigusaktide nõuetest 
tulenevad tööd.

2. Valitseva olukorra kirjeldus

Projektis toodud valitseva olukorra kirjeldus vastab olukorrale enne küttesüsteemi 
osalist renoveerimist 2016 aastal. Osalise renoveerimise käigus vahetati DeDietrich 
gaasikatel Buderus Logamax GB162 kondensatsioonikatla vastu.

Püstikute sulgarmatuurina on endiselt 30 aasta vanused ventiilid. Küttesüsteemile 
teadaolevalt kunagi läbipesu tehtud ei ole. Valdavalt on kasutusel nõukogude aegsed 
malmradiaatorid. Ühes korteris on vahetatud malmaradiaator kaasaegse alumiinium 
radiaatori vastu. Radiaatori ühendus olemasolevate terasest küttevee ringlustorude on 
teostatud AluPex torudega.

Isoleeritavatel küttesüsteemi torudel on paigaldatud koorikisolatsioon. Küttetorud 
kulgevad valdavalt läbi korteriomanike valduses olevate keldripokside.

3. Töödele esitatavad nõuded

Töödele esitatavad nõuded on toodud käesolevas hankedokumendis ja 
projektdokumentatsioonis.



Projektdokumentatsioon:

1. Ehitusprojekt KV-1506 Eesti Ehitusprojekt OÜ

Projektdokumentatsioon on alla laetav siit: http://s1.eeprojekt.ee/public.php?
service=files&t=ce80feac95b442f839214a0d28dce0bc

4. Hanke kirjeldus

Käesoleva hanke mahus teostatakse projektis kirjeldatud, kuid käesolevaks hetkeks 
mitte teostatud tööd:

1. Olemasoleva armatuuri jm mittevajaliku demontaaž ja tasakaalustusventiilide 
asendus.

Renoveerimistööde käigus tuleb demonteerida küttesüsteemi püstikutele paigaldatud
amortiseerunud  armatuur  ja  paigaldada  torustiku  mõõdule  vastavad  kuulkraanid.
Kohtades,  kus  horisontaalsetel  magistraaltorudel  demonteeritakse  küttetorustikult
mittevajalik ja amortiseerunud armatuur (ca 4 kohta) tuleb torustik jätkata eemaldatud
armatuuri  kohal  põhitoruga  võrdväärse  läbimõõduga  toruga.  Võimalusel  teostada
ühendused  keevitusmeetodil.  Olemasolevad  küttesüsteemi  püstikute
tasakaalustusventiilid 29tk tuleb asendada  dünaamiliste tasakaalustusventiilidega.

2. Küttetorude isoleerimine keldrikorrusel.

Küttetorud  isoleerida  kasutades  projekti  peatükis  2.5  toodud  materjali  Ac  -
alumiiniumkartongiga  kaetud  mineraalvilla  PV-AE või  KK-Al  ja  jälgides  esitatud
nõudeid.  Kohtades,  kus  ei  osutu  võimalikuks  väiksema  torude  vahekauguse  tõttu
paigaldada  nõutud  paksusega  mineraalvillast  torukoorikut  võib  tellijaga
kooskõlastades kasutada väiksema paksusega, kuid mitte õhemat kui sari 21 toodud
torukoorikut.

3. Küttesüsteemi tasakaalustamine

Küttesüsteemi tasakaalustustööd teostada vastavalt projektis peatükis 3.5 toodud 
juhistele. Tasakaalustuse kontroll teostada ja protokoll vormistada ehitustöödele 
vahetult järgneval kütteperioodil, kuid mitte hiljem kui 2018 aasta novembri kuus. 
Kui tasakaalustamine teostatakse mitte kütteperioodil, siis kohustub töövõtja 
kütteperioodil kontrollima tasakaalustust ja vajadusel teostama tasakaalustuse uuesti.

4. Küttesüsteemi läbipesu ja survestamine

Surveproov teostada  pärast  tööde teostamist  küttetorudel.  Küttesüsteem survestada
1,5x  kaitseklapi  rõhuga  pärast  õhu  eemaldamist  süsteemist.  Surveproovi  kestvus
vähemalt 12 tundi. Küttesüsteemi survestamine ja läbipesu teostada enne isolatsiooni
paigaldust. Läbipesu teostada pärast survekatset. Läbipesuks kasutatav kemikaal peab
sisaldama  korrosioonikaitset  ja  olema  sobilik  kasutamiseks  süsteemides  mis
sisaldavad teras,  vask, pronks, alumiinium ja plast  komponente.  Küttesüsteem vesi
tuleb pärast läbipesu neutraliseerida. Seadmed mis võivad läbipesu käigus kahjustuda,
eemaldada läbipesu ajaks. Peale läbipesu korrata süsteemi survestamist.

http://s1.eeprojekt.ee/public.php?service=files&t=ce80feac95b442f839214a0d28dce0bc
http://s1.eeprojekt.ee/public.php?service=files&t=ce80feac95b442f839214a0d28dce0bc


Hanke  mahtu  kuulub  ka  läbipesu  käigus  ilmnenud  lekete  kõrvaldamine.  Lekete
kõrvaldamine on lisatöö, mis tasustakse tegelikult kulunud töötundide alusel vastavalt
hinnapakkumise tabelis toodud töötunni hinnale.

Keemilise  läbipesu  alternatiivina  võib  esitada  pakkumise  pneumohüdraulilisele
puhastuse meetodile (maksumus esitada eraldi hinnapakkumise vastaval real).

5. Küttesüsteemi täitmine peale läbipesu

Küttesüsteem täitmine peale läbipesu teostada töötlemata veevärgiveega olemasoleva
ühenduse kaudu. Joogivee mõõduka kareduse (1,1 mg-ekv/l) ja küttesüsteemi väikse
mahu (1600 l) tõttu ei ole küttesüsteemi täitevett vaja töödelda.

6. Üldine

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid
vastavaid  seadmeid  ja  materjale,  peavad  need  oma  suuruselt,  asukohalt,
tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud
seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija
ja tehnosüsteemide  tööde järelvalve kirjalik  nõusolek enne kõnealuste  seadmete ja
materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

Kõik  paigaldatavad  seadmed  ja  materjalid  peavad  olema  uued.  Seadmetele  peab
kehtima tootjapoolne vähemalt 2 aastane garantii.

Töövõtja  peab  tagama  kõik  projektis  KV-1506   (seletuskiri,  joonised,
spetsifikatsioonid)  toodud  kvaliteedi  tagamist  ja  kasutuselevõttu  käsitlevad
kohustused.  Tööde  teostamisel  tuleb  juhinduda  projektist  KV-1506  ja  heast
ehitustavast ning muudest normdokumentidest. 

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult hinnapakkumise ajal. 
Kui seda ei ole tehtud, loetakse et töövõtja on projektist täielikult aru saanud ja 
hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Kõik tehtavad tööd teostatakse töövõtja materjalist ja kuludega.

Demontaazi  käigus  tekkinud  metalli  ja  muude  materjalide  jäätmete  utiliseerimine
kuulub  tööde  mahtu  ning  töövõtja  kannab  kõik  utiliseerimisega  seotud  kulud.
Jäätmete utiliseerimisel jälgida EV jäätmekäitlusseadusi ja Jõhvi valla jäätmekäitluse
korda.

Lisatööde tekkimisel või tööde mahtude muutusel rakendatakse paigaldustööde 
maksumuse kalkuleerimiseks hinnapakkumise tabelis esitatud materjalide ja 
teenustööde ühikhindasid.

7. Nõuded pakkumusele

Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse tabeli hankedokumentide Lisa 2 struktuuri 
kohaselt, täites kõik tabeli alajaotustele vastavad tühjad lahtrid. Lubatud on esitada ka 
osalisi pakkumisi.



Pakkujal on kohustus kontrollida esitatud tööde mahtusid ning pakkumuse maksumuses 
arvestada hankedokumendis määratletud Hankija eesmärgi saavutamiseks vajalike tööde ja 
töömahtudega.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Pakkumus esitada aadressil: internetikeskonna www.hange.ee  vahendusel.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 31.05.2018.a.

Pakkumuste avamine toimub kolme tööpäeva jooksul ning on avalik.

Hankijal jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui kõikide pakkumuste 
maksumused ületavad Hankija majanduslikud võimalused.

Hankija esitab edukaks tunnistatud Pakkujaga teenuse nõuetekohaseks osutamiseks 
tellimuse või vajadusel sõlmib Töövõtulepingu.

Tööde eest tasumine 14 päeva jooksul peale tööde üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamist 
ja arve kättesaamist. Vaegtööde olemasolul näidatakse nende maht ja maksumus 
üleandmis-vastuvõtu aktis koos kõrvaldamise tähtajaga. Vaegtööde maksumuse arvutamisel 
rakendatakse hinnapakkumises toodud tööde ühikhindasid vastavalt vastava tööliigi või 
materjali vaegtöö ulatuse proportsioonile.

8. Lisad

Lisa 1. Fotod olemasolevast olukorrast

 



 



Lisa 2. Hinnapakkumise vorm

Jär.
NR

Nimetus Tähis,
materjal, mõõt

Mõõt-
ühik

Hulk Ühiku hind
Summa

, €
Märkus

Materjalid

1 Dün. tasakaalustusventiil Frese S DN 15 tk 29  

2
Kuulkraan DN 15 tk 17

 
Võib asendada tühjendusega 
kuulkraaniga

3
Kuulkraan DN 20 tk 4

 
Võib asendada tühjendusega 
kuulkraaniga

4
Kuulkraan DN 25 tk 8

 
Võib asendada tühjendusega 
kuulkraaniga

5
Tühjenduskraan DN 15 tk 29

 
Ei ole, kui kasutatakse tühjendusega 
kuulkraane

6 Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik DN 15 jm 83  

7 Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik DN 20 jm 5  

8 Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik DN 25 jm 50  

9 Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik DN 32 jm 33  

10 Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik DN 40 jm 77  

11 Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik DN 50 jm 55  

12 Alumiiniumkartongiga kaetud mineraalvilla PV-AE või KK-Al torukoorik DN 65 jm 20  

Ehitustööd   
Materjalid

kokku

1
Olemasoleva armatuuri jm mittevajaliku demontaaž ja 
tasakaalustusventiilide asendus  kmpl 1  

2 Küttetorude isoleerimine  kmpl 1  
3 Küttesüsteemi tasakaalustamine  kmpl 1  
4 Küttesüsteemi läbipesu, täitmine ja survestamine  kmpl 1  

Ehitustööd



kokku
Tööd ja

materjalid
kokku

KM 20%  

KOKKU  

Lisatööd

 
Terastoru (kogus ja mõõt täpsustub tööde käigus)

erinevad
mõõdud jm 1

  

 Lukksepatöö  tund 1   
 Muud (Täpsustada)      


