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4.4 KÜTE. 
 
4.4.1.   Üldosa 
 
Projekteerimisel on kasutatud järgmisi juhendeid ja normatiivseid dokumente: 
EVS-EN 12831:2003 Hoone soojuskoormuse määramine 
EVS-EN 15251:2007 Sisekliima 
EVS 812-3:2007 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid  
EVS 844:2004 Hoonete kütte projekteerimine.  
Projekteerimisel on aluseks võetud ehitatava hoone arhitektuursed plaanid, 
vaated ja lõige ning asendiplaan.  
 
4.4.2.  Soojavarustus 
Käesoleval ajal on hoones 2004.a. paigaldatud segamissõlm võimsusega 
40KW, mis tuleb renoveerida. Soojussõlme renoveerimine lahendatakse eraldi 
projektiga.  
Arvutuslik välistemperatuur kütte  projekteerimiseks talvel on –22°C. 
Hoone soojusvajaduse määramisel on aluseks võetud järgmised välispiirete 
soojusjuhtivuse tegurid: 

• Pööningu vahelae U=0,11  W/m² K 
• Vintskapi katuslae U=0,14  W/m² K 
• Katuslae U=0,14  W/m² K 
• Soojustatud välissein U=0,24  W/m² K 
• Uued aknad U=1,1  W/m² K 

Korter-elamu soojusvajadus kütteks arvutuslikul välistemperatuuril -22°C on  
14,28 KW. 
Soojuskandja parameetrid soojussõlme sekundaarpoolel arvutuslikul kütte 
välistemperatuuril -22°C on +70°C/+50°C 
 
 
4.4.3.   Küte 
Korter-elamusse projekteeritakse kahetoruline alumise jaotusega radiaatoritega 
veekeskküte. 
Ruumide arvutuslikud sisetemperatuurid ja soojusvajadused on toodud kütte 
joonistel. 
Küttekehadena võiks firma  PURMO  COMPACT-tüüpi plaatradiaatoreid. 
Radiaatorite pealevoolutorudele monteeritakse termostaatilised reguleerventiilid 
RTD-N  ja tagasivoolutorudele küttekeha sulgemis-tühjendusliitmikud RLV 
(näiteks firma DANFOSS armatuur).  
Radiaatorkütte torustik monteeritakse   komposiittorudest (näit. firma UPONOR 
toode). Magistraaltorudorud paigaldatakse valdavalt 1. korruse põrandale ja 
osaliselt 1. korruse lae alla. Magistraaltorudele paigaldatakse liiniseadeventiilid 
(näiteks firma ORAS armatuur). 
Õhu ärastus süsteemist toimub küttekehadele monteeritavate õhutuskorkide ja 
torustikule monteeritavate automaatsete õhuärastite kaudu (näiteks firma 
FLAMCO seadmed). 
2. korruse katusealuses ja soojussõlmes asuvad küttetorud tuleb isoleerida. 
Kasutada võiks firma ARMACELL ARMAFLEX-tüüpi toruisolatsiooni.  
Torustikule paigaldatavale armatuurile (kuulventiilid, liiniseadeventiilid) peab 
olema tagatud juurdepääs. 
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Erinevate tuletõkkesektsioonide vaheliste tarindite läbimisel tuleb plastmassist 
küttetorude avad täita kuumuses paisuva seguga CP 611 A.  
 
4.4.4.   Ventilatsioon 
Renoveeritavasse eramusse nähakse ette perioodiliselt töötav  
väikeventilaatoritega  väljatõmbeventilatsioon sanruumidest. Vajalik väljatõmbe 
õhuhulk  dušširuumis  on  54m³/h ja WC-s  36m³/h. Lubatud  müratase  WC-s 
on 35dbA ja dušširuumis    40dbA. Dušširuumide ventilaatorid   varustatakse 
niiskusanduritega  ja WC-de ventilaatorid   taimeriga.  Seadmetena   võiks 
kasutada  firma  VENTUR  väikeventilaatoreid (duššruumides seadet  EBB -
100NHT ja WC-s seadet EBB-100NT ) Köögipliitidele nähakse ette pliidikubud. 
Nii väikeventilaatorite kui ka pliidikubude hankimine ja paigaldus jääb omaniku 
hooleks. 
Väljatõmbe kompenseerimiseks paigaldatakse välisseintesse värskeõhuklapid. 
Kasutada  võiks  firma  ILTO  FRESH-tüüpi  klappe. Sanruumide  uste all 
peavad olema pilud, võimaldamaks õhu liikumist ruumide vahel. 
 
 
 
 
5.  Ehitusettevõtja üldised kohustused 
 
Töövõtud 
Projektile vastavad tööd jagunevad erinevateks töövõttudeks ja hangeteks 
järgneval viisil: 
Torustiku töövõtt  
                      -         küttesüsteem 
  - torustike isolatsioon 
 
Töövõtu hulka kuuluvad kõik projektis toodud seadmed ja materjalid täielikult 
valmis, kohale paigaldatuna ja kasutamiskorda reguleerituina. 
 
Projekti kvaliteedinõuded 
Töövõtt teostatakse ametivõimude eeskirju ja häid ehitustööde kombeid 
järgides ning kasutades esmaklassilisi materjale. 
 
Kooskõlastusmeetod 
Töövõtja peab kinnitama ehitustööde ajal kokku lepitava ajakava alusel tellija 
juures kõik seadmed ja materjalid, mida ei ole üheselt projektis määratud. 
Kinnitamiseks peab töövõtja esitama tellijale vajalikud andmed toodete kohta.  
 
Nimeliste toodete asendamine analoogidega 
Projektis valmistaja tootenimetuse või -koodiga määratletud toodet võib 
asendada muu valmistaja vastava tootega ainult tellija nõusolekul. 
Töövõtja peab tõestama vastavuse ja saama oma ettepanekule tellija kinnituse. 
Vastavuse (sõltuvalt tootest: tehnilised seadmed, mõõdud, välimus, 
ekspluatatsiooni ja hooldamisega seotud seigad jne.) otsustab tellija iga toote 
kohta eraldi. Vastutus vahetuse eest jääb siiski töövõtjale. 
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Täiendavate ja muutustööde pakkumine 
Tellijale osutatud täiendavad ja muutustööde pakkumised tuleb vormistada 
järgmiselt: 
 - muutus- ja võrdlusdokumentide numbrid ja kuupäevad 
 - muutustega seotud, dokumentidele vastavad hulgaarvutused nii     
                      muutus- kui ka võrdlusdokumentide osas 
 - iga dokumendi kohta esitatud hulgaarvutustel põhinev täiendava  
                      töö ja/või hüvitusarvutus 
 - muutustöö pakkumise lõppsumma 
Muutus- ja täiendava töö pakkumine peab sisaldama kõik muutusega seotud 
kulutused. 
 
Ametvõimude kontrollid 
Töövõtja on kohustatud omal algatusel hoolitsema, et ametivõimude 
ülevaatused oleks teostatud õigeaegselt ja kandma nendega seotud kulutused. 
Tellijale tuleb tagada võimalus osaleda ülevaatustel. 
 
Töövõttu kuuluvate dokumentide koostamine 
Töövõtja on kohustatud koostama vastavalt kokkulepitud ajakavale 
ametivõimude, muude töövõtjate ja tellija poolt vajatavad spetsiaalsed joonised 
jms. dokumendid, mis ei kuulu töövõtjale lepingu alusel üleantavate 
dokumentide hulka.  
 
Ehitusaegsete muudatuste esitamine projektides 
KV-projekteerija koostab uuendusprojektid ühendusi, mõõtmeid jms. mõjutavate 
muudatuste kohta, kuid mitte lõplike tootevalikute poolt tekitatud muudatuste 
kohta ning väikeste, ehitusplatsil kokku lepitud paigaldustehniliste täpsustuste 
kohta. 
Sellised projektides kajastamatud muutused, milledel võib olla tähtsust hoone 
tulevastele kasutajatele, märgitakse üleandmisdokumentatsiooni. Nendeks on 
mh. lõplikud andmed toodete kohta, peidetud torude asukohtade muutused.  
Töövõtjal peab olema ehitusplatsil kõikide töövõtuga seotud KV-
projekteerimisdokumentidest üks seeria koopiaid, milledele töövõtja märgib 
üleandmisdokumentatsioonis esitatavad täpsustused koheselt pärast 
paigaldamist. Reaalajas oleva dokumentide seeria koos muutusmärgetega 
tuleb küsimisel esitada tellijale. 
Projektidesse tehtavad muudatused tuleb kinnitada tellija juures. 
 
Üleandmisdokumendid 
Töövõtja poolt paberikoopiatena koostatavad üleandmisdokumendid 
paigutatakse koos sisukorra vahelehtedega mappidesse. 
Üleandmisdokumendid teostatakse eestikeelsetena.  
Dokumentide rühmitamine mappidesse, nende sisukorra, mappide tüüp jms. 
küsimused, mis on seotud üleandmisdokumentide sisuga ja vormistamisega 
tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 
 
Mõõtmisprotokollid ja aktsepteerimistõendid 
Järgmisi dokumente antakse üle kaks komplekti paigutatuina 
rõngasmappidesse: 
 - protokollid torustike läbipesemise kohta 
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 - reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid  
- töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete seadistus- ja etteantud  
           näitude protokollid 

 
Garantiiaja remonttööd ja hooldus 
Garantiitingimused ja garantiiaja kestus määratakse töövõtuprogrammiga.  
Töövõtja on kohustatud omal kulul parandama kõik garantiiajal ilmnevad vead 
ja puudused. 
Garantiiajal töövõtu hulka kuuluvad peale garantiitingimustele vastavate 
remonttööde punktis "Garantiiaja hooldus" loetletud hooldustööd. 
Kõik garantiiajal teostatavate remont- ja hooldustöödega seotud kulutused, 
nagu reisi- ja lähetuskulud sisalduvad töövõtus. 
Töövõtja peab võtma ühendust asutuse vastutava hooldajaga enne remont- ja 
hooldustööde alustamist. Käigu kohta tuleb esitada raport, milles on ära toodud 
remonditud või hooldatud seadmed, nende teostatud operatsioonide kirjeldus 
ning kasutatud tagavaraosad ja tarbeained. Raportil peab olema tellija allkiri. 
 
Reguleerimised ja mõõtmised 
Töövõtja hangib reguleerimisel ja mõõtmisel vajalikud mõõteriistad ning koostab 
mõõtmiste kohta protokollid. Reguleerimised ja mõõtmised teostatakse tellija 
järelvalve all ja need tuleb tellija juures kinnitada. 
 
Survekatsetused 
Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed 
sisalduvad töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ja need 
peavad olema tellija poolt kinnitatud. Varjatud torustike survekatsetused 
teostatakse enne kinnikatmist. 
Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. 
Torustike osas protokollis näidatakse ära: 
 - mõõtmiste aeg 
 - töövõtja 
 - mõõtja 
 - mõõdetav võrgu osa 
 - katsetussurve 
           - kinnitaja allkiri 
 
 
Muud mõõtmised 
Alltoodud täpsusnõuded sisaldavad nii mõõtmistulemuse hälbe kui ka meetodi 
ebatäpsusest tuleneva hälbe. 
Mõõteriistad peavad olema kalibreeritud.  
Õhu temperatuur 
 
Mõõtmismeetod:  digitaaltermomeeter, täpsus ± 0.1° C 
Täpsusnõue:   ± 0.5° C 
Märkusi:   ruumide temperatuurid mõõdetakse 1.5 m kõrgusel, 
1.5 m välisseina keskkohast (nurgaruumides 1.5 m kaugusel mõlemast välissei-
nast), uksed ja aknad on suletud. 
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Vedelikevoolud 
 
Mõõtmismeetod:  digitaalne diferentsiaalmanomeeter (mõõtmine 
ühekordse reguleerimisega ventiilidest) 
Täpsusnõue:   kogu vedelikuvool -3 ... +8 % seadmekohased 
vedelikuvoolud ± 10 % 
 
 
Reguleerimis- ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine 
Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostatakse puhtalt ümber kirjutatud 
protokollid tabeli vormis. Kõikides protokollides peavad olema järgmised 
põhiandmed. 
Kõik mõõtmised: 
 - mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmiste teostaja 
 - kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid 
 - reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme 
                      individuaalne kood 
 - mõõteriista näidud 
           - projektile vastavad ja mõõdetud näidud 
 
 
Kontrollmõõtmised 
Kui töövõtja on tellijale üle andnud ülaltoodud reguleerimis- ja 
mõõtmisprotokollid, teostatakse valikuliselt kontrollmõõtmised. Mõõtmised 
teostab töövõtja oma mõõteriistadega tellija juuresolekul. Soovi korral tellija võib 
kasutada ka oma mõõteriistu. 
 


