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SELETUSKIRI 
 

1. ÜLDIST 

Käesolev põhiprojekt on koostatud KÜ Riiamäe tellimusel. Projekti eesmärgiks on kinnistul 

Riia tn 17, Tartu linnas rekonstrueerida reovee kanalisatsioonitorud hoone keldrikorrusel ja 

rajada kinnistusisene sademeveekanalisatsioon immutamisega omal kinnistul.  

Projekti koostamisel on aluseks võetud järgnevad dokumendid: 

- Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ poolt koostatud topo-geodeetiline plaan kinnistule 

Tartu linn, Riia tn 17, mõõtkavas 1:500 ( töö nr. TMB-19/2016). 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest: 

-  EVS 848:2013  Väliskanalisatsioonivõrk. 

-  EVS 846-2013 Hoone kanalisatsioon; 

- RIL 77-1990  Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend  

Töös on arvestatud lisaks projekteerimisjärgus oleva Aleks-Projekt OÜ kaugküttetorustiku 

projektiga. (töö nr. 16g062). 

2. ASUKOHT JA OLEMASOLEV OLUKORD 

Kinnistu Riia tn 17 (79507:036:0011) paikneb Tartu kesklinnas. Kinnistul (2049m²) paikneb 

viie elukorrusega kortermaja, ehitusaluse pinnaga 711m². Kinnistu on tasase reljeefiga, 

absoluutse kõrgusega + abs. 59,56 – 60,35. 

Olemasolevad hoonevälised reoveekanalisatsioonitorud ja -kaevud ehitusaegsed ning 

amortiseerunud.  

Piirkonnas puudub sademeveekanalisatsioon ja kinnistule kogunev sademevesi tuleb 

immutada pinnasesse omal kinnistul.  
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3. REOVEE KANALISATSIOON 

3.1. Hoonesisene kanalisatsioon. 

Olemasoleva kortermaja hoonesisene kanalisatsioonisüsteem on osaliselt hiljuti 

rekonstrueeritud. Vahetatud on välja kanalisatsioonipüstikud peale kahe, mis paiknevad 

esimese trepikojas. Vahetatud püstikud on ühendatud ehitusaegsete malmist 

kanalisatsioonitorustikega keldrikorrusel.  

Käesoleva projektiga nähakse ette püstikute vahetus esimeses trepikojas, keldrikorruse 

kollektortorude ja väljaviigutorude vahetus. 

Olemasolevad kollektortorud paiknevad keldri põrandas ja seina peal. Seina pealsed torud on 

ette nähtud demonteerida ja sulgeda põranda tasapinnal veetihedalt. Uued kanalisatsiooni 

kollektortorud on ette nähtud paigaldada kulgema keldri lae all kuni olemasolevate 

kanalisatsiooni väljaviikudeni. Seal viiakse torustik vertikaalse püstikutoruga keldri põranda 

tasapinnani ja viiakse hoonest välja olemasoleva väljaviigutoru asukohal. Olemasoleva 

malmist kollektortoru hoonepoolne ots sulgeda samuti veetihedalt. 

Kõik hoonesisesed torustikud paigaldada kanalisatsiooni PP-HT torudest vastavalt 

tootjapoolsetele juhenditele kaldega vähemalt i=0,02. 

Täpsemalt vaadata jooniselt VK-001. 

3.2. Hooneväline reoveekanalisatsioon. 

Hooneväline reoveekanalisatsioon on ette nähtud vastavalt käesolevale projektile 

rekonstrueerida kinnistusiseselt terves ulatuses. Uus kanalisatsioonitorustik ja uued kaevud 

paigaldada olemasolevate kaevude ja torustikega samale asukohale ja ühendada nendesse 

kaevudesse hoone väljaviigutorud ja ka olemasolevad kõrvalharud, mis lähtuvad kõrvalt 

kinnistutelt. 

Reovesi väljub hoonest viie väljaviigutoruga, mis suubuvad rekonstrueeritavatesse 

reoveekanalisatsioonikaevudesse PKK-1 ja PKK-6 ∅400/315. Viies väljaviigutoru, mis 

suubub kaevu nr. PKK-6 on hiljuti vahetatud ja ei kuulu käesoleva tööga vahetamisele. 

Reoveekanalisatsiooni kaev nr. PKK-6 on ühtlasi ka kinnistu Riia tn 17 liitumispunktiks 

ühisreoveekanalisatsiooniga.  

Projekteeritud torustik De110 ja De160 teha kanalisatsiooni PVC plasttorudest SN8. 
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Täpsemat torustiku lahendust vaadata jooniselt VKV-001, pikiprofiili jooniselt VKV-002 ja 

kaevude andmeid vaadata jooniselt VKV-003. 

4. SADEMEVEEKANALISATSIOON 

Piirkonnas puudub sademeveekanalisatsioon ja reoveekanalisatsiooni on keelatud sademevett 

juhtida.  

Käesoleva projektiga nähakse ette sademevee immutamine omal kinnistul kasutades maa sisse 

paigaldatavaid sademevee immutusplokke. Sademevee kokku kogumiseks paigaldada 

kinnistule kolm restkaevu, mis kogub kokku hoone hoovipoolse katuse ja ka hooviala 

sademevee, ning juhib maa-alustesse immutusplokkidesse. 

Kinnistult lähtuva sademevee arvutuslik vooluhulk on ~13 l/s. 10 minutilise intensiivse vihma 

korral langeb kinnistule 7,8m³ sademevett. Ühe sademeveebloki mahutavus on 200liitrit. 

Projektiga nähakse ette paigaldada 18 immutusplokki, mis mahutavad korraga 3,6m³ 

sademevett. Lisaks mahub torustikesse ja kaevudesse 1,35m³, ning osa veest imbub ka 

loomulikult pinnasesse. Siis arvestades kommunikatsioonide tihedust maa-alal, on selline 

lahendus optimaalne.  

Täpsemat torustike ja immutusplokkide lahendust vaadata jooniselt VKV-001 ja 

immutusploki paigaldust vaadata jooniselt VKV-004. 

5. HOOVIALA KORRASTUSTÖÖD. 

Olemasoleva hoovi kujundus on aegade jooksul kujunenud vastavalt elanike muutunud 

vajadustele. Olemasolev pinnakate on pragunenud ja kohati puudub, olemasolevad 

parkimiskohad on tähistamata. Pesukuivatusplatsi inventar on amortiseerunud ja seda ei 

kasutata.  

Vastavalt käesolevale projektile nähakse ette hooviala korrastus, pesukuivatusplatsi inventari 

demonteerimine, asfalteerimine, parkimiskohtade mahamärkimine ja kahe puu raieloaga 

langetamine. 

Eraldi koostatava projektiga nähakse ette hoovi sissesõiduteele tõkkepuu paigaldus. 

Täpsemalt vaadata jooniselt AS-001. 
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6. KOMMUNIKATSIOONIDE EHITUSALUSED PINNAD 

Kanalisatsioon: 

-  Kanalisatsiooni PVC torustik De110 pikkusega 15,5 m ja De160 85,7m 

ning plastikust kanalisatsioonikaevud ∅400/315-6 tk ehitusalune pind on                  16,17 m2 

Sademeveekanalisatsioon 

- sademevee kanalisatsiooni plasttoru SN 8 De110 pikkusega 28m,   

sademeveerestkaevud ∅ 560/500 3 tk ning sademevee immutusplokkide 

18 tk ehitusalune pind on                     16,79 m2 

               Kokku: 32,96 m2 

 

7. EHITUSTÖÖD 

7.1. Seadusandlus ja standardid 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 

õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. 

Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine 

on tööde teostaja vastutusel. 

7.2. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000 (originaal MaaRYL 2000 

Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning TarindiRYL 

2000 (originaal originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatinukset 2000 

Talonrakennuksen rynkotyöt). 

7.3. Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks 

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 

teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb tööde teostajal järgida kõikide tehnilisi tingimusi 

esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate 

kuludega (vt Ametkondlikud kooskõlastused ja Projekti tehnilised tingimused). 
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7.3.1. Ehituskaeviku toestamine 

Raskendavaks asjaoluks on kõrge pinnaseveetase ja liivasest pinnasest tingitud vilets nõlvade 

püsivus. 

Ehituskaeviku toestamine tuleb töövõtjal määrata vastavalt vajadusele tööohutusnõudeid 

järgides. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja 

vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite 

valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1:2003 juhistest. Töövõtjal tuleb kaevik toestada nii, et kõik 

ohutusnõuded oleksid tagatud. 

7.3.2. Veetõrje ehituskaevikust 

- Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnasest ehitustööde ajal ning 

pinnase omadustest konkreetsel kaevikulõigul. 

- Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks 

rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

- Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb 

kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee 

loodusesse juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud 

kaasnevad kulud kannab tööde teostaja. 

7.3.3. Torude ja toruarmatuuri paigaldamine 

- Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 

paigaldusjuhendist RIL 77-1990 (originaali nimi RIL 77-1990 Suomen 

Rakkennusinsinöörinen Liito RIL r.y. Maahan ja veteen asenettavat  

kestomuoviputket. Asennusohjeet ).  

- toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja 

paigaldusjuhenditest. 

- Kaevu kaane ülemine pind peab liikluspiirkonnas jääma 0 – 5 mm teekattest 

kõrgemale, liikluspiirkonnast väljaspool 10 – 20 mm maapinnast kõrgemale. Kaane 

kalle peab olema võrdne tee pinna kaldega. 
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7.3.4. Torustike alused. 

Kaeviku põhi peab olema ühes tasapinnas, seal ei tohi olla külmunud pinnast ning kalle peab 

vastama projektile. Samuti ei tohi kaeviku põhjas olla väljaulatuvaid suuri kivisid jms., 

millele toru võib toetuma jääda. Väga pehme pinnase puhul tuleb kaeviku põhja tugevdada. 

kaeviku põhjas olevad süvendid ja kühmud tuleb tasandada ühele tasapinnale. 

Tasandatud kaeviku põhja rajatakse toru aluspõhi ja seda kõigi pinnasetüüpide puhul. Toru 

aluspõhja materjalina kasutatakse liiva või kruusa (mille maksimum fraktsiooniks on 0-20 

mm) ja selle aluskihi paksus peab olema 10 kuni 15 cm. enne torustike paigaldamist peab 

kaeviku aluspõhi olema hoolikalt tihendatud ja tasandatud ning vajadusel tuleb toru liitmike 

ning kaevude alla teha vastavad süvendid.  

7.3.5. Torukaeviku tagasitäide. 

Tagasitäiteks kasutatakse kandvat ja tihendatavat pinnast, võimalikult kohapealset. Tagasitäite 

kvaliteeti fikseeritakse eelkõige tööoperatsioonide täitmise järelevalvega. 

- Tasanduskiht torudele. 

Torude alla tasandusaluskihiks kasutatakse jämeteralist (läbimõõt 0,5-2 mm) liiva, või kruusa 

0-16mm, kusjuures suurim fraktsiooniläbimõõt võib olla 10% toru nimiläbimõõdust. 

Killustikku (fraktsioon < 16 mm) võib kasutada aluskihiks plastiktorudele DN>100mm. 

Kui olukord on selline, et aluskiht (liiv) võib jäätuda - tehakse tasandusalus killustikust või 

kruuskillustikust, mille suurim teraläbimõõt on juhiste kohane ja millest puudub teraläbimõõt 

< 8 mm. 

Tasandusaluskiht tehakse toru alla selle välispinnast mõõdetuna 150mm paksusena, 

pinnasetihendusaste > 90%. 

Tasandusaluskihi materjali sobilikkust kontrollitakse fraktsiooni kontrollmõõtmistega (igast 

50 m3 kogusest võetakse l proov). 

Aluskihi tihendusastet kontrollitakse iga 50m tagant, siiski vähemalt l proov objekti kohta. 

Proovide tulemuste keskmine peab olema nõutav tihendusaste, vähim tulemus ei tohi olla alla 

88%. 

Kui kaevise põhjas olev looduslik pinnas vastab aluskihile esitatud nõuetele – võib seda 

pinnast kasutada. 
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- Algtagasitäide 

Üldnõuded: Täitematerjal ei tohi kahjustada torustike kattekihte. Täitematerjalis ei tohi olla 

jäätunud materjali ja suuri kive. 

Algtagasitäide tehakse liivast või kruusast ja tihendatakse pinnases 95 %. 

Enne tihendamist peab olema plastmasstorudele asetatud vähemalt 0,3m paksune täitekiht. 

Algtagasitäite kasutatava materjali kontrollproovid võetakse üks proov 200 m3 kohta igast 

partiist. 

Tihendusastme kontrollproov tehakse iga 50m tagant. Vähim üksik mõõtetulemus võib olla 

93%, mõõtepunktide keskmine peab olema 98 %. Algtagasitäitel peab jälgima, et torude 

asendid ei muutu. On soovitatav esimene kiht vahetult toru ümber; teha labidatööna käsitsi. 

- Lõpptagasitäide 

Lõpptagasitäiteks kasutada selleks sobivat kaevandatud pinnast, silmas pidades eeltoodud 

suurimaid pinnase fraktsioone. Teede aluse lõpptagasitäite tihendusaste 98 %, tagasitäide 

ulatub tee konstruktsioonini.  

Liiklusalast väljaspool olevat tagasitäite tihendust ei ole vaja teha kui projekt-

dokumentatsioonis on nii määratud. Sel juhul tuleb täide teha selliselt, et see järel-tihenedes 

saavutaks ümbritseva maapinna kõrguse. 

Liiklusalast väljapoole jäävate kaevude jms. ümber tehtav lõputäide tehakse min 0.5m 

ulatuses külmakerkeohutust materjalist. Lõpptagasitäite tihendusastet kontrollitakse iga 50m 

tagant, kuid vähemalt üks kontrollkatse objekti kohta. 

7.1. Kaevetööd teiste kommunikatsioonide piirkonnas. 

Töötamisel vee-, kanalisatsiooni-, sademevee-, gaasitorustike, madal- ja 

kõrgepingeelektrikaablite ning sidekaablite kaitsevööndis tuleb rakendada meetmeid vastavate 

kommunikatsioonide kaitseks. Enne töödega alustamist kutsuda kohale vastava ettevõtte 

järelevalve spetsialist olemasolevate torustike ja kaablitrasside asukohtade ja sügavuste 

täpsustamiseks ning trasside maha märkimiseks looduses. Ristumistel torustike ja kaablitega 

tuleb kanal toestada ja kaitsta sissevajumise eest. Torustike ja kaablite kaitsevööndis tuleb 

teostada kaevetööd käsitsi. Vajadusel tuleb torud ja kaablid ajutiselt üles riputada.  

Paralleelkulgemistel lähemal kui 1 m toestada kaeviku servad sisse varisemise eest. Pinnase 
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vajumise korral vastava kommunikatsiooni kaitsetsoonis teostada pinnase tihendamine. 

Töötamisel kaevude vahetus läheduses tagada kaevude korrasoleku säilimine. Kaevude 

vigastamise korral tuleb vigastatud kaevud asendada uuega. Kaevetööde käigus vigastatud 

kommunikatsioonid tuleb remontida või asendada uutega. Projekteeritud sademevee- ja 

drenaažitorustike ristumisel side, tänavavalgustuse, kõrgepinge- või madalkaablitega, tuleb 

kõik eelpoolviidatud kaablid kaitsta kollast värvi Upotel UBH lõhestatud torudega (∅110mm 

sidekaablite, tänavavalgustuse ja madalpingekaablite ning ∅160mm kõrgepingekaablite 

puhul) nii, et kaableid kaitsvate torude pikkus mõlemale poole kaugküttevõrgu torustikku 

oleks vähemalt 2m. Peale tööde lõppu peavad kõikide kaevude luugid jääma tänavaga ühele 

tasapinnale. Külmunud pinnase korral on tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis 

keelatud. Kaevetööde käigus kommunikatsioonide lõhkumise ja pärast tööde lõppu kõik 

vajalike taastamistöödega seotud kulud kannab tööde teostaja. Lahtikaevatud kaablite 

tagasitäitmisel tuleb paigaldada nõuetekohane hoiatuslint. Ehitatava ja olemasoleva Telia 

Eesti AS rajatise ristumiskoht tähistada resonantsmarkeriga 101,4 kHz.  

 


