Tehniline kirjeldus hankele „, Tapa korterite ehitustööd“
Hange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga „Erihoolekande teenusekohtade loomine ja puudega inimeste eluruumide kohandamine, ERF.                                                            Meede 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
1. Hanke objekt

Olemasoleva hoone siseruumide osaline ümberehitus magamistubadeks ja hügieeniruumideks.

Tööde teostamisel võtta aluseks käesolev tehniline kirjeldus ning korruse plaan.
2. Hanke eesmärk

Käesoleva hanke eesmärk on hoone kohandamine erivajadusega inimeste vajadustest lähtuvalt. 
3. Ehitustööd

Ehitustööd teostada vastavalt plaanile (Lisa 2) ja tehnilisele kirjeldusele ( lisad 1).. 
3.1. Tuba 1

· Uute  laevalgustite LED pirnidega (mis annaks välja min 200 lux)  koos lülitiga paigaldamine 
· Uute pistikute ja lülitite paigaldamine, kogu elektri kaabelduse uuendamine

3.2. Tuba 2
· Uute  laevalgustite LED pirnidega (mis annaks välja min 200 lux)  koos lülitiga paigaldamine 
· Uute pistikute ja lülitite paigaldamine, kogu elektri kaabelduse uuendamine

3.3. Tuba 3-4
· Uute  laevalgustite LED pirnidega (mis annaks välja min 200 lux)  koos lülitiga paigaldamine 
· Uute pistikute ja lülitite paigaldamine, kogu elektri kaabelduse uuendamine

3.4. Tuba 5 
· Uute pistikute ja lülitite paigaldamine, kogu elektri kaabelduse uuendamine

3.5. Tuba 6 
· Uute  laevalgustite LED pirnidega (mis annaks välja min 200 lux)  koos lülitiga paigaldamine 
· Uute pistikute ja lülitite paigaldamine, kogu elektri kaabelduse uuendamine

· Torustike demonteerimine, avade kinni tegemine

3.6. WC
· Pesumasina valmiduse välja ehitamine (vee ja kanali liitumise valmidus, elekter koos rikkevooluga

· Uute valgustite paigaldamine

· Elektri kaabelduse välja vahetamine

3.7. Esik
3.8. Köök, elutuba
· Uute  laevalgustite LED pirnidega (mis annaks välja min 200 lux elutoas ja 500 lux-i köögis)  koos lülitiga paigaldamine 
· Köögi ventilatsiooni välja ehitamine, kubu elektri paigaldamine

· Vahetada välja kogu elektri kaabelus, paigaldada vajalikud rikkevoolu kaitsmed
3.9. Muud tööd

· Vahetada välja kogu korteri elekter, paigaldada vajalikud rikkevoolu kaitsmed

· Elektri audit (mõõdistamine, teostusjoonised)

· Valgustiheduse mõõdistamine
4. Viimistlustööd

4.1. Viimistlustabel

	Objekt
	Seinad
	Lagi
	Uksed

	 tapa
	F162
	Ripplaed
	Valged


5.     Sanitaartehnilised tööd

5.1. .

6. Elektritööd

6.1. Tuleb paigaldada rikkevoolukaitse

6.2. Kõikides tubades üle vaadata pistikute ja lülitite kinnitused ja need tuleb kinnitada seintesse vastavalt nõuetele, igas toas vähemalt 6 pistikupesa(kolm kahest), köögi tasapinna kohal vähemalt 5 pistikupesa)
6.3.  Paigaldada kõikidesse pakkumise tabelis ära märgitud ruumidesse (puuduvad) energiasäästlikud valgustid. Uued pinnapealsed plafoon laevalgustid , LED pirnidega (mis annaks välja min 200 lux ) tubadesse (kaabeldus teostatud).

6.3.1.1.1. Ruumide valgutus peab vastama järgmistele miinimumnõuetele

6.3.1.1.2. Magamis- ja elutuba, min 200 lux

6.3.1.1.3. Pesuruumid ja tualett 100 lux

6.3.1.1.4. Trepid ja koridorid, 150 lux

6.3.1.1.5. Köök ja tegevusruum, 500 lux

6.4. Dušši ruumi  tuleb välja ehitada pesumasina ühendus.

6.5. Kaabeldus tuleb paigaldada karbikutes.
6.6. Dokumentatsioon, audit
6.7. Elektritööde mahtu kuulub elektripaigaldise teostusdokumentatsiooni koostamine, sh teostusjoonised, elektripaigaldise ja valgustiheduse mõõdistamine ja mõõdistusaktid, elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus.

7. Muud tööd

7.1. Tööde  mahtu kuuluvad kõik muud tööd, mis ei ole hankedokumentides kirjeldatud kuid mis on vajalikud Tellija eesmärgi saavutamiseks.

7.2. Peale tööde teostamist anda Tellijale üle teostusjoonised, elektripaigaldise ja valgustiheduse mõõdistusprotokollid, elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus,  kasutatud materjalide sertifikaadi, hooldus- ja kasutusjuhendid jm käesoleva hankega seotud olulised dokumendid.

7.3. Teostada objekti igapäevast koristust ning ehitus- ja lammutusjäätmete ära vedu

8. Tähtajad

· .
· Tööde valmimine ja üleandmine: 09.10.2018.
· Teostusdokumentatsiooni esitamine: 09.10.2018
