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1. ÜLDOSA 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Nurme tn 20 kinnistu ühendamine ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga 

Staadium:   Põhiprojekt 

Töö nr:    056/2018 

Tellija:        Roland Sutt  

Objekti asukoht:       Nurme tn 20, Tartu linn, Tartumaa 

Projekteerija :    Keskkond & Partnerid OÜ,  reg. nr. 11006388, 
    Registreeringu nr. EEP000544 

Vasara 50,  50113 TARTU; tel.: 7 330 350; 
info@mahutid.ee  

Kontaktisikud: Tellija poolt – Roland Sutt, tel.: 5082601;  
roll@rocknroll.ee 
Projekteerija poolt – Lauri Aim, tel.: 56 478 957, 
lauri@mahutid.ee 

Töö vastutav täitja:  Lauri Aim, Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener 

Projekteerija:   Kaspar Kala 
 
 
  

mailto:info@mahutid.ee
mailto:lauri@mahutid.ee


Nurme tn 20 kinnistu ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Põhiprojekt 
Töö nr. 056/2019 

 

Keskkond & Partnerid OÜ 10.2019 5/22 

1.2. Sissejuhatus 

Käesolev projekt on koostatud Roland Sutt tellimusel. Töös on koostatud projekt Nurme tn 
20 kinnistu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Projekti koostamise eel on 
tehtud objekti ülevaatus. 
 

1.3. Alusdokumendid 

Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi materjale: 

 AS Tartu Veevärk poolt väljastatud liitumistingimused ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonivõrguga liitumiseks (27.06.2019 INF/451). 

 Armgal OÜ poolt septembris 2019. a koostatud geodeetiline alusplaan (töö nr. 
EGA-31/19); 

 Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee). 

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

 EVS 835:2014 Hoone veevärk; 

 EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 843:2016. Linnatänavad; 

 EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon; 

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 

 EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 

 Riigikogu 10. veebruari 1999. a seadus RT I 1999, 25, 363 „Ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seadus“; 

 Riigikogu 30. jaanuari 2019. a seadus RT I 22.02.2019, 1 „Veeseadus
1
“; 

 Riigikogu 11. veebruari 2015. a seadus RT I, 05.03.2015, 1 “Ehitusseadustik”; 

 Riigikogu 8. detsembri 2004. a seadus RT I 2004, 87, 593 „Elektroonilise side 

seadus1
“; 

 Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a määrus nr 76 „Ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus“; 

 Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded 

ehitusprojektile“; 

 Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad 

nõuded“; 

 RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

 

Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 

vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast. 

http://www.maaamet.ee/
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Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 
tõlgendada järgmises järjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), töömahtude tabelid (3). 

 

1.4. Tehnilised andmed 

Veetorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: külmaveetorustik 

Ehitise kasutamise otstarve: 22221 Külmaveetorustik 

Projekteeritud veetorustiku tehnilised andmed: 
- PE De 32  – 22 m 

Kanalisatsioonitorustik 

Ehitise liik: rajatis 

Ehitise nimetus: kanalisatsioonitorustik 

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 
- PVC De 110  – 7 m 
- PVC De 160 – 11 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind – 3,2 m2 
- pikkus – 40 m 

 
 

2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Projekti asukohaks on Tartu linnas Nurme tn 20  kinnistu (katastritunnus 79512:020:0005). 
Projektalal on üks elumaja. 

Nurme tn 20 kinnistu näol on tegemist 100% elamumaaga. Kinnistul on olemas vee- ja 
kanalisatsiooniühendused. Olemasolevad torustikud kulgevad mööda erakinnistuid 

(Vaikne tn 7 ja Nurme tn 18) ning on amortiseerunud. Kuna Nurme tn 18 kinnistu omanik 
pole nõus kaevetöödega oma kinnistul, siis tuleb Nurme tn 20 kinnistut varustav 
olemasolev veeühendustoru katkestada Nurme tn 20 kinnistu piiril. Hoones tekkiv reovesi 
juhitakse hetkel läbi lampkasti ühiskanalisatsiooni. Olemasolev lampkast ning  
kanalisatsioonitorustik koos vaatluskaevuga tuleb likvideerida. Kanalisatsioonitoru tuleb 
sulgeda veetihedalt kinnistu piiril. 

Projektala läheduses, Nurme tänaval, on olemas uus ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonitorustik, millest on kinnistuni rajatud ühendustorud. 
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Üldist 

Käesolev projekt hõlmab Nurme tn 20 kinnistu ühendamist uue ühisveevärgi- ja 
kanalisatsioonitoruga. Veetorustikud on projekteeritud kuni veemõõdusõlmeni. 

Kanalisatsioonitorustikud on projekteeritud hoone seinani. 

Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud paigaldada ühisesse 

kaevikusse.  

Torustike projekteeritud eluiga on 50 a. 

 

3.2. Veetorustik 

Nurme tn veeorustikust on kinnistu idaservani ehitatud PE De 32 ühendustoru, mis on 

varustatud kinnistu piiri lähistel maakraaniga. Olemasolevast maakraanist tuleb rajada uus 
PE De 32 veetoru. Maakraan jääb liitumispunktiks ühisveevärgiga. Ehitustööde lõpus viia 

maakraani kape maapinna tasapinda, kape puudumisel tuleb see paigaldada. 

Uus kinnistutorustik on projekteeritud kuni veemõõdusõlmeni. Veemõõdusõlm peab 

vastama AS Tartu Veevärk nõuetele. Vajadusel veemõõdusõlm rekonstrueerida. Kogu 
kinnistu tuleb veega varustada ühe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu. Enne 

veemõõdusõlme ei tohi veeühendustorule rajada ühtegi hargnemist. 

Läbiviik vundamendist ja lampkastist tuleb paigaldada hülssi De 50. 

Veemõõdusõlm paigaldatakse keldrisse. Ruum, kus veemõõtja paikneb, peab olema kuiv ja 

valgustatud ning temperatuur ei tohi langeda alla 4°C. Veearvesti peab olema paigaldatud 
nii, et selle näitu oleks lihtne lugeda, veearvestit oleks hõlbus vahetada ning et see oleks 

kaitstud läbikülmumise, kõrgete temperatuuride ja mehaaniliste mõjutuste eest. Veearvesti 

tuleb paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.  

Torustike ühendamiseks antud projektis on arvestatud elekterkeevisliitmikega.  

Veetorustik on projekteeritud üldjuhul sügavusele 1,9 m toru peale. Kui toru paigaldada 
kõrgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks XPS plaate või spetsiaalset 

soojustuskoorikut. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile.  

Põlve paigaldamise asemel võib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on 
De 20...De 63 toru puhul 40xDe. 

Veetorustikust 30 cm kõrgemale tuleb paigaldada sinine min 100 mm laiune plast 

märkelint kirjaga „VESI“.  

Veetorustike asukoht on esitatud joonisel AS-4-01. Veetorustike sõlmede 

montaažiskeemid on esitatud joonisel VK 7-01. 
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3.3. Kanalisatsioonitorustik 

Nurme tn kanalisatsioonitorustikust on kinnistuni ehitatud De 160 PVC ühendustoru, mis 

on lõpetatud kinnistu piiril otsakorgiga. Uus kinnistutorustik tuleb rajada olemasolevast 
ühendustorust kuni elamuni.  

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160 torudest, hoone väljund kaevuni 

PVC De 110 torust. Torude minimaalne rõngasjäikus on SN8. Reovee jaoks tuleb kasutada 
vastavat sertifitseeritud toru. 

Isevoolse kanalisatsioonitorustikule on ette nähtud paigaldada malmluugiga De 400/315 

teleskoopsed plastkaevud.  

Kaevuluugi raamid peavad olema nn „ujuvad“ ehk välise servaga, mis toetuvad 

teekattematerjalile. 

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussügavus soojustuseta on 1,4 m toru peale. Toru 

paigaldamisel kõrgemale tuleb kanalisatsioonitorustik soojustada, kasutades 50 mm 

paksuseid XPS soojusisolatsiooniplaate. 

Sademe- ja drenaaživee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud!  

Kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonisel AS-4-01. Kanalisatsioonikaevude 
tellimisleht on esitatud projekti lisas 3. 

 

 
4. EHITUSTÖÖD 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Ehitustöödel 

tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määrust „Ehitise kaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 

Enne ehitustööde algust teostada liinirajatiste asukoha märgistamine looduses vastavalt 

ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevööndis tööde alustamist kutsuda kohale 

liinirajatise omanik või tema esindaja, kellega kooskõlastada liinirajatise asukoha 

märgistus kohapeal. Tööd tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb teostada liinirajatise või tema 

esindaja vastava soovi korral, omaniku või tema esindaja vahetu järelevalve all. Kaablite 

kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb 

viivitamatult teavitada liinirajatise omanikku või tema esindajat. 

Kaevetöödel ja torustiku paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes 
dokumentides esitatud nõudeid. Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade 

alusel. Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema 

objektil piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 
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4.2. Mahamärkimine 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 

nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 

vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 

märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 

uuesti. 

Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve 
kontrollida. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis 

suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja 

vajadusel kontrollida. Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte 

kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate 

kinnispunktidega. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse 
kindlaks ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb 
Töövõtja mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel. Juhul 

kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 

kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

 

4.3. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ükskõik mistahes tööde algust peab Töövõtja korraldama objekti ülevaatuse. 

Töövõtja peab üles tähendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti 

olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb kõikide olemasolevate konstruktsioonide 
seisukord ja defektid. Töövõtja peab ülevaatuse teostama koos vastavate ametkondade, 

Omanikujärelevalve ja Tellija esindajaga. 

Töövõtja esitab platsi ülevaatuse akti koos fotode, videote ja/või muude 

Omanikujärelevalve poolt nõutud dokumentidega Tellijale ja Omanikujärelevalvele enne 
töödega alustamist. 

 

4.4. Liikluskorraldus 

Teede, tänavate, kõnniteede, läbikäikude ja sildade sulgemisel peab Töövõtja teavitama 

sellest kõiki asjaosalisi, ametkondi, Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat. Kindlasti 
tuleb informeerida Päästeametit ja kohaliku omavalitsuse vastutavat töötajat. Enne 

sulgemist tuleb koostada ajutine liiklusskeem koos alternatiivsete lahenduste 
äranäitamisega ja ajakavaga ning kinnitada see asjassepuutuvates ametkondades ja esitada 

Omanikujärelevalvele. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja taristuministri 13. juuli 
2015. a. määrusele nr. 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. 

Töövõtja peab taolistest korraldustest vastavaid ametkondi ette teatama piisava ajavaruga 

ja kui sellist etteteatamist reguleerib seadus, määrus või mõni muu akt, tuleb juhinduda 

vastavalt sellest. Töövõtja peab sellistest kavatsustest teavitama Omanikujärelevalvet, 
Tellija esindajat ja kohalikku elanikkonda vähemalt 14 päeva ette. 
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Sulgemisel peab Töövõtja tagama, et vajalikud ümbersõidud ja ümberkäigud oleksid 

olemas. Vastasel juhul peab Töövõtja tegema ajutised ümbersõidud, ümberkäigud, sillad 

jms. Sulgemisel tuleb vastavad kohad hoolikalt tähistada piisava hulga signaallampidega, 

hoiatusmärkidega ja/või suunaviitadega nii, et kõigile oleksid ajutised liikluse 

ümberkorraldused piisavalt arusaadavad. 

Kaevetööde teostamisel peab Töövõtja tagama pideva juurdepääsu hoonetele, seal 

elavatele ja töötavatele isikutele, samuti päästeametile ja kiirabile. Kinnistuomanikke, kelle 
ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama 

vähemalt üks nädal ette. Töövõtja peab kinnistuomanikega läbi rääkima ning lahendama 

probleemid, mida ligipääsu takistamine võib tekitada seoses parkimisega, postiveoga, 
prügiveoga jms. Töövõtja peab ise pidama läbirääkimisi maavaldajatega juhul kui tahab 

kasutada läbipääsuks või muuks otstarbeks maad, mis ei ole antud omavalitsuse omandis. 

Töövõtja peab paigaldama ajutised sillad, kui ta kavatseb kaevikuid lahti hoida kauem kui 
6 tundi. Töövõtja peab töötamisel avalikel teedel tagama jalakäijate pideva ning ohutu 

läbipääsu. Töövõtja on kohustatud teavitama Omanikujärelevalvet ja Tellija esindajat 
teedest ja tänavatest, kus planeeritakse ehitus-kaevetöid ning kus seetõttu võib esineda 

liikluse ümberkorraldamist, takistusi või sulgemist. 

Töövõtja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. Töövõtja on kohustatud määrama 

liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutava isiku, kirjalikult teatama Omanikujärelevalvele 
ja tee omanikele ning esitama objekti teabetahvlil selle isiku nime ning kontaktandmed. 
Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud kontrollima tööpiirkonnas 

vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, samuti teetööde lõigu ja 

ümbersõiduteede seisundit; puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite 

seisukorra ja paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga ning esitama töökohal 

järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud liikluskorralduse projekti. 

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid 

tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning 
muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne). 

Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. 

Töövõtja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde 

lõpetamist tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse 

Omanikujärelevalve ja Tellija märkused. 

 

4.5. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 

(kütusemahutid jne.) siis informeerib Töövõtja sellest koheselt Omanikujärelevalvet. 
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Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki Omanikujärelevalve poolt 

antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

Tulekahju korral informeerida Päästeametit telefonil 112 ning asuda tulekahju koheselt 

likvideerima. 

 

4.6. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise 

perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele 

tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult. 

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms kahjustava mõju 

vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise või 

rajatise valdajat kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 

võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, 

samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 

tuleb kanda Töövõtjal. 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, liikluskorraldusvahendid) taastamine on 

aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et tekkinud 

kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 

kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel 
taastada ei ole võimalik, tuleb asendada. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt ka 

valdajatele teada (näit. olemasolevad side- ja elektrikaablid, veetorustikud, 
survekanalisatsioonitorustikud, soojatorud jms), seetõttu tuleb nendele rajatistele ehituse 

ajal pöörata erilist tähelepanu. Töövõtjal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata ja 
ebatäpse asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga 

(alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust erinevale 

kõrgusele). Töövõtjal tuleb arvestada nii ajaliste kui ka rahaliste kulutustega, mis tulenevad 
survetorude ja kaablite asukohtade muutusest võrreldes projektjoonistel esitatuga. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud 

täpsustada tööde käigus kohapeal. Töövõtjal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad 
projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate 

detailide erinevusest. 

Olemasolevate õhuliinide kaitsetsoonides töötamisel tuleb Töövõtjal enne kaevetööde 

alustamist veenduda, et tööde käigus ei saaks kahjustada olemasolevad õhuliinipostid. 

Vajadusel tuleb Töövõtjal postid toestada. 

Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba. Õhuliinide all 

üle 4,5 m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. Paralleelsel 
kulgemisel tuleb hoida nõuetekohast vahekaugust (1 m). 
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4.7. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 

isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 

võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 

põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 

sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 
seonduvad kulud. 

Töövõtja taastab kõik tööde elluviimise käigus hävinenud või vigastatud pinnad ja vara 

ning vastutab selle eest, et kõik lõpetatud/paigaldatud välised ja sisemised pinnad ning 

armatuurid ja seadmed oleksid kaitstud plekkide, vigastuste, mustuse ja purunemise eest 
kogu projekti elluviimise perioodil alates ehitamisest, lõpetamisest/paigaldamisest kuni 
Tellijale üleandmiseni. 

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 

varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 

sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 

läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 

olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 

rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 
kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 

kõrvaldada. 

Sellised takistused, nagu liiklusmärgid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, võib 

tööde käigus ajutiselt kõrvaldada eeldusel, et vastav teenus jääb alles ka ümbermuudetud 
asukohas. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 

kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud 

objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Kui rajatud torustiku tõttu ei ole teisaldatud 
objekti võimalik esialgsele kohale tagasi paigaldada tuleb koostöös objekti omaniku, 

kohaliku omavalitsuse ja Omanikujärelevalvega leida uus sobiv asukoht. Juhul, kui ilma 
ehitustööde vajaduseta on tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile 
rajatistele, tuleb Töövõtjal asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks 

kulusid kandma ning sellisel viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja 
Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 

tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud. Olemasolevate 

tehnovõrkude kaitsetsoonis töötamisel tuleb lähtuda vastava tehnovõrgu valdaja 

ettekirjutustest ja nõuetest.  

 

4.8. Ehitusaegse veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamine 

Ehitustööde, uuringute, katsetuste ja ettevalmistustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival 

meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse ja kulumõõtmise selline tase, 
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nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. Joogivee kvaliteet peab vastama 
seadusandluses sätestatud nõuetele või vähemalt enne igasuguste tööde alustamist olnud 

kvaliteet. Selliste teenuste säilitamise metoodika peab olema kinnitatud 

Omanikujärelevalve poolt igal juhtumil eraldi. 

Vee võtmisel ühisveevärgist korraldab Töövõtja omal kulul ja Tellija Tehnilise Esindajaga 

kokkulepitud viisil vee mõõtmise ja tasub vee eest ühisveevärgi operaatorile vastavalt 

kehtivale hinnakirjale. 

Ilma veevarustuseta on lubatud tavatarbijaid hoida mitte üle 6 tunni või omavalitsuse 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni eeskirjas sätestatud aja, kui see on lühem kui 6 tundi. 

Juhul, kui seda nõuet ei ole võimalik täita, peab Töövõtja ehitama välja ajutise 

varustustorustiku. Veekatkestuste suhtes tundlike tarbijate puhul on lubatud veevarustuse 
katkestamine ainult ümberühenduste tegemise ajaks. Katkestuse aeg, kestus ja tingimused 

tuleb Töövõtja poolt iga sellise tarbija esindajaga täiendavalt kirjalikult kooskõlastada. 

Reovee ärajuhtimise katkestamine on üldjuhul lubatud vaid samal ajal veevarustuse 
katkestamisega ning Töövõtja peab tagama, et reovee ärajuhtimise katkestamise ajal oleks 

välistatud üleujutuste põhjustamine keldrites, keskkonnareostus vms. Töövõtja peab 

vajadusel tagama reovee ajutise ärajuhtimise või -pumpamise Tellija Tehnilise Esindajaga 
kooskõlastatud meetodil. 

Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatuid kinnistuid teavitada kirjalikult vähemalt 48 

tundi enne teenuste katkestamist. 

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku 

ühendades sinna ajutised ühendustorustikud. Ajutiste veevarustustorustike kasutamisel on 

keelatud nende paigaldamine maapealsena, need tuleb kogu ulatuses paigaldada maa alla 
minimaalselt 0,2 m sügavusele. Töövõtja peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja 

külmal ajal mittejäätumise. 

Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Töövõtja. Kõik 

ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tõttu tekkivad võimalike avariide 

tagajärjed likvideerib ja sellest tekkivad võimalikud kulud tasub Töövõtja. 

 

4.9. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 

tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 

 

4.10. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 
katab kõik sellega seotud kulud. Rajatiste asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada 

Omanikujärelevalvega. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale võimalikult 

väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks maksimaalselt 

välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele tühjendada. 
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4.11. Katete eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 

taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 

näidatud ulatuses ja ladustatakse objektil omavalitsuse poolt heakskiidetud alal. 

Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 

veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära omavalitsusega kooskõlastatud kohta. 

 

4.12. Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada. Kasutuskõlblik pinnas paigaldada vähemalt 

1 m kaugusele kaeviku servast. Taaskasutuseks ebasobiv pinnas veetakse ehitusplatsilt ära. 

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 

vihma ajal või pärast seda. Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, 
kivide, kõva pinnase, prahi, lammutustöödest järelejääva materjali või ehitusmaterjalidega. 

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 

kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 

kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 
sooritada kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. Vajadusel tuleb 
alandada pinnasevett. 

Kaeviku lahtihoidmise aeg peab olema nii lühike, kui võimalik. Kui Tellijaga ei ole kokku 

lepitud teisiti, tuleb kaevik kaevata vahetult enne toru paigaldamist ja tagasitäide tuleb teha 

sama tööpäeva lõpuks, jättes vaid kuni 6 m pikkuse kaeviku lõigu toru otsa juures avatuks. 
Vajadusel tuleb ehituskaevikud toestada. Pinnaseveetase kaevikus tuleb hoida madalana, et 
vältida tagasitäite ja kaevikuseinte kahjustamist. Tagasitäiteta toru tuleb kaitsta kukkuvate 

kivide ja muude võimalike kahjustuste eest. Avatud kaevik tuleb ööseks piirata aiaga. 
Lindiga piiramine pole piisav. 

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 

välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

 

4.13. Torustike paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. 
Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päikesekiirgus. 

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 

paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 

oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset 

võõrmaterjali sattumist torusse. Vee- ja kanalisatsioonitorustike vahekaugus peab olema 
0,3 m. Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. Torude ristumisel tuleb 

jälgida, et torude vaheline vertikaalne kaugus oleks vähemalt 10 cm. 
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Paigaldatud veetoru kohale, 0,3 m kõrgusele tuleb paigaldada märkelint kirjaga „Vesi“. 

Juhtme või juhtmega varustatud plastlindi otsad tuua välja maasiibrite spindlipikenduste 

kapede alla. Juhtme või juhtmete ühendamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud hülsse 

koos termokahaneva toruga või spetsiaalseid signaalkaabli ühenduseks mõeldud 

komplekte, et tagada ühenduse kvaliteet. Paigaldatud kanalisatsioonitorustiku kohale 
paigaldatakse märkelint kirjaga „KANAL“. 

Töövõtja peab kasutama spetsiaalseid toruliitmike või astmelisi muhve erinevat tüüpi või 

klassi torude ühendamisel. Erinevatest materjalist torustike puhul tuleb kasutada 
tõmbekindlaid muhve. Astmelised muhvid peavad vastama elastsete muhvide ja 

äärikadapterite nõuetele.  

Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgi või pimeäärikuga, et vältida võõrkehade 

sattumist torustikku. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks 

toruotste vigastamist jms defekte. Isevoolse toru tihend peab ulatuma naabertorusse 
vähemalt 40 mm ulatuses.  

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole 

lubatud.  

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei 

ole lubatud temperatuuridel alla -15C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana 
lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma 
soojas ruumis. 

 

4.14. Tagasitäide 

Projekteeritud torustikud paigaldada 10…15 cm paksusele liivast aluskihile. Toru peab 

toetuma alusele ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti teha süvend 

vältimaks toru toetumist muhvile. Pärast torude paigaldamist teha käsitsi liivast algtäite 

paigaldus. Toru peal peab olema vähemalt 300 mm kiht enne tihendamise alustamist. 

Lõpptäide teha liivast või kruusliivast filtratsioonimooduliga k>0,5 m/d. Haljasala alla 

jääva kaeviku lõpptäite võib teha kohalikust pinnasest. Liiva ei tohi kallata toru peale, vaid 
tuleb laotada kahele poole toru. Tagasitäite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa tihendada. 

Pinnase tihendamisel liiklusaladel ja kuni 1 m liiklusala servast tuleb järgida Maanteeameti 

peadirektori 22.11.2016. a. käskkirja nr 0215 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise ja 

remondi juhis“. 

Tagasitäitmisel tuleb kindlustada, et täidetavad kaevandid on tühjad, seal ei tohi olla 

näiteks lahtist mulda, prügi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitäitena külmunud materjale 

või materjale, mis sisaldavad jääd. Täidet ei tohi hoida külmunud maapinnal. Täitematerjal 

tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et säilitatakse olemasolev olukord stabiilsena 

või parendatakse seda. Seadmed, mida kasutatakse transportimiseks, panemiseks ja 
kokkusurumiseks, peavad sobima tagasitäiteprotsessiga ja tagasitäitematerjaliga. Torustike 

puhul järgida torustike kaevikute tagasitäitmisel (algtäide ja lõpptäide) RIL 77-2013 või 

tootja nõudeid ja juhiseid. 
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4.15. Mahajäetavad torustikud ja kaevud 

Mahajäetavad torustikud ja torustike ühenduskaevud koos nendes paikneva torustiku 

armatuuriga tuleb likvideerida. Projekteeritud torustikuga samas asukohas paiknevad 
likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata. Projekteeritud torustikust sügavamal 

paiknevad torustikud tuleb täita liiva või kergbetooniga, teises plaanilises asukohas 
paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb veekindlalt otstest (kaevus/sõlmes) 

sulgeda betooniga, et vältida pinnase sattumist torusse. 

Töövõtjal tuleb likvideerida varem kasutuses olnud lampkast ning vee- ja 
kanalisatsioonikaevud, mis uue torustiku lahendusega jäävad tööst välja (ka need kaevud, 

mis asuvad väljaspool kaevetööde piirkonda). Lampkast ja kanalisatsioonikaev tuleb täita 

sobiva pinnasega. Kaevu rakked vähemalt 1 m ulatuses maapinnast tuleb eemaldada. 
Lampkast tuleb vundamendi piiril soojustada. Pinnakate tuleb taastada ümbritsevaga 

samaväärselt.  

Töövõtjal tuleb teostada olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorude sulgemised  kinnistu 
piiril. 

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid kuuluvad Tellijale. Kõik need materjalid ja 

seadmed, mis ei kuulu Tellijale üleandmisele, tuleb Töövõtjal utiliseerida legaalsel viisil 

ning omal kulul, esitades Omanikujärelevalve või kohaliku omavalitsuse nõudel seda 

tõendavad dokumendid. 

 

4.16. Katete taastamine 

4.16.1. Üldist 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks katte esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 

teisiti. 

Tänava-alal tuleb teekate taastada hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates tänavalõigu 

tagasitäite lõpuleviimisest. Toru paigaldustööde teostamisel asfalteerimistöödeks sobimatul 

aastaajal peab Töövõtja taastama asfaltkattes oleva kaevejälje ajutise kattega.  

Katendite taastamine on esitatud joonistel AS-4-01. Kaevikute ristlõiked, katete taastamise 

skeemid ja toestamine vt. joonistel VK-6-02 ja VK-6-03. 

4.16.2. Muru taastamine 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis 

ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks 

teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. 

Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb 

maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. 

Seal, kus maapind on kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb kasvupinnas lõpuni lahti 

künda või välja kaevata. Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või 

pinnased. Pindmuld tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm 

(vähemalt 100 mm pärast tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi 

sisaldada kive vms osakesi suurusega üle 20 mm. 
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Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna muru külvinormiga 30 g/m
2. Taastatud haljasalade 

eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h. kastma, väetama, eemaldama 

umbrohu ja teostama esimese niite). 

 

4.17. Ehitusala puhastamine 

Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide kaupa ning 

käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. 

Ilma Tellija kirjaliku loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil kahjustada 

ehitusplatsi looduslikke elemente. Kogu materjal, mis jääb järgi puude raiumisest või 

pügamisest, tuleb utiliseerida vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 
jäätmekäituskorra kohaselt. 

Ehitusala laius torustike ehitamiseks ja teiste ehitiste ehitusala tuleb kooskõlastada 

Tellijaga. Enne kaevamistööde algust tuleb terve ehitusplats täielikult puhastada rahnudest, 

kividest, põõsastest, puudest, juurtest, kivimüüridest jm. Kõik kaevetööde käigus välja 

tulnud rahnud ja kivid tuleb ladustada korralikesse hunnikutesse ja utiliseerida 
kooskõlastatult kohaliku omavalitsuse vastutava spetsialistiga (keskkonna või 
ehitusjärelvalve spetsialist). 

 

4.18. Teostusjoonised 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale 

väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 

registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks. 

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Andmete esituse vormistus tuleb enne tööde 

algust kooskõlastada Omanikujärelevalvega. Täiendavalt kooskõlastab Töövõtja 

Omanikujärelevalvega teostusjooniste ulatuse hoonete ja rajatiste kohta. 

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset seadmete, kaevude ja sõlmede tähistust. 

Kõik projektiga rajatud ehitised tuleb peale väljaehitamist mõõdistada. Mõõdistus tuleb 

teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete kohaselt 

positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab 

mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega 
otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta. 

Maa-aluste vee-ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 

Erandiks on kinnisel meetodil paigaldatavad torustikud, kus torustiku asendiline ja 
kõrguslik paiknemine määratakse ehitaja poolt, sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast. 

Teostusmõõdistuse aruanne peab sel juhul sisaldama vastavat märget. 

Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide 
tööde käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid. 
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Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi 

(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära 

näidata ning nõuetekohaselt tähistada. 

Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud 

ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud muu maapealne ja -alune 
situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms). 

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 

katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid. 

Teostusjoonised tuleb esitada Omanikujärelevalvele ning AS Tartu Veevärgile: 

 paberkandjal ühes eksemplaris köidetuna kõvades kaantes (MK 1:500); 

 digitaalselt ühes eksemplaris CD-l või DVD-l DWG formaadis. 

 

4.19. Keskkonnakaitse nõuete tagamine 

Töövõtja peab tööde teostamisel olema äärmiselt tähelepanelik ümbritseva keskkonna 

suhtes, et vähendada ja leevendada tööde võimalikku negatiivset mõju. 

Kui võimalik, kasutada olemasolevaid läbisõiduteid uute rajamise asemel. Kus võimalik, 

kasutada müra summutavaid ja järske valjusid lööke mittetekitavaid ehitusmasinaid 

ja -seadmeid, et mitte häirida inimesi ning loomade ja lindude elutegevust. Säilitatavad 
puud tuleb masinate töötsoonis kaitsta. 

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja väljakaevatavat materjali selliselt, 

et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele või reostab loodust. Vajadusel tuleb 

kasutada spetsiaalseid abivahendeid. 

Materjalide tarne ja ehitustööde teostamisega ei tohi kaasneda ligipääsuteede sulgemist 

ilma varu juurdepääsu tagamata. 

Ehitustöödel tuleb järgida asjakohaseid standardeid, nõudeid ja töömeetodeid eesmärgiga 

vältida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, taimkattesse ja pinnasesse. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 

kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla 

reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatavate 
masinate ja seadmete korrasoleku üle tuleb teha looduse reostamise (näit. õlid, kütus jms) 

vältimiseks piisavat järelevalvet ja järgida häid kasutamistavasid. Määrde- ja kütteainete 

objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb järgida keskkonnakaitse 

ja ohutusnõudeid. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate 

hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja hoonetele ning veejuhtmetele 
lähemal kui 10 meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega 

tuvastatav õlileke, on keelatud. 
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Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel informeerida juhtunust Päästeametit 
telefonil 112 ning asuda kahju koheselt likvideerima. 

 

 

5. MATERJALID JA SEADMED 

5.1. Survetorustikud 

Kõik survetorustikud tuleb rajada HDPE torudest vastavalt standardile EVS-EN 12201. 
Torustike surveklass PN ≥ 10 ja rõngasjäikus 17 kN/m

2. Suurematel torudel kui De 63 on 
torustiku SDR suhe 17, De 63 ja väiksematel torudel on SDR suhe 11. Joogiveetorustikuna 

kasutatavad torud peavad olema valmistatud materjalist, mida aktsepteerib EV 
Sotsiaalministeeriumi Tervisekaitseamet. 

Toruliitmikud, nagu kolmikud, äärikud, muhvid, jne peavad vastama samale materjalide 
spetsifikatsioonile kui torudki. Torustiku liitumisel äärikutega toruarmatuuriga tuleb äärik 

või selle kaelus kinnitada torule põkk- või muhvkeevituse abil. 

Poltühendused teostada kasutades roostevabast terasest polte, mutreid ja seibe. 

Torude ühendamiseks võib kasutada põkk- või muhvkeevitust. Kõik ühendused tehakse 
elekterkeevisdetailidega. Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne 

torude surveklassiga. Elekterkeevis ühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku 
PE seina sees, mitte sisepinnal. Toru puhastamine oksiidist tehakse ainult spetsiaalse 
koorijaga. Töövõtja teeb fotod keevitamise ajal. 

 

5.2. Kanalisatsioonitorustikud 

Kõik kanalisatsiooni torud peavad olema PVC- st ja vastama standardile EVS-EN 1401-1. 
Ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab 

olema selgelt näidatud. 

Kraed peavad olema nn „ujuvat“ tüüpi ja varustatakse müra vältiva konstruktsiooniga. 

Kaevuluugid peavad vastama standardile EVS-EN 124-1:2015. Plastikust vaatluskaevud ja 
kontrolltorud peavad olema toodetud vastavalt EVS-EN 13598-2:2016. Kaevude 
materjaliks on HDPE. Kaevud peavad olema torustike diameetrile vastavad ning sobivate 
luukidega. Vaatluskaevu konstruktsioon ja mõõtmed peavad võimaldama teostada 

torustiku läbipesu ja tagama torustiku kontrolliks TV-vaatluskaamera läbipääsu. 

Kanalisatsioonikaevud peavad olema hüdrauliliselt sobivate rennpõhjadega.  

Plastikkaevud valmistatakse tehases teleskoopilistena. Plastikkaevu ülaosa tehakse alati 
teleskoop- konstruktsiooniga. Teleskoobi pikkus ei tohi olla üle 800 cm. Ülekate kaevus 

>300 mm. Kõik ühendustorude liited kaevudesse peavad olema tehases tehtud 

keevitusühendustega. Erandiks on olukord, kus olemasoleva kommunikatsiooni 

paiknemisest sõltuvalt on vaja muuta projekteeritud toru kõrgust. Sel juhul on lubatud 

teostada läbiviik kohapeal, kasutades läbiviigutihendit või järelühendussadulat. 
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Kaevuluugid peavad olema tee- või maatasapinnaga ühel kõrgusel. Luukide kandejõud 

peab olema 40 t. 

Üldiselt kontrollitakse kaevude tihedust visuaalsel vaatlusel. Kaevu plastosa peab olema 

veetihe. 

 

 

6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

6.1. Survetorustike katsetamine 

Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt EN 805- le. Töövõtja eraldab vajaliku tööjõu, 

paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja ankurdab selle nii, et oleks võimalik kõik 

ettenähtud katsetused läbi viia. 

Plastiktorudele (kõik läbimõõdud) sooritatakse kaks katsetust. Eelkatse kestvus on enam 

kui 12 tundi, torustiku nimirõhul. Lubatud on max 0,1 bar rõhukadu tunnis. Kohe peale 

eelkatse lõppu sooritatakse põhikatse ≤ DN 200 puhul 3 tundi ja > DN 200 puhul 6 tundi. 

Proovirõhk on veetorudel 8 bar (PN10 torustiku puhul) ja survekanalisatsioonitorudel 1,5 

kordne töörõhk. Maksimaalne rõhukadu nagu eelkatsel. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda kinnisel meetodil rajatud torustikele täiendavate 

kontrolltoimingute ja katsetuste teostamist või katsetamist rangematel tingimustel (nt 

survetorustiku survekatse läbiviimist suurema katsesurvega). 

Katsetused tuleb läbi viia veepumba (kompressori) ja survemahuti või mõne muu seadme 

abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud tasemel. Katse ebaõnnestumisel tuleb 

katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. Kõik katsetused tuleb 

eelnevalt kooskõlastada Omanikujärelevalvega, protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja 
kui Omanikujärelevalve poolt. 

 

6.2. Veetorustik 

Ehitatud veetorustikule tuleb Töövõtjal teostada torustiku läbipesu. Torustiku läbipesu 

peab toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. 

Pärast veetorustiku läbipesu tuleb Töövõtjal teostada bakterioloogiliste proovide võtmine 

ja akrediteeritud laboratooriumist bakterioloogilise analüüsi tellimine, et kontrollida kas 

veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Joogivee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad vastama Sotsiaalministri 31. 

juuli 2001. a määrusele nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid". 

Kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi tulemused ei vasta Eestis kehtestatud 

joogivee kvaliteedinõuetele, tuleb Töövõtjal kasutada torustike vesi-õhk pesu ja/või 

desinfitseerimist. 
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Torustiku läbipesul, vesi-õhk pesu ja/ või desinfitseerimisel kasutatud vesi peab olema 
mõõdetud ja tasutud Töövõtja poolt kohalikule vee-ettevõtjale. 

 

6.3. Kanalisatsioonitorustik 

Kõik isevoolsed torustikud (sh kinnistuühendused, mille pikkus on üle 3 meetri, Tellija 
nõudel ka lühematele) tuleb Töövõtja poolt üle kontrollida CCTV kaameraga. 

Kaameravaatluse tulemused esitatakse Tellijale DVD-l. Kaevude, tänavate jms 

identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema kokku teostusmõõdistuse 

joonistel kasutatavate tähistega. Videos on ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, 

eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus jm. filmimisseadme 

poolt võimaldatav info. Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist 
radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, 

kinnistuühendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% 

ülevaate kõikidest komponentidest. 

Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat 

ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. 

Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja 

mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. 

Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud. Omanikujärelevalvet tuleb 

videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on 

kohustatud võimaldama Omanikujärelevalvel jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

 Kaameravaatluse ajaks peab tagasitäide ka liiklusala puhul teekatte aluskiht olema 

valmis ja tihendatud. 

 Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 

 Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatlust. 

 Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Omanikujärelevalve nõudel 

vee juhtimise torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab vaadeldava lõigu alumise 

kaevuni. 

 Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 

kaamera sõidab kaevu suunas). 

Väiksemate defektide puhul, mis Tellija arvates ei nõua kohest parandamist või 

kõrvaldamist, võib Omanikujärelevalve nõuda täiendavat uuringut, mis viiakse läbi 

Töövõtja kulul. Omanikujärelevalve otsustab katsete ja uuringute läbiviimise kuupäeva ja 
ulatuse. 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda täiendavalt isevoolse kanalisatsioonitorustiku 

veepidavuskatset, mis viiakse läbi vastavalt EN 1610-le.  

Kahtluse korral võib Omanikujärelevalve nõuda isevoolsete torustike ovaalsuse kontrolli: 
toru ristlõike kuju ei tohi paigalduse ja täite tegemise käigus muutuda rohkem, kui tootja 
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poolt lubatud. Kontrolliks tõmmatakse läbi kontrollitava lõigu silinder, mille 

välisdiameeter on võrdne toru lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga. 

Vastutav spetsialists:      Lauri Aim 

Projekteerija:       Kaspar Kala 


