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1. ÜLDOSA 

1.1. Üldandmed 

Projekti nimetus:      Agrokeskuse 4 kanalisatsioon 

Staadium:   Põhiprojekt 

Töö nr:    045/2019 

Objekti asukoht:      Agrokeskuse vkt 4, Tammevaldma küla, Kastre vald,  
Tartu maakond 

Tellija:  Võõbus OÜ, reg. nr. 14186787,  
Väikekisla-2, Sudaste küla, Kastre vald, Tartu maakond 

Projekteerija :    Keskkond & Partnerid OÜ,  reg. nr. 11006388, 
    Registreeringu nr. EEP000544 

Vasara 50,  50113 TARTU; tel.: 7330350; info@mahutid.ee  

Kontaktisikud:   Tellija poolt –Taivo Võõbus, tel.: 55 907 850,  
                        taivovoobus@gmail.com 

Projekteerija poolt – Lauri Aim, tel.: 56 478 957, 
Lauri@mahutid.ee  

Projekteerimismeeskond: Projektijuht/pädev isik -  Lauri Aim - Volitatud veevarustus- 
ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 

Projekteerija -  Ruuben Liiv 
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1.2. Sissejuhatus  

Käesolev projekt on koostatud Keskkond & Partnerid OÜ poolt. Projekti tellijaks on 

Võõbus OÜ. Töös on koostatud projekt Agrokeskuse vkt 4 kanalisatsiooni rajamiseks.  
 

1.3. Alusdokumendid 

Projekti koostamise eel on tehtud objekti ülevaatus. Kasutatud on järgmisi lähtematerjale: 

 Kobras AS poolt 27.08.2018 koostatud geodeetiline alusplaan (Töö nr. 2018-159), 
koordinaadid on L-Est 97 süsteemis, Kõrgused EH2000 süsteemis; 

 Tandem Inseneribüroo poolt koostatud projekt „Kartulihoidla laiendus“  
(Töö nr. J-14/18); 

 EKE projekt poolt 01.1978 koostatud ehitusgeoloogiline uuring (Töö nr. 277023) 
 Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee).  

 

1.4. Projekteerimisel aluseks võetavad ehitusnormid ja eeskirjad  

Projekteerimisel on järgitud järgmisi seadusandlike akte ja normdokumente: 

 EVS 932:2017 Ehitusprojekt; 
 EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt; 
 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 
 EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon; 
 EVS 843:2016 Linnatänavad; 
 Riigikogu 11. veebruar 2015. a vastu võetud seadus “Ehitusseadustik”; 
 Riigikogu 11. mai 1994. a vastu võetud seadus „Veeseadus“; 
 Riigikogu 10. Veebruar 1999. a vastu võetud seadus „Ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni seadus“; 
 Vabariigi Valitsuse määrus nr. 99, 29. november 2012, "Reovee puhastamise ning 

heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed". 

 Vabariigi Valitsuse määrus nr. 171, 16. Mai 2001, „Kanalisatsiooniehitiste 
veekaitsenõuded“; 

 Majandus- ja taristuministri määruse nr. 97, 17. juuli 2015, „Nõuded 

ehitusprojektile“; 
 Majandus- ja taristuministri määruse nr. 101, 3. august 2015, „Tee ehitamise 

kvaliteedi nõuded“; 
 RIL77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

Kui mõned tööd ei ole projektdokumentatsioonis täpselt määratletud, tuleb need teostada 

vastavalt eelpooltoodud seadustele, määrustele ja normidele, lähtudes heast ehitustavast.  

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja töömahtude tabelite vahel, tuleb neid 

tõlgendada järgmises järjekorras: seletuskiri (1), joonised (2), töömahtude tabelid (3).  

 
  

http://www.maaamet.ee/


Agrokeskuse 4 kanalisatsioon. Põhiprojekt 
Töö nr. 045/2019 

Keskkond & Partnerid OÜ  09.2019 6/23 
 

1.5. Tehnilised andmed 

1.5.1. 22231 - Kanalisatsioonitorustik 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed: 
- PE De 90 – 149 m 
- PVC De 160 – 100 m 
- PVC De 110 – 44 m 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind – 30,5 m2 
- pikkus – 253 m 

 

1.5.2. 22233 - Reoveepuhasti 

Projekteeritud eelpuhasti jõudlus on järgmine: 
- Tärklisepüüdur  Qmax = 2  m3/d 
- liivapüüdur:   Qmax = 3  m3/d 

Projekteeritud eelpuhasti tehnilised andmed: 
- tärklisepüüdur – V=11,2 m3  
- liivapüüdur – V=10,0 m3 
- imbtunnel – 10x300L 

Ehitusregistrile esitatavad tehnilised andmed: 
- ehitisealune pind – 25,2 m2 

 

2. OLUKORRA KIRJELDUS 

Agrokeskuse vkt 4 kinnistu asub Tammevaldma külas, Kastre vallas, Tartu maakonnas. 
Kinnistul paikneb kaks tööstushoonet. Kinnistul esineb maapinna lang valdavalt kirdest 
edela suunas. Kinnistu kagupoolses tööstushoones toimub kartulipesu ja koorimine. 

Kartulipesu, koorimise ja olmevesi väljuvad hoonest eraldi isevoolsetes torudes. 

Kinnistu aluspõhja moodustab valdavalt liivakivi. 

Ehitusgeoloogia uuringute andmete põhjal on põhjavesi ca 3 m sügavusel maapinnast, 
mistõttu on projektis arvestatud põhjaveetasemeks absoluutkõrgus 32.70.  
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3. PROJEKTLAHENDUS 

3.1. Lähteandmed 

3.1.1. Vooluhulk ja reostuskoormus 

Alljärgnevalt (Tabel 3.1) on toodud Agrokeskus 4 kinnistul tekkivad reovee voolhulgad 

reovee allikate järgi.  

Tabel 3.1 Reovee vooluhulgad reovee allika järgi 

Reovee allikas 
Keskmine 

(m³/d) 
Maksimaalne 

(m³/d) 

Töötjate olmereovesi 0,2 0,2 
Kartulikoorimise vesi 1,9 2,0 
Kartulipesuvesi 1,9 3,0 
Kokku 4 5,2 

3.1.2. Põhjavee kaitstus 

Vastavalt Eesti põhjavee kaitstuse kaardile 1:400 00 asub Agrokeskuse vkt 4 kinnistu 
keskmiselt kaitstud põhjaveega alal. 

3.1.3. Kuja 

Eelpuhasti objektide kujad on järgmised: 
- Imbväljak – 10 m 

3.1.4. Ehitise kavandatav kasutusiga  

- Vee ja kanalisatsioonitorustikud - 40 aastat 
- Seadmed - 15 aastat 
- Elektripaigaldised – 15 aastat 

3.1.5. Ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi 

Alljärgnevalt (Tabel 3.2) on toodud AS Emajõe Veevärk tingimused ühiskanalisatsiooni 

juhitava reovee kohta. Ühiskanalisatsiooni juhitav reovee reostusainete sisaldus peab 

olema väiksem kui allpool toodud piirväärtused.  

Tabel 3.2 Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee maksimaalsed piirkontsentratsioonid 

Reostusnäitaja 
Maksimaalne 

piirkontsentratsioon 

mg/l 

BHT7 1400 

Üldfosfor 15 
Üldlämmastik 75 
Heljuvaine 800 
Rasvad 160 
Naftasaadused 2 
pH 6-9 
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3.2. Kanalisatsioonisüsteemi kirjeldus 

Kinnistul tekkiv tööstuslik reovesi juhitakse hoonest isevoolselt eelpuhastisse. Üks osa 

eelpuhastit läbinud reoveest juhitakse kinnistu reoveepumplasse ja teine osa immutatakse. 

Töötajate olmereovesi juhitakse isevoolselt kinnistu reoveepumplasse 

Reoveepumplast pumbatakse kinnistu kanalisatsioon ühiskanalisatsioonivõrku. 
Ühiskanalisatsioonivõrku juhitava reovee vooluhulgad ning maksimaalsed võimalikud 

reostuskoormused on toodud alljärgnevalt (Tabel 3.3).   

Tabel 3.3 Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee vooluhulgad ja reostuskoormused 

Olukord 
Vooluhulk Reostuskoormus 

m3/d IE 
Tavaolukord - kartulipesuvesi immutatakse 2,2 51 
Eriolukord - imbtunnel ei tööta 5,2 121 

 

3.3. Eelpuhasti 

3.3.1. Üldist 

Agrokeskuse vkt 4 kinnistul tekkiva tööstusliku reovee puhastamiseks ehitatakse 
eelpuhasti. Eelpuhasti koosneb kahest eraldiseisevast liinist. Üks liin on mõeldud kartulite 

pesemisel tekkiva vee puhastamiseks ning teine kartulikoorimise käigus tekkiva vee 

puhastamiseks.  

3.3.2. Kartulipesuvee puhastamine 

Liivapüüdur 

Kartulipesuvesi juhitakse isevoolselt liivapüüdurisse (V=10 m3). Reovee puhastamine 
toimub mehaaniliselt. Liivapüüdur koosneb kahest kambrist, ning on valmistatud GRP-st. 
Liivapüüdur on varustatud kahe teeninduspüstikuga läbimõõduga Ø600 mm. Liivapüüdur 

tuleb ümbritseda helkurpostidega, vältimaks masinatega püüduri peale sõitmist. Postide 
asukoht on näidatud joonisel VK-4-01. 

Sette eemaldus liivapüüdurist toimub perioodiliselt paakautoga. Tühjendusperioodi täpsem 

pikkus selgub puhasti töö käigus, kuid tühjendamine peab toimuma vähemalt kaks korda 
aastas. 

Liivapüüduri paigaldusel tuleb järgida tootja poolt esitatud paigaldusjuhendeid. 

Liivapüüdur ankurdatakse r/b vundamendiplokkide (400x590x2400 mm) külge. 

Vundamendiplokid võib asendada r/b plaadiga, mille servad ulatuvad mahutite 

horisontaalprojektsioonist 0,5 m väljapoole. 

Liivapüüduri ankurdamiseks kasutatakse koormarihmasid. Koormarihmad peavad olema 

valmistatud nailonist või polüpropüleenist ning taluma täielikult tühja mahuti poolt 

tekitatavat üleslükkejõudu. Koormarihmad tuleb kinnitada selliselt, et nad ei libiseks 

mahutilt maha. Kõik koormarihmade kinnitamisel ja pingutamisel kasutatavad terasdetailid 

peavad olema roostevabast terasest AISI 304. 

Mahutite ümber tuleb tagasitäide teha vastavalt mahuti tootja poolt ette nähtud 

tagasitäitematerjaliga.  Tagasitäitmisel peab mahutit samal ajal veega täitma. Veetasapinna 
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kõrgus peab vastama tagasitäidetava pinnase kõrgusega mahuti ümber. Tagasitäitematerjal 

tuleb tihendada maksimaalselt 30 cm kihtide kaupa. 

Imbtunnel 

Liivapüüdurist väljuv heitvesi juhitakse isevoolselt imbtunnelitesse.  

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse määrusele nr 99 võib keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel 

immutada heitvett  kuni 5 m3 ööpäevas, kasutades reovee mehaanilist puhastamist ning 
heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m kõrgusel põhjavee 

kõrgeimast tasemest ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Antud projektis on kavas osaliselt immutada ainult karutulipesemisel tekkivat ning 
mehaaniliselt puhastatud vett (Qmax=3 m3/d).  Immutamiseks on ette nähtud imbtunneli 

elemendid (GRAF Sicker-Tunnel 300). Viimasele elemendile paigaldatakse teleskoopne 
hoolduskaev läbimõõduga Ø200/160. 

Suurte hetkekoormuste korral, kui imbtunnelid on täis, voolab vesi ülevoolu kaudu 

reoveepumplasse. Pumplasse peab antud torule paigaldama tagasivooluklapi, et pumplas 
veetaseme tõustes ei jõuaks reovesi imbtunnelisse.  

Heitvee pealevool imbtunnelisse on suletav jaotuskaevu JK-1 ees paikneva 
kummikiilasiibriga KS.1, mille spindlipikendus on toodud maapinnale kape alla.  

Imbtunneli elemendid tuleb paigaldada tihendatud killustikust aluskihile fraktsiooniga 16-
32 (40 cm). Imbtunnel ümbritsetakse geotekstiiliga, et vältida pinnase tagasivoolamist 
imbtunnelisse. Geotekstiili otste ülekate peab olema vähemalt 30 cm. Geotekstiiliga kaetud 

imbtunnelite peale paigaldatakse geomembraan, et vältida tunnelite peal pinnase liigset 

kuivamist. Seejärel täidetakse imbtunneli kaevik liivaga (imbtunneli laest min 15 cm) ja 
täite- ja kasvupinnasega ning haljastatakse muruga. 

3.3.3. Kartulikoorimise vee puhastamine 

Kartulikoorimisel tekkiv vesi voolab isevoolselt tärklisepüüdurisse (V=11,2 m3). 
Tärklisepüüdur koosneb kahest betoonelementidest valmistatud mahutist. Mõelema mahuti 

läbimõõt on Ø2000 mm. Mahuteid ühendab läbivoolutoru PVC De 160. Mahutid on 

varustatud kahe teeninduspüstikuga Ø700 mm. Tärklisepüüdur tuleb ümbritseda 

helkurpostidega. Tärklisepüüdurist juhitakse eelpuhastatud vesi pumplasse.  

Sette eemaldus tärklisepüüdurist toimub perioodiliselt paakautoga. Tühjendusperioodi 

täpsem pikkus selgub puhasti töö käigus, kuid tühjendamine peab toimuma vähemalt kaks 
korda aastas. 

 

3.4. Pumpla ZP-1000 

Reoveepumplaga pumbatakse eelpuhasti läbinud reovesi ning töötajate olemreovesi 

ühiskanalisatsiooni. Pumpla on valmistatud PE-st ning on läbimõõduga ∅1000. Pumplasse 
paigaldatakse üks ujuklülitiga ja nivooanduriga varustatud sukelreoveepump. Pumpla 
põhja on paigaldatud tasandusplaat. Pumpla on varustatud tagasilöögiklapi, kuulkraaniga 
ning induktiivse reovee vooluhulgamõõturiga.  
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Suurte hetkekoormuste korral, kui imbtunnelid on täis, voolab vesi ülevoolu kaudu 

reoveepumplasse. Pumplasse peab antud torule paigaldama tagasivooluklapi, et pumplas 
veetaseme tõustes ei jõuaks reovesi imbtunnelisse.  

Reoveepumpla pumba parameetrid:  

- pumba jõudlus:  Q= 3,5 l/s  
- tõstekõrgus:   H= 4,5 m  

 

3.5. Survekanalisatsioonitorustik 

Reoveepumplast proovivõtukaevuni PVK-1 rajatakse survekanalisatsioonitorustik. 
Survekanalisatsioonitorustik on ettenähtud plasttorust PE De 90. Torustiku surveklass peab 
olema vähemalt PN6. Toru tuleb paigaldada  sügavusele 1,8 m toru põhja. Toru 
paigaldamisel kõrgemale tuleb torustik soojustada, kasutades selleks XPS plaati või 

spetsiaalset soojustuskoorikut. Toru võib paigaldada kinnisel meetodil, kasutades  
PE RC 90 toru. 
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4. EHITUSTÖÖD 

4.1. Üldised juhised ja nõuded 

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Tööde 

teostamisel liinirajatiste kaitsevööndis järgida Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 
kehtestatud määrust nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 

kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. Enne ehitustööde algust tuleb selgitada 

kõikide ehitusalal olevate tehnovõrkude asukohad. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral 
tuleb viivitamatult teavitada Omanikujärelevalvet ja liinirajatise omanikku või tema 

esindajat.  

Kaevetöödel ja torustiku paigaldamisel tuleb järgida RIL 77-2013 ja Tellija tingimustes 
esitatud nõudeid. Kaevamistööd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade alusel. 
Kõikidele töödele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii. Töövõtja 

peab tarnima, asendama ja paigaldama kõik seadmed, masinad ja konstruktsioonid või 

nende osad, mis riknevad või purunevad garantiiaegse ekspluatatsiooni vältel ja mis on 

põhjustatud konstruktsiooni defektidest või valmistajatehase praagist. 

Töövõtja peab korras hoidma ja heaperemehelikult kasutama kõiki juurdepääsuteid. 

Töövõtja peab tagama ehituspiirkonnas pidevalt normaalsed liiklustingimused. Peale tööde 

lõpetamist tuleb kõigil sellistel teedel taastada esialgne seisukord võttes arvesse 

Omanikujärelevalve ja Tellija märkused. 

Pärast ehitustööd tuleb tööpiirkond puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud 

pinnasest jms, taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.  

Ilma Tellija loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil kahjustada ehitusplatsi 

looduslikke elemente. 

Ehitajal on kohustus järgida kooskõlastatavate asutuste poolt esitatud täiendavaid 
tingimusi.  

 
4.2. Mahamärkimine 

Ehitatavad objektid märgitakse maastikule projekti järgi iga tööetapi jaoks ettenähtud korra 

kohaselt vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt. Töövõtja paneb paika kõik töödeks 

vajalikud liinid ja kõrgused ning määrab  paigaldatavate trasside ja rajatiste projektijärgsed 

asukohad. Enne pinnasetööde alustamist peab Töövõtja projekteerimise ja kontrolli jaoks 

üles mõõdistama Omanikujärelevalve poolt nõutud kohad. 

Töövõtja paigaldab ja hoiab korras kõik vajalikud visiirid, ajutised kõrgusmärgid, majakad, 

püstvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijärgseks mahamärkimiseks. Töövõtja 

ei eemalda vastavaid märgistusi enne Omanikujärelevalve heakskiitu. 

Paigaldada tuleb nii palju tähistusvaiu, kõrgustähiseid, kallete tähiseid või muid märke, et 

nende abil oleks võimalik teostada töid vastavalt projektile ja võrrelda teostatava ehitustöö 

vastavust projektile. Ehitustööde jooksul kontrollitakse teatud vaheaegade järel seda, kas 

märgistuse asend on jäänud muutumatuks. Vajaduse korral märgitakse tähised maastikule 

uuesti. 
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Mõõtmisel tuleb kasutada taadeldud mõõteriistu, mida võib Omanikujärelevalve 
kontrollida. Kui kasutatakse suunamärgina või masina juhtimiseks laserkiirt, siis 

suunatakse kiir nii, et ehitamiseks seatud täpsusenõudeid oleks võimalik alati järgida ja 

vajadusel kontrollida. Mõõtmisel kasutatavaid tasapinnalisi ja kõrguse kinnispunkte 

kontrollitakse enne ehituse algust, võrreldes nende asendit ja kõrgust kõrvalolevate 

kinnispunktidega. 

Ehituse alal paiknevate ja sellega külgnevate maa-aluste objektide asukoht tehakse 
kindlaks ja vajadusel märgistatakse maastikule enne tööde algust. Vajaduse korral teeb 

Töövõtja mõõtmise jaoks vajalikke lisaarvestusi projektis antud lähteandmete alusel. Juhul 

kui ehitustööde tõttu on vajalik eemaldada piirimärke või kinnispunkte, tuleb nende 

kõrvaldamise osas kokku leppida vastava punkti või märgi haldajaga. 

 

4.3. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ükskõik mistahes tööde algust peab Töövõtja korraldama objekti ülevaatuse. 

Töövõtja peab üles tähendama, fotografeerima ja vajadusel filmima kogu objekti 

olemasolevat olukorda. Fikseerida tuleb kõikide olemasolevate konstruktsioonide 

seisukord ja defektid. Töövõtja peab ülevaatuse teostama koos vastavate ametkondade, 

Omanikujärelevalve ja Tellija esindajaga. 

Töövõtja esitab platsi ülevaatuse akti koos fotode, videote ja/või muude 

Omanikujärelevalve poolt nõutud dokumentidega Tellijale ja Omanikujärelevalvele enne 
töödega alustamist. 

 

4.4. Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 

läheduses. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil piisaval hulgal 
tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud.  

Tulekahju tekkimisel informeerida juhtunust Päästeametit telefonil 112 ning asuda kahju 
koheselt likvideerima. 

 

4.5. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise 

perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele 

tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult.  

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomust tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika, näiteks vibratsiooni vms kahjustava mõju 

vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise või 

rajatise valdajat kui Omanikujärelevalvet. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 

võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, 
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samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud 

tuleb kanda Töövõtjal. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega (ka majaühendused) tuleb 

nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Töövõtjal tuleb arvestada kuludega, 

mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks 

vajaminevate detailide erinevusest. 

Olemasolevad säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 

paigaldada olenevalt maapinna kõrgusest. Töövõtja peab arvestama ümberehitusest 

tulenevate kulutustega. 

 

4.6. Hoonete ja rajatiste kaitsmine 

Töövõtja vastutab, et kogu Ehitusplatsil või selle läheduses asuv Tellijale või kolmandatele 

isikutele kuuluv vara oleks säilitatud ja kaitstud Töövõtja poolt tehtavast tööst põhjustatud 

võimaliku hävitamise või vigastamise eest. Töövõtja poolt tööde elluviimise käigus 

põhjustatud vara igasuguse vigastamise või kahjustamise korral tuleb Töövõtjal taastada 

sobivalt ja vastuvõetavalt vara esialgne olukord või asendada see uuega ning katta sellega 

seonduvad kulud.  

Kui esineb mingeid kaebusi Tööde lepingu raames sisalduvate tööde elluviimise jooksul 

varale tekitatud kahju või väidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Töövõtjal katta kõik 

sellise kahjunõude likvideerimisega seotud kulud. Enne tööde alustamist objektil või selle 

läheduses asuva vara piirkonnas, teeb Töövõtja omal kulul sellised uuringud, mis võivad 

olla vajalikud vara olemasoleva olukorra määramiseks. 

Kõiki väljaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustööde ala piire olevaid 

rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma 
kohaliku omavalitsuse või kinnistuomaniku kirjaliku nõusolekuta ei vigastada ega 

kõrvaldada. Kõik ümberpaigutatud või ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab pärast 

kaevetööde lõppu Töövõtja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui ümberpaigutatud 

objekti omanikuga pole kokku lepitud teisiti. Juhul, kui ilma ehitustööde vajaduseta on 

tekitatud kahju kas era- või ühiskondlikus omandis olevaile rajatistele, tuleb Töövõtjal 

asendada või parandada rikutud omand nii, et omanik ei peaks kulusid kandma ning sellisel 

viisil, mis rahuldaks omanikku, kohalikku omavalitsust ja Tellijat. 

Enne üleandmis-vastuvõtmisdokumentatsiooni vormistamist esitab Töövõtja piisavad 

tõendid selle kohta, et kõik esitatud kahjunõuded on juriidiliselt lahendatud.  

 

4.7. Ligipääs tehnovõrkudele 

Töövõtja ei tohi takistada juurdepääsu ühelegi kaevule, tuletõrjehüdrandile, kilbile vms 
tehnovõrgu osale ilma vastava tehnovõrgu omaniku kirjaliku nõusolekuta. 
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4.8. Ajutised hügieenirajatised 

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja 
katab kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale 
võimalikult väljaspool avalikkuse vaatevälja ja et kõrvaliste isikute juurdepääs oleks 

maksimaalselt välditud. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele 

tühjendada. 

 

4.9. Kasvupinnase eemaldamine 

Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 

taastamisel. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse Töövõtja poolt projektis 

näidatud ulatuses.  

Taaskasutamiseks ebasobiv pinnas, mis võib kahjustada ehituses kasutatavaid materjale, 

veetakse Töövõtja poolt ehitusplatsilt ära kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohta.  

Pinnase äraveo ja ladestamisega kaasnevad kulud katab Töövõtja. Töövõtja on vastutav 
ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel ümbritsevale alale sattuva pinnase 

eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest. 

4.10. Kruus- ja killustikkatte eemaldamine 

Kruus- ja killustikkattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik 
kavandatud ehituskaeviku rajamiseks.  

4.11. Kaeve- ja mullatööd 

Ehitustööde ajal tuleb kogu töötsoon tähistada. Kui eemaldatav pinnas sobib 
projektijärgseks taimestiku ja murupindade rajamiseks, siis varutakse piisav kogus mulda, 

mis võimaldab taimestiku kasvuks minimaalse kihi (150 mm). Liigset pinnast võib 

kasutada majaümbruse planeerimiseks.  

Kasvupinnast tuleb käsitleda võimalikult kuivas olekus. Pinnast ei tohi kasutada tugeva 

vihma ajal või pärast seda. Töövõtja peab kindlustama, et pinnas ei seguneks alusmulla, 
kivide, kõva pinnase, prahi, lammutustöödest järele jääva materjali või ehitusmaterjalidega. 

Kohates juhuslikke vanu ehitisi, maardlaid, vundamente, täitematerjale, mahuteid, torusid, 

kaableid, kuivendustorusid, luuke, voolusänge, kraave, jne mis ei ole märgitud 

projektidele, siis tuleb enne tööde jätkamist hankida kohalikult omavalitsuselt vajalikud 

juhised tööde edasiseks jätkamiseks. 

Töövõtja kontrollib kaevamistööde ala juures toimuvat tasandamistööd, et vältida vee 

jooksmist kaevatud aladesse või valmistööde sektsiooni. Vajadusel tuleb teha veetõrjet.  

Külma ilmaga tuleb takistada kaeviku põhja jäätumist tehes tagasitäitmist kiiresti või 

kasutades soojendamist (soojustust). Tuleb vältida ka kaeviku seina jäätumist kaevikus 

kõige kõrgemal asuva toru laest madalamal. Kaevikut tuleb töö ajal hoida kuivana, et saaks 

sooritada  kõik paigaldus- ja tagasitäitetööd koos kihtide tihendamisega. Kui tööde käigus 
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selgub, et kaevamised teostatakse allpool põhjavee taset, tuleb koheselt informeerida 
Omanikujärelevalvet.  

Vajadusel tuleb alandada ka pinnasevett. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine reovee- 
või sademeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on lubatud ainult vastava 

kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning ulatuses. Vee 
väljapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Töövõtja vältima vee sattumist 

kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide ülekoormamisest tekkivaid üleujutusi. Nõude 

eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning üleujutuse tagajärjed kõrvaldab Töövõtja. 

Vajadusel peab Töövõtja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse või ajutiste 

puittugedega, et hoida ära kaevandiseinte varinguid. Toed võib eemaldada alles siis, kui 

see ei sea ohtu töötajaid ega kaevandisse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi, 
kommunikatsioone või seadmeid. Toestamata ehituskaeviku minimaalne laius on 0,7 m ja 
ehituskaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. Toestatud ehituskaeviku 

minimaalne laius on 1,0 m ja ehituskaeviku tugistuste vahe on vähemalt 0,4 m laiem toru 
läbimõõdust. Kui kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis Töövõtja likvideerib sellest 

tulenevad tagajärjed oma kuludega. 

 

4.12. Torustike paigaldamine 

Torude transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. 
Torusid ei tohi ladustada kohtades, kus neile mõjub otsene päikesekiirgus. 

Torustike paigaldamisel tuleb jälgida torude valmistajatehaste poolt määratud 

paigaldusnõudeid ja ettekirjeldusi. Torustike paigaldamisel tuleb kontrollida, et torudel ei 

oleks sügavaid kriime (lubatud 0,1 toru seina paksusest). Tuleb vältida ehitusaegset 

võõrmaterjali sattumist torusse.  Toru ja kaeviku seina vahe peab olema vähemalt 0,2 m. 

Paigaldatud torustiku ots tuleb sulgeda otsakorgi või pimeäärikuga, et vältida võõrkehade 

sattumist torustikku. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks 

toruotste vigastamist jms defekte. Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti 

ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15C. Torud, 
liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja 
liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis.  PE torude keevitus temperatuuril 
alla -10oC pole lubatud.  

 

4.13. Tagasitäide 

Projekteeritud torustikud paigaldada 10…15 cm paksusele liivast aluskihile. Toru peab 

toetuma alusele ühtlaselt kogu toru ulatuses. Muhvide kohale tuleb aluskihti teha süvend 

vältimaks toru toetumist muhvile. Pärast torude paigaldamist  teha liivast külg- ja algtäite 

paigaldus. Tagasitäite tegemisel tuleb pinnas kihtide kaupa tihendada. Toru peal peab 
olema vähemalt 300 mm kiht enne tihendamise alustamist. Vahetult toru kohal ei tohi 
kasutada tihendusmehhanisme 
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Haljasalal lõpptäide teha kohalikust pinnasest. Liigset pinnast kasutada mahutite 
soojustamiseks ja ümbruse planeerimiseks.  

Pärast tagasitäitetööde lõppu peab Töövõtja näitama täidetud pinnad ette 

Omanikujärelevalvele ja peale sellelt vastava heakskiidu saamist tohib ta jätkata edasiste 

töödega. 

Keelatud on ilma Omanikujärelevalve loata ühegi kaeviku täisajamine või kinni katmine. 

Täitematerjalidena on keelatud kasutada materjale, mis on iseseisvalt või teiste 

materjalidega või põhjaveega segunedes tõstavad sanitaarriski, kahjustavad ehitisi või 

muudavad täite ebastabiilseks.  

Tagasitäitmisel tuleb kindlustada, et täidetavad kaevandid on tühjad, seal ei tohi olla 
näiteks lahtist mulda, prügi ja vett. Keelatud on kasutada tagasitäitena külmunud materjale 

või materjale, mis sisaldavad jääd. Täidet ei tohi hoida külmunud maapinnal. Täitematerjal 

tuleb ladustada ja hiljem ka tagasitäita nii, et säilitatakse olemasolev olukord stabiilsena 
või parendatakse seda.  

 

4.14. Torustike ja kaevude likvideerimine 

Kõik olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -kaevud, mis uute torustike 
rajamisel ja/või rekonstrueerimisel kasutusest välja jäävad, tuleb likvideerida. 

Uue torustikuga samas asukohas paiknevad likvideeritavad torustikud tuleb välja kaevata 

(kui kasutatakse lahtist meetodit). Uuest torustikust sügavamal ja/või plaaniliselt teises 

asukohas paiknevad kasutusest välja jäävad torustikud tuleb täita liiklusalal kergbetooniga. 
Haljasalal tuleb torustiku otsad betoneerida. 

Likvideeritavatel (kasutusest väljajäävatel) kaevudel tuleb eemaldada ülemised rõngad 

(rakked) koos nende peale jäävate kaevukonstruktsioonidega (katteplaat, kaevuluuk jms). 

Likvideeritavad kaevud võetakse lahti kuni 1.5 m sügavuseni ning kaevud täidetakse ja 

tihendatakse vastavalt lõpptäitele kehtivatele nõuetele. Likvideeritavates kaevudes olevad 

torude otsad betoneeritakse kinni, et vältida pinnase sattumist torusse. Kaev tuleb täita ja 

tihendada sobiva täitematerjaliga ja pinnakate taastada ümbritsevaga samaväärselt. 

Kasutusest välja jäävatel veetorustiku sõlmedel tuleb eemaldada kõik sõlme elemendid 

(sulgarmatuur, vms), sulgeda sõlme ühendatud kasutusest välja jäävate torustike otsad 

betooniga ning juhul, kui sõlm paikneb kaevus, toimida kaevude likvideerimisel sarnaset 

eelnevale. 

Likvideeritavate kaevude luugid, luugiraamid ning hüdrandid kuuluvad Tellijale. 

 

4.15. Katete taastamine 

Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 

(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt samaväärses mahus. 

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms, 
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taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. Kokkuleppel omanikuga võib teealal 

katte taastamise teha asfaltkatte asemel kruuskattega. 

4.15.1. Asfaltkatte taastamine 

Kõnniteede ja sõiduteede taastamisel tuleb järgida Majandus- ja taristuministri määruses nr 

101 „Tee ehitamise kvaliteedinõuded“ (vastu võetud 03.08.2015 määrus nr 101) esitatud 

nõudeid.  

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga 
järgnev katendi kiht peab olema ülekattega alumise suhtes vähemalt 30 cm. Asfaltkate 

rajatakse ühekihilisena asfaltbetoonist AC 16 surf, mille paksus on 60 mm.  

Asfaltsegude koostis valitakse vastavalt Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele. 
Jämetäitematerjalile esitatavad nõuded vastavalt juhise tabel 1 veerule 1 (AKÖL 20<900). 
Sideained peavad vastama standardis EVS 901-2 esitatud nõuetele ning neid tuleb kasutada 

vastavalt standardis 901-3 sätestatud tingimustele ja kinnitatud seguretseptile. 

Asfaltbetooni tihendustegur peab olema suurem või võrdne 98%. Asfaltpinna ülakihi 

lubatud suurim pilu 3 m lati all on pikisuunas 4 mm ja põikisuunas 4,5 mm. 

Asfaltkatte aluskiht tuleb teha killustikust fraktsiooniga 32…63, kiilutud frakts. 8…16 

kuluga 25 kg/m2. Aluskihi paksus peab olema maanteel 25 cm ja tänavate ühekihilise 

asfaltkatte all 20 cm. Killustikaluse elastsusmoodul E/3 peab olema vähemalt 170 MPa. 

Kasutatav fraktsioneeritud killustik peab vastama Killustikust katendikihtide ehitamise 
juhendi  tabeli 1 veerus 6 esitatud miinimumnõuetele. Lubatud on kasutada ka 

ridakillustikku, mis vastab Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi tabel 5-le. 

Ühekihilise asfaltkatte killustikaluse alla jääb dreenkiht min paksusega 20 cm ja 

filtratsiooniga k>0,5 m/d.  Dreenkihi elastsusmoodul peab olema vähemalt 65 MPa. 

Asfaltbetooni võib paigaldada temperatuuril alates +5o C kuivale ja külmumata 

muldele/alusele. Aluskihte ei või laotada temperatuuril alla 0o C. 

Asfalteerimine vastu märga aluspinda või olemasoleva asfaldi serva ei ole lubatud. 

Olemasoleva asfaldi servad enne asfalteerimist kruntida bituumenemulsiooniga. 

Kaevukaaned paigaldatakse asfaltkattega ühte tasapinda (tolerants ei ole lubatud).  

Enne asfalteerimist lõigata kaevetsoonist  ca 50 cm mõlemale poole jäävad asfaldiservad 

sirgeks ning asfalteerida koos killustikaluse tegemisega. Alla 1 m laiuseid taastatavaid 
asfaltribasid jääda ei tohi, seega enne asfaldikihi taastamist lõigata vähemalt 1m laiuseks.  

Piki teed paiknevad vuugid tohivad paikneda tee või sõiduraja teljel. 

Eelnevalt pinnatud kaevekoht taastada pindamise teel, +30 cm ülekatte laiuselt mõlemale 

poole kaevetsoonist, kasutades graniitkillustikku fraktsiooniga 8-12 mm ja naftabituumen 
emulsiooni markeeringuga BE65R. Pindamata tänavatel kasutada uue ja vana asfaldi 

liitekohtade katmisel Patcher tehnoloogiat (graniitkillusiku + BE65R).  

Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 

eraldusjooned, ülekäigurajad jne). Kui kaevetööde käigus vigastatakse asfaltkatet (näiteks 
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roomikekskavaatori jäljed), taastatakse kate pindamise teel, samuti teede äärekivid ja 

haljastus.  

4.15.2. Kruuskatte taastamine 

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 

esialgses seisukorras. 

Taastava kruuskattega tee ülemine kiht tuleb teha vastavalt Majandus- ja taristuministri 
määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ nõuetele, paksusega 20 cm. 

Kruusateede ja teepeenra taastamisel kasutada looduslikku purustatud kruusa segu nr 5 
terakoostisega ja peenosiste 0,063 mm sisaldusega mitte üle 15%. Kruusakatte alla jääva 

täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt k>0,5 m/d. Aluskiht tuleb tihendada ja 

tasandada teehöövliga enne kattekihi (peeneteraline kruus või killustik) paigaldamist.  

Kattekiht ei tohi sisaldada üle 20 mm terasuurusega osiseid. Ülemine kiht tuleb tasandada 

ja rullida. Kruuskatte elastsusmoodul peab olema 120 MPa.  

Kaevuluugid ja kaped tuleb paigaldada 10-15 cm teepinnast allapoole. 

4.15.3. Muru taastamine 

Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis 

ettenähtud pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks 

teostada lokaalseid kaevetöid. Alad tuleb ette valmistada pehme pinnasega katmiseks. 

Kasvukiht tuleb viia sobivasse kultiveerimisolekusse. Seal, kus maapind on kõva, tuleb 

maapinda kobestada. Likvideerida tuleb kõik juured ja rahnud. 

Enne pindmulla laialijaotamist tuleb likvideerida ajutised teed või pinnased. Pindmuld 

tuleb jaotada uuele mullale kihina, mis ei ole vähem kui 150 mm (vähemalt 100 mm pärast 

tihendamist). Tihendamine teha mururulliga. Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms 
osakesi suurusega üle 20 mm. Haljasalad tuleb taastada, külvates sinna muru külvinormiga 

20 g/m2.  

 

4.16. Siibrite (maakraanide) kapede, kaevukaante ja raamide paigaldamine 

Siibrite (maakraanide) kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt: 

 kruusa- ja killustikkattega teealale tuleb kape, kaevu kaas paigaldada 15 cm 
madalamale teepinnast; 

 haljasalal tuleb kape, kaevu kaas paigaldada ümbritsevast maapinnast u 50 mm 

kõrgemale vältimaks pinnavee valgumist kapede ja kaevuluukide peale. Kape või 

kaevuluugi ümbrus, eelkõige luugikomplekti servaalune, täita hoolikalt pinnasega 

ja planeerida kaevuluukidest eemale kaldega 1:20. Luukide planeeritud asendis 
püsima jäämiseks tuleb (kasvu)pinnast mõõdukalt tihendada. Haljasaladel 

paigaldada kapede alla tihendatud liivalusele betoonist tugirõngas või kasutada 

septsiaalselt haljasaladele mõeldud kapesid. 

Kaped, kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele. Kaevu kaane suurus 
valitakse vastavalt kaevu läbimõõdule. Tagamaks kaevude veetihedust (eriti kõrge 
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pinnasevee taseme korral), tuleb kaevukaane raami ja teleskooptoru ühendus teha 

korrektselt ja veetihedalt. 

 

4.17. Teostusjoonised 

Kõik Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud ehitised ja rajatised tuleb peale 
väljaehitamist teostusmõõdistada. Teostusmõõdistuse tegijal peab olema MTR 

registreering geodeetiliste uuringute tegemiseks.  

Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus- ja 
taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.  

Teostusjoonistel tuleb kasutada projektijärgset seadmete, kaevude ja sõlmede tähistust.  

Kõik projektiga rajatud ehitised tuleb peale väljaehitamist mõõdistada. Mõõdistus tuleb 

teha mahus, mis võimaldab seadusandlikes aktides sätestatud nõuete kohaselt 

positsioneerida ehitatud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Samuti peab 

mõõdistus sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega 

otseselt seotud teiste rajatiste asendi ning tehniliste parameetrite kohta.  

Maa-aluste vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus tuleb teha avatud kaevikuga. 
Ehitatud rajatisest eristatuna tuleb teostusjoonisel sama detailsusega välja tuua kõikide 

tööde käigus avatud olemasolevate tehnovõrkude parameetrid.  

Juhul kui ehitamise käigus jäeti ekspluatatsioonist täielikult või osaliselt välja rajatisi 

(vanade torustike lõigud, kaevude kambrid jne), siis tuleb need kindlasti teostusjoonisel ära 

näidata ning nõuetekohaselt tähistada. Teostusmõõdistuse joonisel peab olema eristatud ja 
vastavalt kirjeldatud lisaks ehitatud ehitistele kogu ehituse käigus olulisel määral muudetud 

muu maapealne ja -alune situatsioon (haljastus, pinnakatted, piirded jms).  

Teostusmõõdistuse joonisele peavad olema kantud töö valmimise hetkel aktuaalsed 
katastriüksuste piirid, -tunnused ja aadressid.  

Teostusjoonised tuleb esitada Omanikujärelevalvele: 

 paberkandjal ühes eksemplaris köidetuna kõvades kaantes (MK 1:500); 

 digitaalselt ühes eksemplaris CD-l või DVD-l DWG formaadis. 

Töövõtjal tuleb esitada Tellija nimel kasutusloa taotlus koos vajalike ehitusdokumentidega. 

 

4.18. Keskkonnakaitse nõuete tagamine 

Töövõtja peab tööde teostamisel olema äärmiselt tähelepanelik ümbritseva keskkonna 

suhtes, et vähendada ja leevendada tööde võimalikku negatiivset mõju.  

Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed (pinnas, ehituspraht, asfaldijäätmed jms) tuleb 

utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta. Kõik objektid, seadmed ja 

konstruktsioonid peavad olema ehitatud selliselt, et nad sobiksid keskkonda, millesse nad 
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mõeldud on. Keskkonnamõju ei tohi mingil moel segada seadmete töötamist ja 

ekspluateerimist ning avaldada kahjulikku mõju konstruktsioonidele ja paigaldistele.  

Ei ole lubatud ladustada ehitusmaterjale, ehitusprahti ja väljakaevatavat materjali selliselt, 
et see tekitab ebamugavusi piirkonna elanikele või reostab loodust. Vajadusel tuleb 

kasutada spetsiaalseid abivahendeid.  

Materjalide tarne ja ehitustööde teostamisega ei tohi kaasneda ligipääsuteede sulgemist 

ilma varu juurdepääsu tagamata. Ehitustöödel tuleb järgida asjakohaseid standardeid, 

nõudeid ja töömeetodeid eesmärgiga vältida ehitusmaterjalide levikut veekogudesse, 

taimkattesse ja pinnasesse. 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad 

kütte- ja määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla 

reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti.  Kasutatavate 

masinate ja seadmete korrasoleku üle tuleb teha looduse reostamise (näit. õlid, kütus jms) 
vältimiseks piisavat järelevalvet ja järgida häid kasutamistavasid. Määrde- ja kütteainete 

objektile tarnimisel, ladustamisel ja masinatesse tankimisel tuleb järgida keskkonnakaitse 

ja ohutusnõudeid. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate 
hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 

meetrit. Masinate kasutamine töös, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav õlileke, on 

keelatud.  

Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Torustike läbipesust ning torustiku ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovee peab Töövõtja 

transportima ning purgima purgimissõlme ning tasuma vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

Keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama meetmeid 
reostuse mõju vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit telefonil 

112. 
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5. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

5.1. Üldist 

Katsetuste ja testide eesmärk on demonstreerida seadmete, süsteemide ja protsesside 

funktsioneerimist vastavalt lepingule ja projektile. 

Kõik katsetused, kontrolltoimingud ja inspekteerimised, mida on kirjeldatud käesolevates 

dokumendis ja/või on nõutud riiklike või kohalike õigusaktidega, tuleb läbi viia Töövõtja 
kulul omanikujärelevalve ja asjassepuutuvate ametiasutuste osavõtul. Töövõtja peab 

omanikujärelevalvet teavitama piisavalt varakult oma kavatsusest katset või 

kontrolltoimingut läbi viia. Juhul, kui katse või kontrolltoiming ei lõpe edukalt, on ka 

taaskatsetamine kuni nõutavate tulemuste saavutamiseni Töövõtja kohustus ning toimub 

Töövõtja kulul.  

 

5.2. Isevoolse torustiku kaameravaatlus 

Kõikidele isevoolsetele torustikele (s.h. kinnistuühendustele ja ehitatud kinnistu pealsetele 

torudele) tuleb läbi viia kaameravaatlus. TV–uuring tuleb teha kõigile torustike lõikudele, 

kus toru materjal muutub. Kasutatav kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja 

tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks. Kaameravaatluse tulemused esitatakse 
Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal ja formaadis. Kaevude, tänavate jms 

identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema kokku teostusmõõdistuse 

joonistel kasutatavate tähistega. Videos on ära näidatud filmimise asukoht, aeg, kuupäev, 

eesmärk (kas esmane filmimine või kordus), filmitava lõigu pikkus, jm filmimisseadme 

poolt võimaldatav info. Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360-kraadist 
radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu tuleb pöörata uuendatud haruühendustele, 

kinnistuühendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% 
ülevaate kõikidest komponentidest. Kinnistuühendustel tuleb kaamera peatada, et anda 

ühendusest täielik ja terviklik pilt. Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida 

lõplikus videouuringute päevikus. Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja 

tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu 

(kaevuvahe) kohta kallete graafiku. Kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt 

kalibreeritud. Inseneri tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde 

algust. Töövõtja on kohustatud võimaldama Inseneril jälgida uuringuprotsessi. 

Kaameravaatluse tegemisel tuleb järgida alltoodud nõudeid: 

- Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitäide ja liiklusala puhul ka teekatte 
aluskiht olema valmis ja tihendatud. 

- Pealevool vaadeldavasse lõiku peab vaatluse ajal olema suletud. 
- Vaadeldava lõigu läbipesu peab olema tehtud vähemalt 1 h enne kaameravaatluse 

tegemist. 
- Pärast läbipesu ja enne kaameravaatlust tagab Töövõtja Inseneri nõudel vee 

juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jõuab 

vaadeldava lõigu alumise kaevuni. 
- Kõiki kaeve tuleb vähemalt ühest suunast vaadelda lõigu lõpukaevuna (s.t. nii, et 

salvestav kaamera sõidab kaevu suunas. Vaatlus peab algama kaevust selliselt, et 
esimene ühendusmuhv kaevuga on näha ). 

Parandustööde puhul tuleb pärast parandamist teostada kordus kaameravaatlus. Kordus 

kaameravaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud lõikudega ühel 
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plaadil. Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja järgnev kaevude vaheline lõik. Kõik 

toru vigastustele viitavad heledamad laigud, triibud vms tuleb välja vahetada. 

Defektide (s.h. puudulik läbipesu) ilmnemisel teeb Töövõtja torustikule pärast defekti 

likvideerimist täiendava kaameravaatluse. Väiksemate defektide puhul, mis Inseneri 

arvates ei vaja kohest parandamist, võib Insener nõuda täiendavat katsetamist ja/või 

videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised täiendavad katsetamised ja 

uuringud viiakse läbi Töövõtja kulul. Insener otsustab katsetuste ja uuringute läbiviimise 

kuupäeva ja ulatuse. 

 

5.3. Isevoolsete torustike veepidavus katse 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 

kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
mingi lõigu veepidavuskatse tegemist. Metoodika määrab Insener. 

 

5.4. Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll 

Omanikujärelevalvel on õigus nõuda Töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 

kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku 
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru 

lubatud ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab selle läbi kontrollitava 
lõigu. 

 

5.5. Survetorustike survekatse 

Survetorustike (sh kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad 

kinnistuühendused) survekatse tehakse kõikidele survetorustikele (sh 

survekanalisatsioonitorustik) järgmise metoodika alusel: 

- korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 meetri. 
- enne surveproovi tuleb täita torustik veega (torustikust peab õhk olema täielikult 

eemaldatud) ja jätta venima vähemalt 24 tunniks. 
- surveproovi alustades tuleb tõsta/langetada vee rõhk torus täpselt 10,0 baarini ja 

jälgida 30 minuti jooksul rõhu vähenemist. Lubatud vähenemine on 0,0 baari. 
- survekatse järel lastakse surve alla 0 baarini, surve allalaskmine toimub Inseneri 

poolt valitud punkti(de)st; 
- täiendavalt tuleb katsetada maakraanide ja kinnistute poole lisatud toru survet. 

Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud ja skaala peab ulatuma vähemalt 

16 baarini, vähima jaotusega 0,1 baari. Manomeeter peab olema taadeldud. 

Inseneril on õigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike survekatse 
läbiviimisel kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks kõrgemat katserõhku. Katse 

ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud. 

Juhul kui ei õnnestu katsetingimusi täita tuleb torustik välja vahetada. 

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. Kõik 

kulud torustike katsetamisel kannab Töövõtja. 
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5.6. Tehasetestide sertifikaadid 

Tehasetestide sertifikaadid (vastavussertifikaadid) peavad sisaldama järgnevat: 

- mehaaniliste testide sertifikaadid ja struktuurteraste ning sulamite keemilised 
alalüüsid; 

- vastupidavustestid; 
- kontrollseadmete ja lülitusseadmestiku isolatsioonitestid, käitamistestid, 

kõrgpingetestid, võimsustestid kus võimalik; 
- teised Inseneri poolsel nõudmisel tehtavad testid. 

 

5.7. Mehaanilised katsed 

Teostatakse vähemalt järgnevad katsed: 

- Kontrollitakse kõikide klappide ja siibrite nõuetekohast funktsioneerimist ning 

lekkekindlust; 
- Kontrollitakse kõikide torustike liidete veekindlust; 
- Survesüsteemide ja -mahutite kindlust, stabiilsust ja veekindlust kontrollitakse 

testrõhul. 
- Kontrollitakse kõikide maa-aluste mahutite veekindlust/veepidavust.  

Kõik teised osad tuleb kontrollida vastavalt Omanikujärelevalve nõuetele. 

 

5.8. Reovee proovide võtmine 

Ühiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusainete sisalduse määramiseks tuleb võtta 

reoveepumpla sisendist üks proov. 

Võetud proovides tuleb analüüsida järgmisi näitajaid: 

 Bioloogiline hapnikutarve (BHT7) 

 Keemiline (dikromaatne) hapnikutarve (KHT) 

 pH 

 Püld 

 Nüld 

 Heljum 
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