
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2019-11-20 

MTR EL 10312717-0001 
EEP1909 

AS STIK-ELEKTER 
73201 Roosna-Alliku, Järva maakond, tel. 

3895451, faks 3895452 

Tallinna kontor: Laki tn. 9a, 10621 Tallinn, 
tel. 6507941, faks 6507942 

e-mail: stik-elekter@stik-elekter.ee 

Tellija: OÜ Teedeprojekt 
Reg.kood: 11365874 
Aadress: Kanali tee 4, Tallinn 
Tel: 6825717 
e-mail: info@teedeprojekt.ee  

 
Harjumaa, Raasiku vald, Igavere küla, 

Linnumäe tee kinnistute teevalgustus ning 
sidevälisvõrk 

 

Tööprojekt 
Töö nr. 9677PP 

Projekteerija:  Heigo Lomp 
     A kl. pädevus, tunnistus nr. EL-530-18 

Projekti juht:   Heigo Lomp  
    

 



Töö nr. 
9677PP 

Harjumaa, Raasiku vald, Igavere küla, Linnumäe tee kinnistute 
teevalgustus ning sidevälisvõrk. 

lk 2/15 

 

V1/20.11.2019 Põhiprojekt H. Lomp 

Sisukord 

1. ASUKOHA PLAAN .................................................................................................................... 3 

2. TEHNILISED NÄITAJAD .......................................................................................................... 3 

3. SELETUSKIRI ............................................................................................................................. 4 

3.1. Üldosa ............................................................................................................................................... 4 

3.2. Tehniline lahendus valgustus ............................................................................................................ 5 

 Valgustustehniline osa .................................................................................................................. 5 

 Tööd lülitus-jaotuskilbiga ............................................................................................................. 6 

 0,4kV maakaabelliini paigaldus ................................................................................................... 6 

 Tänavavalgustusmastid ja valgustid. ............................................................................................ 6 

 Kaitse ja maandus ......................................................................................................................... 8 

3.3. Tähistuste  paigaldus ......................................................................................................................... 8 

3.4. Tehniline lahendus side ..................................................................................................................... 8 

 Üldine ........................................................................................................................................... 8 

 Projekteeritud sidekanalisatsioon ................................................................................................. 8 

 Projekteeritud sidekaablid ............................................................................................................ 9 

 Olemasolevate sidekaablite kaitsmine .......................................................................................... 9 

3.5. Ehitustööde läbiviimine .................................................................................................................... 9 

3.6. Taastamistöid ehitusel ..................................................................................................................... 10 

3.7. Jäätmekäitlus ................................................................................................................................... 10 

4. TÖÖKIRJELDUSED ................................................................................................................. 10 

4.1. Ehitusplatsi ettevalmistus ................................................................................................................ 10 

4.2. Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine ..................................................................................... 10 

4.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine ........................................................................... 11 

4.4. Töötervishoid ja tööohutusnõuded .................................................................................................. 11 

4.5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve .................................................................................. 11 

5. ANDMETABELID .................................................................................................................... 12 

5.1. Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon - Valgustus .............................................................. 12 

5.2. Tööde mahud - valgustus ................................................................................................................ 12 

5.3. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon – Side ...................................................................... 12 

5.4. Tööde mahud .................................................................................................................................. 13 

LISAD 

Lisa 1. Valgustusarvutus 

JOONISED 

Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

Joonis 2. EL-2 Teevalgustuse elektriline skeem 

Joonis 3. EL-3 Lülituskilbi skeem 

Joonis 4. ES-4 Sidekanalisatsiooni põhimõtteskeem 



Töö nr. 
9677PP 

Harjumaa, Raasiku vald, Igavere küla, Linnumäe tee kinnistute 
teevalgustus ning sidevälisvõrk. 

lk 3/15 

 

V1/20.11.2019 Põhiprojekt H. Lomp 

1. Asukoha plaan  

 

 

2. Tehnilised näitajad 

 
Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel ARLC 4G25+2,5      154 m 
Projekteeritud uus tänavavalgustusmaste H=6m            5 kompl 
Projekteeritud sidekanalisatsiooni 4x14/10         100 m 
Projekteeritud sidekanalisatsiooni 1x14/10           75 m 
Projekteeritud sidekaev KKS2  1 kompl 
 

Projekteeritava trassi 

asukoht. 
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3. Seletuskiri 

3.1. Üldosa 
Käesoleva projektiga on lahendatud Harju maakonnas Raasiku vallas Igavere külas Linnumäe tee 
projekteeritud sõidutee valgustuslahendus ning kinnistuväline sidekanalisatsioon. 
 
Projekt tugineb järgmistele alusmaterjalidele: 

1. Arh. Mall Tomiste poolt koostatud Raasiku vald, Igavere küla, Linnumäe maaüksuse 

detailplaneering, töö nr. 02-2017 

2. Stromtec OÜ poolt koostatud Linnumäe tee 2, 3, 4, 6,8 elektriliitumine Igavere külas, 

Raasiku vallas, Harju maakonnas. Tööprojekt LP8093, töö tn.19-55, koostatud 11.2019 

3. Geolander OÜ poolt koostatud geodeetiline alusplaan, töö nr.T-1120, koostatud 06.2019 a 
(kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-Est97 süsteemis). 

4. Teedeprojekt OÜ poolt koostatud Linnumäe tee teede ehitusprojekt, töö nr.T01919, 
koostatud oktoober-november 2019a. 

5. VP Projekt OÜ poolt koostatud Linnumäe tee kinnistute veevarustus, töö nr.201960, 
koostatud november 2019. 

6. RK Keila Puurtööd OÜ poolt koostatud puurkaevu projekt, töö nr.363-15, koostatud 
november 2015. 

 

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 

1. Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile ja teised kehtivad 
asjassepuutuvad seadused, nõuded ja õigusaktid; 

2. CEN/TR 13201-1 (Teevalgustus, Valgustusklasside valik) 

3. EVS-EN 13201-2 (Teevalgustus, Osa 2: Teostusnõuded),  

4. EVS-EN 13201-3 (Teevalgustus, Osa 3:Valgustussuuruste arvutamine),  

5. EVS-EN 13201-4 (Teevalgustus. Osa 4: Valgustuse mõõtemeetodid),  

6. EVS 843 Linnatänavad; 

7. EVS 932 Ehitusprojekt 

8. EVS-HD 60364-4-41 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 
elektrilöögi eest; 

9. EVS-HD 60364-4-42 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 
kuumustoime eest; 

10. EVS-HD 60364-4-444 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest; 

11. EVS-HD 60364-5-52 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Juhistikud; 

12. EVS-HD 60364-5-54 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja 
paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid; 

13. Elektrilevi OÜ ettevõtte standardid (võrgustandardid), juhendid, normid, nõuded ja teised 
kehtivad dokumendid (http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView); 

14. Eesti Vabariigi Tee projekteerimise normid ja nõuded.  

15. RIL 77-2013 – Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 

 

http://www1.elektrilevi.ee/Hankekonkursid.nsf/PKDE?OpenView
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Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 

dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi 

uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

Käesoleva projekti alusel koostab ehitustööde töövõtja vajadusel konkreetsed tööjoonised. Projektis 
esineda võivate vastuolude osas täpsustada konkreetne lahendus projekteerijaga enne tööde 

algust. 

 

NB! Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole 

kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus 

kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 
võimalikud vastuolud saaks lahendada enne ehituspakkumise koostamist. 

Projekteeritud teede alla jäävad maa-alused elektri- ja sideliinid paigaldada minimaalselt 1m 
sügavusele planeeritud maapinna kõrgustest! 

Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 
- tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast; 
- töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. 

 

3.2. Tehniline lahendus valgustus 
 Valgustustehniline osa 

Valgustusliinid on ette nähtud rajada maakaablitega, paigaldatuna kogu ulatuses kaitsetorusse. 

Tänavavalgustuse projekteerimisel on arvestatud vastavalt standardite CEN/TR 13201-1, EVS-EN 
13201-27, EVS-EN 13201-3 nõuetega. 
Normeeritud ja projekteeritud valgustehnilised andmed on toodud alljärgnevas tabelis. Projektis on 

arvestatud tänavavalgustuse  hooldustegur  MF=0,78. Projektis on lahendatud uue sõidutee 

valgustus vastavalt valgustusklassile P4. 
 
Tabel 1: Valgustusklass kaalud. 

Parameeter Variandid Kirjeldus 
Kaalu-
väärtus Valik  

Liikluskiirus 
Madal v ≤ 40km/h 1 1 

Väga madal kõnnikiirus 0   

Kasutamise 
intensiivsus 

Elav   1   

Normaalne   0  0 

Vaikne   -1  

Liiklus-
koosseis 

Jalakäijad, jalgratturid 
ja mootorsõidukid   

2 2 

Jalakäijad ja 
mootorsõidukid   

1   

Üksnes jalakäijad ja 
jalgratturid   

1   

Üksnes jalakäijad   0   

Üksnes jalgratturid   0   

On   1   
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Pargitud 
sõidukid Ei ole   

0 0 

Ümbruse 
valgustus 

Tugev 

Vaateaknad, reklaampaigaldised, 
spordiväljakud, jaamapiirkonnad, 

laopiirkonnad 
1   

Mõõdukas Normaalolukord 0   

Nõrk   -1 -1 

Näotuvastus 

Vajalik   Lisanõuded 0 

Mittevajalik 
  

Lisanõudeid 
ei ole 

  

    

Kaalu-
väärtuste 

summa VWS 
2 

    
P = 6-VWS 4 

   
Normsuurus 

Ē, lx 5,00 

   
Emin, lx 1,0 

 
 
Tabel 2: valgustustehnilised andmed. 

Valgustusklass Ēa (lx)  
(vähim hooldeväärtus) 

Emin(lx) 
(hooldeväärtus) 

P4 >5,0 >1,0 
projekteeritud 5,15 1,07 

 

 Tööd lülitus-jaotuskilbiga 

Käesoleva projektiga on ette nähtud uue lülitus-jaotuskilbi paigaldamine Linnumäe tee 3 kinnistule 

projekteeritud puurkaevu liitumiskilbi lähedale. Liitumiskilbist paigaldada eraldi kaitsemega 
ühenduskaabel juhtimiskilbile. Juhtimiskilbi skeem on joonisel EL-3, mille järgi teha kilbi 

komplekteerimine   

 0,4kV maakaabelliini paigaldus 

Uue projekteeritud liinina paigaldada maakaabel AXPK 4G16 läbijooksvana projekteeritud 

valgustusmastidest.  

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil (EL-2), 
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil (EL-1), põhimaterjalid koos varuga 

spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis. 

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata)  

kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest. 

Kaablid paigaldada lahtisel meetodil min 0,7m sügavusele paigaldatud D50 750N PVC torus. 
Tänavatega ristumisel projekteeritud minimaalne sügavus teega 1,0 m.  

 Tänavavalgustusmastid ja valgustid. 

Olemasoleva Mäepealse tänava ümberehitataval lõigul ettejäävate valgustusmastide osas on ette 
nähtud kasutada olemasolevaid valgustusmaste koos jalandite ja valgustitega. Asendada on ette 
nähtud ainult kaabelliinid. 
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Projekteeritud teelõigu valgustuseks on projekteeritud kuumtsingitud terasest mastid, H=6m 
konsoolita. 
Mastidele on ette nähtud paigaldada tehases valmistatud konkreetsele mastile ette nähtud tüüpseid 

raudbetoonjalandid (H=6m mastile jaland minimaalse kaaluga 130kg), jalandid peavad vastama 
kehtivale standardile EVS-EN 14991-2007 ja omama CE märgist. 
Koos maakaabli paigaldamisega tuleb paika panna ka tänavavalgustusmastide raudbetoonjalandid. 

Jalandite montaažil tuleb olla ettevaatlik ja jälgida, et nende alla ei jääks teisi kaableid ega muid 

kommunikatsioone. Jalandid paigaldada pinnasesse nii, et nende ülaserv jääks maapinnast 5-8 cm 
kõrgemale (kõrguste määramisel lähtuda olemasolevast vertikaalplaneeringust).  
 
Tänava valgustuseks on projekteerimise käigus ette nähtud kasutada valgusteid Vizulo MicroMartin 
L01 optikaga (2600lm, 3000K, 19W)  
Valgustite asendamisel tuleb teostada kontrollarvutus ning kooskõlastada antud lahendus tellijaga.  
 
Valgustite asendamisel peavad nad vastama tehnilistele tingimustele: 

- Valgusti  värvustemperatuur on CCT3000K 
- IP kaitseaste: IP65 ja löögikindlus IK vähemalt IK07. Valgustitele peavad olema teostatud IP 

ja IK katsetused tootjast sõltumatus laboris. 
- LED valgusti peab omama I kaitseklassi märgist. Valgusti konstruktsioon peab olema 

teostatud selliselt, et valgusti korpus, elektroonika ja leedmoodul on sama potentsiaali alla 
ühendatud. 

- Valgustitel peavad olema CE ja RoHS sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud 
sertifitseerimislabori märgis. ENEC sertifikaadi nõue 

- tehase poolt installeeritud eraldiseisvana plokina lisa ülepingekaitse vähemalt 10kV. 
- Valgustid peavad vastama kohalikele kliimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329 Eesti 

kliima teatmik ehitajatele). 
- Tänavavalgusti korpus peab olema valmistatud alumiiniumist, mis tagab valgusti väikese 

massi ja hea soojusjuhtivuse; komplektse valgusti kaal kuni 13 kg (k.a). 
- Valgustite jahutamiseks ei tohi kasutada ventilaatoreid ega muid liikuvaid osi sisaldavaid 

seadmeid, s.t. valgustil peab olema passiivjahutus. 
- Valgustite ja juhtimisseadmete nimitalitlus peab olema tagatud töökeskkonna temperatuuril -

25 °C kuni +25 °C, valgustite piiratud talitlus peab olema tagatud töökeskkonna temperatuuril 
-30 °C kuni +40 °C . Piiratud talitluses töötamine ei tohi vähendada valgusti eluiga. 

- Valgusti leedmooduli värviesitusindeks CRI > 70. 
- Valgusti kasutegur (cos φ) peab normaaltalitluses olema minimaalselt 0,9. 
- Valgusti tootjagarantii peab olema 5 aastat alates paigaldamisest ning tootja peab tagama 

varuosade saadavuse 10 aasta jooksul pärast valgustite tootmise lõpetamist. 
- Valgusti peab taluma toitevõrgu pingekõikumisi nimipinge suhtes + 10 % .... -15 %. 
- Valgusti valgusviljakus peab olema vähemalt 100 lm/W.  
- Ühe partii erinevate valgustite värvustemperatuuri vahe ei tohi olla suurem kui 175 K 
- Valgusallikas peab olema läbinud fotobioloogilise ohutuse testi ja vastama EN 62471 

nõuetele. 
- Valgusti peab olema tehases suletud nõnda, et paigaldaja ei pea objektil valgusti korpust 

ühendamisel ning paigaldamisel avama, s.t. valgusti peab olema varustatud 
paigalduskaabliga. 

 
Projekteeritud valgustuslahendus ei tekita valgustusreostust, lähtuvalt standardis esitatud ja 

valgustusarvutusega kontrollitud nõuetele. 
Valgustite ja masti sisejuhtmestiku kaitseks on masti klemmkarp (SV 15.06) ette nähtud 
sulavkaitsmepadrun, 6A sulariga. 
. 
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 Kaitse ja maandus 

Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaali ühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 

pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 

tagavad nõutud väljalülitusaja 5s.  

Käesolevas projektlahenduses on maanduse väljaehitus lahendatud järgnevalt, et asendiplaanil ja 

skeemil näidatud mastidele välja ehitada laimaanduskontuur ja iga masti juures paigaldada täiendav 

maandusvarras, mis ühendada mastis PEN-klemmiga/PEN juhiga (kandetross) ja metallmastiga. 
Maanduskontuur rajada piki kaablitrassi. 
Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite 

vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid 

ühendav maandusjuht paigaldada min 0,7m sügavusele pinnasesse allapoole maakaabelliini trassi. 

3.3. Tähistuste  paigaldus 
Kilpides olevad fiidrid tähistada liini nimetusega ja numbritega, fiidrite kaitsmed tähistada kaitsmete 

nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada “Elektriohu” märk ja kilbi tähis/number. Maakaabli otsad 
tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda andmed vastavalt kehtivale juhendile: 
P346 Võrguvara tähistamise kord.  

 
3.4. Tehniline lahendus side 

 Üldine 

Enne ehitustööde algust tuleb veenduda projekteeritud trassikoridori vastavusele geoalusel 
näidatule, et ei oleks eelnevalt välja ehitatud muid plaanidel näitamata trasse. 

Paigaldatavate sideliinirajatiste kõrvalekalle projektijärgsest trassist on lubatud maksimaalselt 
±0,25m. 

 Projekteeritud sidekanalisatsioon 

Käesoleva projekti mahus on ette nähtud rajada rajatavate elamute kinnistute tarvis ühendus kuni 
olemasoleva Vanalehise allee teeni, kuhu on võimalik perspektiivselt tuua ühendusliin lähimast 

võrguvaldaja liitumispunktist.  
Käesoleva projekti mahus on ette nähtud paigaldada uus sidekaev PSK-1/KKS2 1/2, millele välja 

ehitada sidekanalisatsiooni ühendus 4x14/10 mikrotoruga alates Vanalehise allee ja Linnumäe tee 

ristmikust. Mikrotoru ots sulgeda veekindlalt ning jätta reservi. Asukoht tähistada resonants 

pallmarkeriga. Projekteeritud sidekaevust PSK-1 ehitada välja eraldi sidekanalisatsiooni harud 

1x14/10 mikrotoruga igale kinnistule eraldi. Kõik sidekanalisatsiooni projekteeritud pöörangud tuleb 

teostada sujuvatena, mis lihtsustab hilisemas etapis kaablite paigaldamist torudesse. Kaablitorude 
otsad on ette nähtud välja tuua maapinnale, et seda oleks lihtne tuvastada. Otsad sulgeda 
veekindlalt ja kinnistu piirile paigaldada hilisemaks täpsemaks asukoha selgitamiseks markerpallid. 
Toru ots peab olema ehituse ajal kaetud torukorgiga, et oleks välditud prahi sattumist sidetorudesse.  
Ehitatav sidetrass tähistada märkelindiga sidetrassi  kohale 20…30 cm kõrgusele. 
 
Ristumistel vee- ja kanalisatsioonitorustikega, peab kaabli ja toru vahe olema vähemalt 0,5 meetrit. 
Täpne kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes kindlaks 

kommunikatsioonide asukoha ja suuna. Kaevetööde alustamisel kutsuda kohale ristuvate 

kommunikatsioonide valdajad ning arvestada nende tingimuste ja nõudmistega. Kui kaevetööde 
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käigus avastati tundmatuid torustikke, kaableid või muid kommunikatsioone, mida skeemil näidatud 

pole, tuleb töö katkestada, välja selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu olla ja teatada sellest 
kommunikatsioonide valdajale vastavate juhtnööride saamiseks, edasise tööde käigu kohta. 

Paikades, kus leidub kaableid, tuleb kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri 
sügavusest ainult (labidaga käsitsi).  
Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.  

 Projekteeritud sidekaablid 

Käesoleva projekti mahus ei ole ette nähtud paigaldada ühenduskaableid. Sidekaablite 
paigaldamine teostatakse peale sidekanalisatsiooni väljaehitamist ja hoonete valmimist vastavalt 
tellitud sidetoodete mahule. 

 Olemasolevate sidekaablite kaitsmine 

Töötamisel olemasolevate sidekaablite kaitsetsoonis on ette nähtud teha enne mehhanismidega 

kaevetööde alustamist sidekaablite mahamärkimistööd kaablijärelelvalve esindaja poolt ning 

soovitavalt ka kontrollida kaabli paigaldamise sügavust planeeritud kaevamiskohtades. Sidekaablite 

kaitsetsoonis tuleb teostada kõik kaevetööd käsitsi. Juhul, kui sidekaabel asub kõrgemal kui 70 cm 

olemasolevast pinnasest, tuleb see enne ehitustööde algust ettevaatlikult lahti kaevata. 
 
 
3.5. Ehitustööde läbiviimine 
Kaevetööde käigus tagada kõikide olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. Projekteeritud 

sidetoru paigaldada trassil planeeritavast maapinna kõrgusest 0,7 meetri sügavusele, ristumistel 
sõiduteedega min 1,0 meetri sügavusele. Kui kaevetööde käigus avastati tundmatuid torustikke, 
kaableid või muid kommunikatsioone, mida skeemil näidatud pole, tuleb töö katkestada, välja 

selgitada millise kommunikatsiooniga võib tegu olla ja teatada sellest kommunikatsioonide valdajale 
vastavate juhtnööride saamiseks, edasise tööde käigu kohta. Paikades, kus leidub kaableid, tuleb 
kraave ja auke kaevata eriti ettevaatlikult ning alates 0,4 meetri sügavusest ainult labidaga. 
Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada: 
• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid. 
• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid. 
• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid. 
• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst. 

b) Tööde organiseerimine. 
Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi 

küsimusi käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija 
juures. Säilitada tuleb ka kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: 
• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate 

plakatitega; 
• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika 

nõuetest; 
• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema 

tõkestatud, 
• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. 

Ehitusaegse liikluse korraldamisel juhinduda Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16.04.2003 
määrusest nr.69 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.  
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3.6. Taastamistöid ehitusel  
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb  taastada vastavalt nende 
endisele kujule. Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnast. Kaevetöödel ülejääv täitematerjal ja 

asfaldi jäätmed tuleb ehitusplatsilt ära vedada ja paigaldada selleks ettenähtud kohta (koha leiab 

ehitaja). 
 

3.7. Jäätmekäitlus 
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda Tallinna linna jäätmekäitluse eeskirja nõuetest, 

ehitusmäärusest ning konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 
 

4. TÖÖKIRJELDUSED 

4.1. Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi seadmete, materjali, tööjõu, 

transpordi paigalduse,  jms maksumusi ning arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku 

valmiduseni. 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud nimetatud tööde 

tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad 

Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kõikide nimetatud tööde maksumus sisaldub 

töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja 

teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga üle 

vaadata. Enne ehitustööde algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskõlastada 

täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde organiseerimise ja töökorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka 

ohutustehnilisi meetmeid tööde teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakäijate kaitseks, ajutiste 
kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 

4.2. Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate  või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega.  

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest 

tekkinud kahjude hüvitamise eest.  
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Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes.  

Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud.  

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

4.3. Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik tööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ja normatiividele ja 

Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja peab ehitus- ja paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt 
volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja 

Töövõtja vahelises lepingus, kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid 

kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 
valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 

valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Järgida tuleb kõikide kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist 

tulenevate kuludega. 

4.4. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrustega määrusi. 

4.5. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve  

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 

koristatud ja heakord taastatud. Ehitustöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 

personali. Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija 
sidepaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik 

või ettevõte. Kõrvalekalded projektist kooskõlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse 
kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 

Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama : 

- abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute töötingimuste loomiseks, 

võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 

- liikluskorraldust  

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tähiste ja 

hoiatusmärkidega. Töövõtja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskõlastama Tellija 

esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 
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5. Andmetabelid  

5.1. Põhiseadmete ja materjalide spetsifikatsioon - Valgustus 
Nr  Nimetus Tüüp  Ühik  Kogus  
1. M/p maakaabel AXPK 4G16 m 170 
2. Kaabli sõrmikmuhv 25mm2 kaablile tk 10 
3. Kaitsetoru PVC Ø50mm, 750N m 150 
4. Metallmast H=6m,  tk 5 
5. Raudbetoonjaland H=6 mastile (min 130kg) tk 5 
6. Kaitsekumm H=6m mastile tk 5 

7. Valgusti LED 
Vizulo MicroMartin 19W 8LEDs L01 
(2600lm, 3000K)  
koos juhtmega, L=6m 

tk 5 

8. Masti ühenduskomplekt 
1-kaitsmega, metallmasti 
paigaldamiseks 

kompl 5 

9. Korkkaitsme sular 6A tk 5 
10. Masti numbrid  kompl 1 
11. Maanduskomplekt L=1,5m vasetatud kompl 4 
12. Maandusjuht Cu25 m 45 
13. Maanduse ühendusklemm  tk 4 
14. Kaablitähislint „Ettevaatust elektrikaabel!“ m 140 
15. Liiv   m3 10 
16. Juhtimiskilt valgustusele Joonis EL-3 kompl 1 

MÄRKUS! Kõiki materjale ja seadmeid on lubatud asendada teiste samaväärsete toodetega, 
vastavalt seadmete ja materjalide asendamisel peavad asendusseadmete ja materjalide tehnilised 
omadused olema samaväärsed 

 

5.2. Tööde mahud - valgustus 
Nr Nimetus Ühik Kogus 

1. Kaeviku rajamine, maakaabli paigaldamine torus ja taastamine m 140 
2. 0,4kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile tk 10 
3. Mastide paigaldus – H=6m, koos jalandiga ja valgustiga tk 5 
4. Maanduse rajamine objekt 4 
5. Valgustuse juhtimiskilbi paigaldamine kompl 1 
6. Kontrollitoimingud, elektrilised ja valgustuse mõõtmised objekt 1 

7. Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 140 
 

5.3. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon – Side 
Nr Nimetus Tüüp Ühik Kogus 

 Sidekanalisatsioon  

1. Mikrotoru 4x14/10 m 105 

2. Mikrotoru 1x14/10 m 80 

3. Sidekaevu detail KKS2B tk 1 

4. Sidekaevu detail KKS2 põhjaplaat tk 1 

5. Sidekaevu detail Kaevukaas, lukustatav kompl 1 

6. Sidekaevu detail Kaevuluugi vaherõngas tk 2 

7. Kinnistusvahendid  kompl 1 



Töö nr. 
9677PP 

Harjumaa, Raasiku vald, Igavere küla, Linnumäe tee kinnistute 
teevalgustus ning sidevälisvõrk. 

lk 13/15 

 

V1/20.11.2019 Põhiprojekt H. Lomp 

8. Läbiviiguhülss 100mm tk 2 

9. Tihendusmaterjal  kompl 1 

10. Hoiatuslint “Ettevaatust sidekaabel!” m 160 

11. Liiv  m3 10 

5.4. Tööde mahud 
Nr Nimetus Ühik Kogus 

1. Sidekanalisatsiooni ehitamine  m 175 

2. Sidekaevu KKS2 paigaldus  kompl 1 

3. Kaevetööde kogumaht m3 36 

4. Kontrolltoimingud obj 1 

5. Mahamärkimine ja teostusmõõdistus m 175 
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Lisad 
Lisa 1. Valgustusarvutus 
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Joonised 
 

Joonis 1. EL-1 Asendiplaan, M1:500 

Joonis 2. EL-2 Teevalgustuse elektriline skeem 

Joonis 3. EL-3 Lülituskilbi skeem 

Joonis 4. ES-4 Sidekanalisatsiooni põhimõtteskeem  


