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JOONISTE NIMEKIRI

Joonise nimi Tähis Kuupäev

Veevarustuse ja kanalisatsiooni asendiplaan VK-4-01 07.2019

Veevarustuse pikiprofiil VK-4-02 07.2019

Kanalisatsiooni pikiprofiil VK-4-03 07.2019

Veevarustuse läbipesukaev VK-4-04 07.2019

Kanalisatsiooni tühjenduskaev VK-4-05 07.2019

Truubitoru profiil VK-4-06 07.2019

Lisad:

1. Tuletõrjeveemahuti

2. Voolurahustuskaev
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SELETUSKIRI

 1 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD

1.1.ÜLDANDMED

1.1.1. PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS

Ehitustööde aluseks on tööprojekt, peatöövõtja poolt koostatud organiseerimise kava

ja muud ehitusega seonduvad dokumendid, mis võimaldavad ehitise täielikult valmis

ehitada. Nimetatud toimingud ei ole põhiprojekti osa. Kui ehitise osadele või ehitises

kasutatavatele  ehitustoodetele  on  erinõuded,  kajastatakse  need  hooldusjuhendis,

mis on tööprojekti seletuskirja osa. 

1.1.2.ÜLDINE PIIRITLUS

Käesolevas seletuskirja osas on käsitletud Jõeääre kinnistu vee- ja kanalisatsiooni

liitumispunktide ning ühenduste rajamist ühisveevarustuse ja – kanalisatsiooniga.

1.1.3.ALUSDOKUMENDID

1.1.3.1 LÄHTEANDMED

· Geodeesiakeskus  Geopoint  Jõeääre  MÜ  topo  -  geodeetiline  alusplaan

tehnovõrkudega, töö nr 17-G021

· Kiili KVH OÜ tehnilised tingimused 27.märts 2017 nr 761

· OÜ Hirundo Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneering,  töö nr HDP-

02/2017

1.1.3.2 NORMDOKUMENDID

· EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk”

· EVS 812-6 „Ehitise tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus”

· EVS 848:2013 „ Väliskanalisatsioonivõrk”
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· EVS 843 -10:2016 „Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud”

· Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus, vastu võetud 10.02.1999

· RIL 77 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“

1.2.VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK

1.2.1.OLEMASOLEV OLUKORD

Jõeääre  kinnistul  puudub  ühisveevarustus,  samuti  ei  ole  seal  lokaalset

veevõtuvõimalust.  Jõeääre kinnistu vahetus läheduses asuval Pääsukese teel on

olemasolev  ühisveevarustuse  veetoru  De63  kuni  Pääsukese  tee  19  kinnistu

liitumispunktini.  Sealt  edasi,  Pääsukese  tee  21  kinnistu  liitumispunktini  on

ühisveevarustuse veetoru De32.

1.2.2.PROJEKTEERITUD VEETORUSTIK

Kõik ühisveevarustuse veetorud on projekteeritud PE PN10 torudest (torud peavad

olema valmistatud vastavalt standardile EVS-EN12201). Veetorud tuleb omavahel

ühendada  keevisühendustega.  Torustiku  rajamissügavus  on  minimaalselt  1,80m

toru  peale,  täpsem  paigaldussügavus  on  toodud  joonistel.  Veetorustiku  kohale,

30cm kõrgusele toru laest, on ette nähtud paigaldada sinist värvi hoiatuslint kirjaga

„VESI”. Torustiku külge paigaldada märkekaabel (minimaalselt  2,5mm2 ristlõikega

isoleeritud vaskkaabel).

Jõeääre  kinnistu  ühisveevarustuse  veetoru  lõppu  on   projekteeritud  torustiku

läbipesukaev (VK-4-04).

Kinnistute  jaoks on projekteeritud  veeühendused projekteeritud ühisveevarustuse

veetorult.  Kinnistute  tarvis  on projekteeritud kinnistu  piirist  0,5m – 2m (vastavalt

joonisel VK-4-01 näidatule) veevarustuse  sulgseadmed (maakraanid), mis jäävad

ka kinnistute liitumispunktideks.   Pärast maakraani on projekteeritud veetorustik 1m

kinnistu sisse ja lõpetatud elektrikeeviskorgiga.

Ühendus  olemasoleva  ühisveevarustuse  toruga  sõlmes  V-3  teostada  läbi

tõmbekindla muhvi. 
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Pääsukese  tee  21  kinnistu  tarbeks  teha  veeühendus  projekteeritud

ühisveevarustuse  veetorult  De63.  Olemasolev  veetoru  De32  alates  kinnistust

Pääsukese tee 19 kuni Pääsukese tee 21 juurde likvideerida.

1.2.3.VÄLINE TULETÕRJEVEEVARUSTUS

Piirkonna ehitiste tulepüsivusklass – TP-3

Ehitise kasutusviis – I kasutusviis

Arvutuslik tulekustutusvee vajadus:

· vooluhulk  välistulekustutuseks  –  10l/s,  arvestuslik  tulekahju  kestvus  3h

(tuletõrjevee mahuti kasulik maht kokku 108m3).

Tuletõrjeveemahuti  mahtu  on  võimalik  vähendada arvestusliku  tulekahju  kestvuse

ajale  1h,  kui  on  täidetud  EVS  812-6  punktis  7  ja  lisas  G  toodud  nõuded,  s.t

tuletõrjeveemahuti  on  varustatud  hüdrandikaevuga  ja  mahuti  põhjas  on  veekiht

(0.5m), millega ei arvestata. 

Projektis on arvestatud tuletõrjeveemahuti kasuliku mahuga 36m3   ja mahuti  enda

maht on 50m3.

Tuletõrjeveemahuti tuleb ankurdada vastavalt tootjapoolsetele ettekirjutustele.

1.2.4.VEEVARUSTUSE ÜLDNÕUDED

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele 01.07.2009 nr 34 „Meetme „Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamise „ tingimused” Lisa 2-le on veemajanduses kassutatavale 

varale kehtestatud järgmised majanduslikult kasulikud eluea pikkused:

· võrgustikud, torustikud – 40aastat

· reservuaarid ja mahutid – 40 aastat

· masinad ja seadmed – 15 aastat

1.2.4.1 ARVUTUSLIK VOOLUHULK

Iga kinnistu arvutuslikuks vooluhulgaks on arvestatud 0,43l/s (kokku 6 kinnistut).

Kokku on Jõeääre kinnistu arvestuslik vooluhulk 0.73l/s.
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1.2.4.2 VEEVARUSTUSE ALLIKAS

Ühisveevarustuse allikaks on piirkonna ühisveevärk, mille haldajaks on Kiili KVH OÜ.

Kinnistusisene  veevarustus  projekteerida  ja  välja  ehitada  alates  kinnistu

liitumispunktist ühisveevarustusega. 

1.2.4.3 HOONE VEEMÕÕDUSÕLM

Igale kinnistule on ette nähtud projekteerida oma veemõõdusõlm, mille arvesti näidu

järgi toimub arveldamine vee-ettevõtjaga.   

Hoone veemõõdusõlm peab üldjuhul paiknema hoones selle peatorupoolsel küljel,

kohe peale sisestustoru suubumist hoonesse. Veemõõdusõlme paigaldab veemõõtja

vee-ettevõtja. 

Veemõõdusõlme projekteerida vastavalt  hoone majandus-joogivee kogustele sobiv

külmaveearvesti. Arvesti paigaldada maandatud kandurile, kahe sulgventiili  vahele,

paralleelselt  seinaga.  Veemõõdusõlm  varustada  tühjendusventiili  ja

tagasipesuvõimalusega  „peen”  filtrgia  (mehaaniline  filter).  Veemõõdusõlm

monteerida kuni 1,2m kõrgusele põrandast. Arvestile  peab eelnema vähemalt  viie

toru läbimõõdu ning järgnema vähemalt kolme toru läbimõõdu pikkune sirge torulõik.

Veemõõdusõlm monteeritakse vastavalt „Veemõõdusõlme ehitamise, katsetamise ja

arvestite paigaldamise eeskirjale” ja Kiili KVH OÜ tehnilistele nõuetele.

1.2.5. TORUSTIKUD JA  ARMATUUR

Veetorustike  ristsuunalisel  läbiminekud  tee alt  on veetoru  ette  nähtud  paigaldada

kogu  teemaa  laiuses  min  A-tugevusklassi  (standard  SFS  5608)  kaitsetorusse.

Kaitsetorud peavad olema veekindlalt suletud.

Ühisveevarustuse  toru  ristub  rajatava  truubitoruga.  Truubitoru  ja  veetoru  vahele

paigaldada soojustusplaat (nt Styrofoam 400, paksusega 100mm)  kaitsmaks veetoru

külmumisohu eest.

Väiksemad torustiku suunamuutused (mis pole joonistel  tähistatud sõlmena) tuleb

teha eelistatult toru painutamisega lubatud painderaadiusega või kasutades sobivaid

elektrikeevisliitmikke.
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Torustike  paigaldamisel  järgida  tootja  firma  poolt  ette  antud  nõudeid  ja  tehnilisi

tingimusi. Torude paigaldamisel peab kaevikud teostama nii, et oleks tagatud vajalik

tööohutus ja heakord. 

Veetorustik paigaldatakse nii, et torustik kulgeks horisontaalsuunas vähemalt 200mm

kaugusel teistest  torudest,  kaevudest  ja muudest  konstruktsioonidest,  muhvi  kohti

arvestamata.  Vertikaalsuunaline  kaugus  ristuvast  torust  peab  olema  vähemalt

100mm, kui projektis pole antud väiksemat mõõtu.

Kui paigalduskohas on õhutemperatuur madalam torustike või tarvikute valmistajate

poolt soovitatavast minimaalsest paigaldustemperatuurist, siis paigaldustöid ei tehta. 

Enne paigaldamist peab kontrollima, et torudel ja tarvikutel ei oleks kahjustusi. Pärast

transportimist ning enne paigaldamist tuleb torud hoolega puhastada. Kui toru või

tihend  saab  paigaldamise  ajal  vigastada,  siis  vahetatakse  see  välja.  Vigastatud

tarvikud  tuleb  kohe  paigalduskohast  kõrvaldada.  Paigaldamistööde  ajaks  tuleb

veetorude otsad sulgeda tihedate kaitsekorkidega, et vältida mustuse ja võõrkehade

sattumist torusse.

Torude, põlvede ja siirdmike toestamisel peab järgima tootjate juhiseid.

Paigaldustööde ajal hoitakse veetase kaevikus nii  madalal,  et võimalik veetõus ei

liigutaks ega kahjustaks paigaldatud toru või täidet. 

Torustiku osad peavad olema ühendatud nii, et torustik oleks veetihe ja peaks vastu

staatilisele  ning  dünaamilisele  pingele.  Ühendused  ja  tarvikud  peavad  olema

kooskõlas  Eesti  standarditega  ning  olema  paigaldatud  tootja  täiendavate  juhiste

kohaselt.

Keevitustöid peab tegema vastava kvalifikatsiooniga personal.

1.2.5.1 TORUSTIKE MATERJAL

Veevarustuse ühisveevarustuse torustikuks on projekteeritud on PE ø63 PN10, ø50

PN10 ja PE ᴓ32 PN10 torud.

Elektrikeevis  ühendusliitmike  kuumutusniit  peab  paiknema  liitmiku  polüetüleenist

seina sees, mitte sisepinnal.

Veetorustiku  ehitamisel  kasutatakse  uusi,  kõrge  kvaliteediga  ja  tuntud  tootjate

torusid, toruühendusi ja muid tarvikuid.
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Veetorustiku materjal peab olema vastav kehtivatele rahvusvahelistele standarditele

ning kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused. Veetorustikena

kasutatakse PE-torusid,  vastavalt  standardile EVS-EN 12201 või temaga võrdsele

standardile vastavaid, surveklass  PN10.

1.2.5.2 ARMATUUR

Kõik  ühisveevarustuses  kasutatavad  siibrid  ja  maakraanid  peavad  olema

surveklassiga  vähemalt  PN16.  Kõik  maakraanid  on  projekteeritud  malmist

epoksiitkattega.  Veevarustuse  maaalused  siibrid  ja  maakraanid  on  ette  nähtud

varustada  PE  otstega.  Ühisveevarustuses  kasutatavate  survetorustike  liitmike,

siibrite  ja  maakraanide  puhul  kasutatavad  tihendid  peavad  olema  valmistatud

etüleen-propüleen-dieenkummist (EPDM) ja vastama kehtivale standardile.

Siibrite  ja  maakraanide  spindlipikendused  peavad  olema  galvaniseeritud  terasest

ning teleskoopilised. Spindlipikenduse ümber on ette nähtud paigaldada teleskoopne

kaitsetoru,  mis  ulatub  kapest  kuni  siibrini  välja.   Spindlipikendused  ühendada

fiksaatorite  abil  siibri  külge.   Siibrite  ja  maakraanide  spindlipikenduste  kapete

kandevõime peab väljaspool liiklusala olema 20 tonni. Ette on nähtud kasutada nn

„ujuvat” tüüpi kapesid. Kapede alla on ette nähtud paigaldada liivausele paigaldatud

betoonist tugirõngas (vt joonis VK-4-04).  Kõik kasutatavad kaped peavad vastama

standardile EVS-EN 124.

1.2.6. KAEV

Jõeääre  kinnistu  ühisveevarustuse  lõpuossa  on  projekteeritud  veevarustuse

läbipesukaev.  Läbipesukaev  on  projekteeritud  silindiline  PE  keeviskaev

siseläbimõõduga  1000mm.  Kaevu  on  projekteeritud  torustiku  väljavõte  ja  vooliku

kiirliite ühendus 2” keermega (v.t joonis VK-4-04).

1.3. REOVEEKANALISATSIOONI VÄLISVÕRK

1.3.1.OLEMASOLEV OLUKORD

Jõeääre  kinnistul  puudub  olemasolev  reoveekanalisatsioon.  Lähim

reoveekanalisatsioon asub Pääsukese teel.
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1.3.2.PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON

Projekteeritud  ühiskanalisatsioonisüsteem  on  lahkvoolne.  Sajuvee  ja  drenaaži

juhtimine reovee kanalisatsioonisüsteemi on keelatud.

Igale  kinnistule  on  ette  nähtud  oma  reoveepumpla,  millest  juhitakse  reovesi

ühiskanalisatsiooni survetorusse. Kinnistute liitumispunktiks saab kinnistu piirist 0,5 -

2m kaugusele (väljaspool) projekteeritud liitumispunkt (maakraan). 

Ühiskanalisatsiooni torustik on projekteeritud reoveekanalisatsiooni survetorustikuna

kuni  voolurahustuskaevuni,  mis  paikneb  enne  tehniliste  tingimustega  ette  nähtud

liitumispunktis Pääsukese teel. Voolurahustuskaevust kuni liitumispunkti kaevuni on

reoveekanalisatsioon projekteeritud isevoolsena. Isevoolne kanalisatsioonitorustik on

projekteeritud muhvidega plastiktorudest (PVC, vastavalt standardile 1401-1).

Reoveekanalisatsiooni  survetorustik  on  projekteeritud  PE  PN10  torudest,  mis

omavahel  ühendatakse  keevisühendusega.  Survekanalisatsiooni  madalaimasse

punkti  on projekteeritud tühjenduskaev.  Tühjendustoru  ühendus tühjenduskaevuga

on projekteeritud kanalisatsiooni survetoru põhjast.

Reoveekanalisatsiooni sulgarmatuurina tohib kasutada ainult reoveekanalisatsioonile

sobivat sulgarmatuuri.

Survekanalisatsiooni  torustiku  kohale  30cm  kõrgusele  toru  laest  paigaldada

hoiatuslint,  torustiku  külge  paigaldada  2,5mm2 ristlõikega  isoleeritud  vaskkaabel.

Pinnasesse  jäävad  kaabli  jätkud  peavad  olema  veetihedad  ja  isoleeritud

kuumkahaneva  kattega.  Kaabli  otsad  on  projekteeritud  kanalisatsiooni

liitumispunktidesse ja voolurahustuskaevu.

1.3.3.REOVEEKANALISATSIOONI ÜLDNÕUDED

Vastavalt Keskkonnaministri määrusele 01.07.2009 nr 34 „Meetme „Veemajanduse 

infrastruktuuri arendamise „ tingimused” Lisa 2-le on veemajanduses kassutatavale 

varale kehtestatud järgmised majanduslikult kasulikud eluea pikkused:

· võrgustikud, torustikud – 40aastat
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· reservuaarid ja mahutid – 40 aastat

· masinad ja seadmed – 15 aastat

1.3.4.ARVUTUSLIK VOOLUHULK

Iga kinnistu arvutuslikuks vooluhulgaks on arvestatud 1,5l/s (kokku 6 kinnistut).

Kokku on Jõeääre kinnistu arvestuslik vooluhulk 9l/s.

1.3.5.REOVEEKANALISATSIOONI EELVOOL

Reoveekanalisatsiooni  eelvooluks  on  ühiskanalisatsiooni  kaev  Pääsukese  teel.

Liitumispunkti kaevu põhja kõrgus on 42,24ABS.

1.3.6.REOVEEPUMPLA

Igale kinnistule on ette nähtud omaette reoveepumpla, mis kõik juhivad reovee ühte

ja  samasse  ühiskanalisatsiooni  survetorusse.  Kinnistu  reoveepumpla  täpsem

lahendus antakse kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooniprojektiga.

Reoveepumpla vajalik võimsus on määratud päeva maksimaalse tunnise vooluhulga

ning  vajaliku  tõstekõrguse  järgi,  tingimusega,  et  voolukiirus  torustikus  oleks

minimaalselt 0,7m/s ja maksimaalselt 2,5m/s.

Rajatavad kompaktpumplad on ette nähtud polüetüleenist (PE) läbimõõduga 700mm.

Pumpla põhi peab olema isepuhastamist soodustava kujuga. Pumpla lahendus peab

vältima hõljuvainete settimist pumpla põhja – põhjal kaldseinad ning põhi sile.

Pumpla  korpus  peab  olema  pinnasevee  üleslükkejõu  vastu  ankurdatud

raudbetoonalusele. 

1.3.6.1 REOVEEPUMP

Ühe  kinnistu  tarbeks  näha  kinnistule  rajatavasse  reoveepumplasse  ette

maksimaalselt 2l/s reoveepump. Reoveepumba parameetrid ja täpsem valik teostada

kinnistu veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise raames.
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1.3.7. TORUSTIKUD JA KAEVUD

1.3.7.1 TORUSTIKE MATERJAL

Ühiskanalisatsiooni  survetorustikud  on  projekteeritud  PE  PN  torudest  (EVS-EN

12201),mis  on  pruuni  triibuga.  Survekanalisatsiooni  torustiku  omavahelised

ühendused teostada keevisühendustega. Elektrikeevis ühendusliitmike kuumutusniit

peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte sisepinna. 

Survekanalisatsiooni  haruühendused  lahendada  kolmikuga  45o nurga  all.

Pöörangutes lahendada 90o põlved 45o põlvedega.

Isevoolne  reoveekanalisatsiooni  torustik  on  projekteeritud  muhvidega  PVC

plastiktorudest,  rõngasjäikusega  SN8.  Isevoolsete  kanalisatsioonitorustike

ehitamiseks  tuleb  kasutada  standardile  EN1401  või  temaga  vähemalt  võrdsele

standardile vastavaid torusid. 

1.3.7.2 ARMATUUR

Kõik  survekanalisatsioonis  kasutatavad  siibrid   peavad  olema  surveklassiga

vähemalt PN16.  Reoveetorustikule paigaldatavad siibrid peavad olema tootja poolt

ette nähtud spetsiaalselt reoveekeskkonda paigaldatavad kummkiilsiibrid (varustatud

NBR kummikiilu ja tihenditega)

Siibrite  spindlipikendused  peavad  olema  happekindlast  roostevaba  terasest  (AISI

316)  ja  teleskoopilised.  Spindlipikenduse  ümber  on  ette  nähtud  paigaldada

teleskoopne  kaitsetoru,  mis  ulatub  kapest  kuni  siibrini  välja.   Spindlipikendused

ühendada fiksaatorite abil siibri külge.  Siibrite spindlipikenduste kapete kandevõime

peab väljaspool liiklusala olema 20 tonni. Ette on nähtud kasutada nn „ujuvat” tüüpi

kapesid.  Kapede  alla  on  ette  nähtud  paigaldada  liivausele  paigaldatud  betoonist

tugirõngas (vt joonis VK-4-06).  Kõik kasutatavad kaped peavad vastama standardile

EVS-EN 124.

1.3.7.3 KAEVUD

Survekanalisatsiooni  lõppu  on  ette  nähtud  paigaldada  voolurahustuskaev.

Voolurahustuskaev peab olema teleskoopne,  PE või  PP materjalist  ning vastama
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standardile  SFS  3468  või  EVS-EN  13598-2  või  nendele  vähemalt  võrdsele

standardile. Voolurahustuskaevuna on projekteeritud tehases valmistatud  ᴓ560/500

kaev.  Kaevu  teleskooptoru  peab  jääma  kaevukeha  sisse  vähemalt  200mm  ja

teleskoobi maksimaalne pikkus võib olla 800mm. Teleskooptoru seina rõngasjäikus

peab olema minimaalselt SN2. Kaevuluuk ei tohi olla lukustuselemendiga. 

Survekanalisatsiooni madalaimasse punkti on ette nähtud paigaldada tühjenduskaev.

Tühjenduskaevuna on ette nähtud teleskoopne  PE või PP materjalist kaev, mis peab

vastama standardile SFS 3468 või EVS-EN 13598-2.  Kaevu minimaalne läbimõõt on

1500mm.  Kaevu teleskooptoru peab jääma kaevukeha sisse vähemalt 200mm ja

teleskoobi maksimaalne pikkus võib olla 800mm. Teleskooptoru seina rõngasjäikus

peab olema minimaalselt SN2. Kaevuluuk ei tohi olla lukustuselemendiga. 

1.4.PAIGALDUSNÕUDED

1.4.1.1 KAEVIK

Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku

laiust,  töötamisruumi  ja  seda,  et  torustiku  ümber  paiknevat  algtäidet  saaks

nõuetekohaselt tihendada. Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1.0m ja

vähemalt  0.4  m  laiem  toru  läbimõõdust.  Kaeviku  laiuse  ja  torude  vahekauguse

määramisel  tuleb arvestada torude läbimõõtu,  läbimõõtude  ja  paigaldussügavuste

erinevust ning tihendamisel kasutatavate mehhanismide mõõtmeid.

Kaevik teha nõlvade püsivuse parandamiseks kalletega. Nõrkades pinnastes tuleb

kaeviku  põhi  kaevata  käsitsi  või  väiksema  mehhanismiga,  et  vältida  aluspinnase

rikkumist  ning  ebaühtlase  paksusega  aluse  kujunemist.  Töötamisel  allpool

pinnasevee taset eemaldatakse vesi. 

Torustikukraavide  kaevandamisel  peab  kanalites  olema  vaba  ruumi  vähemalt

järgmiselt:

· torude alla 150 mm;

· torude kõrvale 200 mm;

· kaevude ümber 300 mm
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1.4.1.2 TASANDUSKIHT

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru

sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 150 mm (muhvi alla peab jääma vähemalt

100 mm). Tasanduskiht teha liivast, kruusast või killustikust.

Tasanduskihina  kasutatava  kivimaterjali  suurim  lubatud  fraktsioon  (dmax)  sõltub

paigaldatava toru välisläbimõõdust (de).

Suurim osakeste suurus (prEN 1046):

· de < 110 15mm

Tasanduskihi  materjal  peab olema osakeste suuruse poolest  võimalikult  lähedane

aluse ja algtäite (ja ümbritseva loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende

segunemise ohtu.

Aluskiht tihendada 98% tihedusastmeni vältides pinnase rikkumist. Enne kaevikute

täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

1.4.1.3 TORUSTIKU PAIGALDUS JA KAEVIKU TÄIDE

Torude leidmise hõlbustamiseks ning kaevetöödel nende kahjustamise vältimiseks

tuleb veetorustike paigaldamisel  torustiku külge kinnita asukoha määramiseks min

2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad

olema veetihedad.  Veetoru kohale umbes 0,3 m kõrgusele liivapatja  paigaldada

sinine märkelint kirjaga “VESI”. Ning lõpuks uuesti liivapadi märkelindi peale, et lint

paigast ära ei nihkuks.

Algtäide (sängituskiht, külgtäide)

Nõuded  on  üldiselt  samad,  mis  tasanduskihil.  Sängitusmaterjali  tihendada  kihiti.

Esimene kiht  võib ulatuda maksimaalselt  toruläbimõõdu kõrguseni.  Vajadusel võib

torustiku  tihendamistööde  ajaks  täita  veega.  Otse  torude  peal  olevat

sängitusmaterjali  tohib mehhanismidega tihendada alles siis,  kui  kiht  on vähemalt

300mm paksune, kuid tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt

150mm.

Lõpptäide

Liikluspiirkonnas  peab  lõpptäitematerjal  olema  98%  tihendatav.  Väljaspool

liikluspiirkonda  võib  lõpptäite  jätta  tihendamata  või  siis  tihendada  see  vastavalt
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kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes

jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele.

Toru ülaservast mõõdetuna 1 meetri paksuses lõpptäitekihis ei tohi olla üle 300 mm

läbimõõduga kive ega kamakaid. 

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

1.4.1.3 KATENDITE TAASTAMINE

Katendite taastamine lahendatakse eraldi projektiga.

 2 KVALITEEDI- JA KONTROLLNÕUDED EHITAJALE

2.1.ÜLDNÕUDED

2.1.1.  TÖÖDE TEOSTAMISE AEG JA ARUANDLUS

Ehitustööde  teostamise  aeg  ja  järjekord  lepitakse  kokku  tellija  ja  tööde  teostaja

vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute

ja neist tulenevate kulutustega.

Tööde  planeerimisel  tuleb  töövõtjal  arvestada  jooksvaks  aruandluseks  ning

töökoosolekute  pidamiseks  vajaliku  ajaga  ja  sellega  kaasnevate  kuludega.

Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös

tellijaga.

2.1.2. EHITUSTÖÖDE KORRALDAMINE

1. Erinevate  tööliikide  ajalisel  planeerimisel  tuleb  arvestada  hajaasustusalal

kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms.

2. Kinnistu väliseid torustikke haldab OÜ Kiili KVH. Torustike ajutine sulgemine tuleb

kirjalikult  kooskõlastada  OÜ  Kiili  KVH-ga.  Sulgemisest  tulenevad  kulud  (nt

tarbijate teavitamine, joogiveega varustamine) kannab tööde teostaja. 
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3. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et olemasolevad torustikud tuleb säilitada

töötavatena  kuni  neid  asendavate  uute  torustike  töölerakendamiseni.  Kui  see

mingil  põhjusel  ei  osutu  võimalikuks,  tuleb  nende  funktsiooni  täitmine  tagada

muude  meetmetega  (nt  joogivee  juurdevedu).  Kasutatavad  meetmed  peavad

saama järelvalveinseneri nõusoleku.

4. Ehitustööde  teostamine  ja  materjalidega  varustamine  tuleb  planeerida  nii,  et

ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne. 

5. Tööpiirkonnas  võib  ajutiselt  ladustada  samal  päeval  kasutatavaid  materjale.

Pikemaajaliseks  materjalide  ladustamiseks  tööpiirkonnas  tuleb  saada

järelvalveinseneri  nõusolek.  Ehitusmaterjalide  pikemaajalise  ladustamise  ning

ehitustehnika  hoidmise  koht  (kohad)  tuleb  tellijaga  kooskõlastada  enne  tööde

algust. 

6. Ehituskaevikust  väljakaevatav,  tagasitäiteks  mittekasutatav  materjal  ja

lammutatud ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette

nähtud kohas (vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjale). Samuti

tuleb  iga  tööpäeva  lõppedes  koristada  tööpiirkonnast  väljapoole  sattunud

ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord. 

7. Torustiku  ehituskaeviku  kaevamine,  torude  paigaldamine  ning  tagasitäitmine

kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks

3  –  5  m  pikkuse  kaevikulõigu.  Veetõrjetöödega  peab  olema  välditud  vee

kogunemine  kaevikusse.  Täitmata  kaevikus  peavad  paigaldatud  torud  olema

kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms).

2.1.3  OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda

läbivate  või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult

vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.

3. Tööde  teostaja  peab  arvestama  kõigi  projekti  teostamiseks  vajalike  liikluse

sulgemisest,   ümbersuunamisest  ja  endise  liiklusolukorra  taastamisest  (nt
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olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine,

jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad

vastama kehtivale korrale. 

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna

tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt

1 m kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi

piiretel  (lint,  postid  vms)  võib  olla  hoiatav  eesmärk  näiteks  ladustuspaiga

tähistamiseks.  Aia  eemaldamine  ehitustööde  ajal  on  lubatud  ehitustehnika

läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise. 

5. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu

läbipääs  piirkonnast.  Jalakäijate  tee  ja  ehituskaeviku  lõikumisel  tuleb

ehituskaevikutest  ülepääsuks  paigaldada  vähemalt  1  m laiused  ajutised  sillad

käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.  

6. Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile

tuleb selle valdajat  kirjalikult  teavitada vähemalt  3 päeva ette. Vajaduse korral

tuleb ette näha valvega parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool.   

7. Tööde teostaja  vastutab ajutiste  tähiste,  piirete  ja  liiklusmärkide säilimise ning

nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest. 

8. Ajutiselt  mitte  kasutusel  olevad  ehitusmasinad  ning  kasutamisjärge  ootavad

materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu

hoonetele ning muudele objektidele.

3.1.1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

1. Tööde  alustamine  on  võimalik  peale  loa  saamist  omavalitsuse  territooriumil

kehtestatud  alustel  ja  korras.  Rajatise  mahamärkimine  peab  toimuma

vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete

mõõtevahendite  abil  (v.a.  hoonete  ühendustorustike  hoonepoolne  ots,  mille

asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga).
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2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide

süsteem,  mis  võimaldab  jooksvalt  kontrollida  rajatava  torustiku  asukoha  ja

kõrguse õigsust.

3.2 HÜDRAULILISED KATSETUSED

NB! Veetoru hüdrauliline surveproov teostada vastavalt kinnistu omaniku tehnilistele

nõuetele.

Hüdrauliline  surveproov  tehakse  kõigile  ehitatud  vee-  ja  kanalisatsiooni

survetorudele,  mille  pikkus  on  vähemalt  10m.  Surveproovi  ei  tohi  teostada  vastu

olemasolevast  kinnist,  toestamata  sulgelementi.  Surveproovi  korraldada  kinnistu

omaniku  esindaja  juuresolekul.  Korraga  testitava  torustiku  pikkus  ei  või  olla  üle

300m. Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel 24 tunniks

(torustikust  peab olema õhk täielikult  eemaldatud).  Surveproovi  teostamise ajal  ei

tohi  kaevikus  töötada.  Surveproovi  ei  tohi  teha  avatud  kaevikuga.  Surveproovi

alustades tõsta rõhk torus 1,3 kordse nominaalse rõhuni ja lasta torul survestatuna

seista  minimaalselt  2  tundi  tagamaks  toru  ja  ühenduste  venimise.  Seejärel

vähendada rõhku toru nominaalrõhuni.  Jälgida,  et  30 minuti  jooksul  rõhk torus ei

langeks  üle  0,2  bari.  Peale  tulemuse fikseerimist  vähendada rõhk  võrgu surveni.

Pärast surveproovi teostab ehitaja torustiku läbipesu ja tellib vee analüüsi. Läbipesu

aeg leppida eelnevalt kokku OÜ Kiili KVH esindajaga. Torustiku läbipesemisel võtta

arvestuslik  veekogus  võrdseks  rajatava  torustiku  kolmekordse  torumahuga.

Surveprooviks ja loputusveeks kulunud veekoguse eest tasub Töövõtja.

Kaevik

Kontrollida tuleb iga kaeviku põhi ja mõõtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi, 

varinguid, lekkeid vms. Valitud kohtades tuleb viia läbi tihedusproovide teostamine.

Tihedusproovid tuleb teha vähemalt 1 proov 50 m³ tihendatud pinnase kohta.

Veetorustik
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Paigaldatud torustik (sh kõik kinnistuühendused ja ümberühendatud olemasolevad

kinnistuühendused) tuleb katsetada vastavalt SFS 3115-le. Töövõtja eraldab vajaliku

tööjõu,  paigaldab  kogu  katsetamise  seadmestiku  ja  paigaldab  selle  nii,  et  oleks

võimalik kõik ettenähtud katsetused läbi viia.  

Katsetused tuleb läbi viia seadmete abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud

tasemel.

Katse  ebaõnnestumisel  tuleb  likvideerida  tõrked  ja  korrata  katsetuse  protseduuri

kogu mahus seni, kuni katsetingimused on täidetud.  

Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii  töövõtja kui järelvalveinseneri

poolt.

Kõigi ühisveevärgiga ühendatud torustike (nii ajutised kui põhitorustikud), mille abil

juhitakse vesi tarbijatele, põhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest

vastutab töövõtja.

Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab

toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast

veetorustiku läbipesu tuleb torustikust  võtta veeproov,  et kontrollida kas veeproovi

tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veeproovi saab

võtta selleks atesteeritud isik järelevalve juuresolekul. Veeanalüüsid tuleb lasta teha

akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

peavad  vastama  Sotsiaalministri  31.  juuli  2001.  a  määrusele  nr  82  ``Joogivee

kvaliteedi-  ja  kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (ja eelpoolnimetatud määruse

muudatusele, Sotsiaalministri 28. juuni 2002. a määrus nr 94).

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi

tulemused  ei  vasta  Eestis  kehtestatud  joogivee  kvaliteedinõuetele.  Veetorustik

desinfitseeritakse  kloorilahusega  (konsulteerida  kohaliku  tervisekaitsetalitusega).

Kemikaali  lisatakse  sellisel  hulgal,  et  jääkkloori  sisaldus  on  50  mg/l  kogu

desinfitseeritava lõigu ulatuses kui toru on lahusega täidetud. Desinfitseerimise ajal

on torustikes  rõhk üle atmosfäärirõhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, pärast
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mida  peab  jääkkloori  sisaldus  olema  üle  25  mg/l,  vastasel  juhul  tuleb  protsessi

korrata. Pärast edukat deinfitseerimist,  pestakse kloorivesi hoolikalt  torudest  välja,

kuni jääkkloori tase ei ületa 1 mg/l ja veel ei ole kloori lõhna.

Teostusdokumentatsioon

Teostusdokumentatsioon  vormistada  projekti  tööjooniste  vajalike  paranduste  näol,

kuhu  lisada  kasutatud  materjalide  sertifikaadid,  torustike  surveproovide,

videovaatluste ja veeanalüüsi aktid ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. 

Mõõdistus  tuleb  koostada  mahus,  mis  võimaldab  ehitusjärgselt  kindlaks  teha

kasutusse antud rajatiste  asukohta looduses (ka kõrguslikult).  Teostusmõõdistusel

tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust. 

Teostusjoonistele  kantud  informatsioon  peab  kajastama  rajatist  iseloomustavaid

parameetrid (mõõtmed, materjal jms). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud

ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid. 

Mõõdistus  tuleb  teha  enne  ehituskaeviku  tagasitäitmist  ja  on  soovitav  ühildada

paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega. 

Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne) teostusjoonistele tulenevad kohalikus

omavalituses kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nõuetest. 
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 3 PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Materjali nimetus Tüüp Mõõt-

ühik

Kogus Märkus

VÄLIMINE VEEVARUSTUS
Veevarustuse plasttoru PE100 PN10 Ø63x3,8 m  281
Veevarustuse plasttoru PE100 PN16 Ø32x3 m  46
Veetoru märkelint koos vaskkaabliga m  327
Maakraan  elektrikeevismuhvidega,

spindlipkenduse ja malmkappega 25t
DN32 tk 1

Tuletõrjevee mahutile

Maakraan  elektrikeevismuhvidega,

spindlipkenduse ja malmkappega 25t
DN40 tk 1

Läbipesukaevule

Maakraan  elektrikeevismuhvidega,

spindlipkenduse ja malmkappega 25t
DN25 tk 6

Liitumispunktidele

Tuletõrjeveemahuti V=50m3 10l/s tk 1 Koos kuivhüdrandiga
Läbipesukaev  koos  2”  vooliku

kiirliiteühendusega
ᴓ1000 kompl 1

Joonis VK-4-04

VÄLIMINE KANALISATSIOON
PVC kanalisatsioonitoru ᴓ160 m  7
Kanalisatsiooni survetoru Ø63x3.8 m  295
Kanalisatsiooni survetoru Ø50 m  2
Survekanalisatsiooni  märkelint  koos

vaskkaabliga
m  297

Maakraan elektrikeevismuhvidega, 

spindlipkenduse ja malmkappega 25t
DN50 tk 6

Sobilik reoveele

Maakraan elektrikeevismuhvidega, 

spindlipkenduse ja malmkappega 25t
DN40 tk 1

Sobilik  reoveele

(tühjenduskaevu juures)

Tühjenduskaev ᴓ1000 kompl 1 Joonis VK-4-05
Voolurahustikaev ᴓ560/500 tk 1 Lisa 2
Soojustusplaat paksusega 100mm m2 10 Nt Styrofoam 400
Truup ᴓ400 m 36.5
Kaevemaht m3 1550
Torustike aluse ettevalmistus m2 365
Torustike mahamärkimine jm 730
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Loetelus  on toodud põhimaterjalid.  Kui  joonistel  kujutatud  tööde  teostamiseks  on

vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.

Seletuskirja koostas vee- ja kanalisatsiooniinsener M.Marist,

kutsetunnistuse nr 080267
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