SISEUSTE SPETSIF IKATSIUUN

m C H TAHIS SISEUKS SU1 m C w TAHIS SISEUKS SUS
ARV 1 ARV 1

AVA MEET 1000x2100 AVA MAET 1000x2100
MATERJAL PUIT / MATT KLAAS MATERJAL PUIT / MATT KLAAS
VARV VALGE PEITS Nl VARV VALGE PEITS N
LUKK ¥ N LUKK ¥ IS
UKSELINK HARJATUD TERAS UKSELINK HARJATUD TERAS
KAELISUS VASAK 1000 KAELISUS VASAK 1000
LAVEPAKK ¥ s | LAVEPAKK - _—
MARKUSED: PUITRAAMIS KLAASITUD SISEUKS. Iy MARKUSED: \
EVAKUATSIOONI SUUNAS VETMETA AVATAV. UKSEL — PUITRAAMIS KLAASITUD SISEUKS -
LIBLIKLUKK, LINK, METALLIST LAVEPAKK,TIHENDID, UKSEL LUKK, LINK, TIHENDID.

m C m TAHIS SISEUKS SU2 N TAHIS SISEUKS SU6
ARV 7 ARV 1
AVA MEET 800x2100 AVA MAET 800x2100
MATERJAL PUIT / MATT KLAAS MATERJAL PUIT / MATT KLAAS
VARV VALGE PEITS | = VARV VALGE PEITS | o
LUKK + e LUKK + i o
UKSELINK HARJATUD TERAS UKSELINK HARJATUD TERAS
KAELISUS VASAK 800 KAELISUS VASAK 800
LAVEPAKK ¥ ! LAVEPAKK ¥ I se |
MARKUSED: % MARKUSED: NIISKUSKINDEL PUITRAAMIS
PUITRAAMIS KLAASITUD SISEUKS, UKSE ALL 10mm PILU KLAASITUD SISEUKS, UKSE ALL PILU 10 mm.
UKSEL LUKK, LINK, PUIDUST LAVEPAKK, TIHENDID, UKSEL LUKK, LINK, PUIDUST LAVEPAKK, TIHENDID,
TAHIS SISEUKS SU3 m C N TAHIS SISEUKS SU7

SU3 ARV 2 ARV 2
AVA MEET 800x2100 AVA MAET 800x2100
MATERJAL PUIT / MATT KLAAS ] MATERJAL PUIT / MATT KLAAS ]
VARV VALGE PEITS A VARV VALGE PEITS /s
LUKK ¥ N LUKK ¥ NS
UKSELINK HARJATUD TERAS N UKSELINK HARJATUD TERAS N
KAELISUS PAREM 800 KAELISUS PAREM 800
LAVEPAKK ¥ o LAVEPAKK - | sur |
MARKUSED: NIISKUSKINDEL PUITRAAMIS /mi MARKUSED: /;

KLAASITUD SISEUKS. UKSE ALL PILU 10 mm,

UKSEL LUKK, LINK, PUIDUST LAVEPAKK, TIHENDID.

PUITRAAMIS KLAASITUD SISEUKS

UKSEL LUKK, LINK, PUIDUST LAVEPAKK, TIHENDID.

SU4

TAHIS SISEUKS SU4

ARV 1

AVA MEET 700x2100

MATERJAL TERMILISELT TooDELDUD KLAAS
VARV MATT KIRGAS

LUKK -

UKSELINK HARJATUD TERAS

KAELISUS PAREM

LAVEPAKK -

MARKUSED:

KLAASIST SAUNAUKS. UKSE ALL 10 mm PILU.

2100

Puit- ja alumiiniumkonstrukitsioonis uksed

Peitsi mark Teknos Aquatop 2600-24

KGIK AVAD MBaDISTADA ENNE AVATAIDETE TELLIMIST

Markused:
1. Vastuolude korral projekti eri osade vahel konsulteerida tellija ja
arhitektiga.




