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I SELETUSKIRI 
 

1. ÜLDOSA 
 

1.1 Ehitusprojekti eesmärgid 
 
Käesoleva projektiga lahendatakse Viljandi maakonda, Mulgi valda, Morna küla, 
Usseaia kinnistule planeeritud üksikelamu  kütte- ja ventilatsioonisüsteeme 
põhiprojekti staadiumis. Määratletud on hoone energiavajadus, õhuvahetus, 
seadmete toimimise põhimõtted, võimsus ja asukohad. Määratud süsteemide 
põhiparameetrid ja ühendusviisid, valitud lõppseadmed, teosatud torustike 
hüdrauliline arvutus. 
 

1.2 Projekteerimise aluseks võetud õigusaktide, normdokumentide ja 
eeskirjade loetelu 

 
- EVS 932: 2017 - Ehitusprojekt; 
- EVS 844: 2016 - Hoonete kütte projekteerimine;  
- EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019 – Hoonete energiatõhusus. Hoonete 

ventilatsioon. Osa 1: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe 
projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust 
keskkonnast, valgustusest ja akustikast. Moodul M1-6. Eesti standardi 
rahvuslik lisa; 

- Soome ehitusnormide kogumik, osa D2: Ehitise sisekliima ja ventilatsioon. 
- EV Ettevõtlus- ja infotrhnoloogiaministri määrus nr. 63 11.12.2018 „Hoone 

energiatõhususe miinimumnõuded“ 
- EV Majandus- ja taristuministri määrus nr. 58 05.06.2015 „Hoone 

energiatõhususe arvutamise metoodika“ 
 

1.3 Lähteandmed 
 
Käesoleva projekti aluseks on  
- Tellija ülesanded ja soovid 
- Hoone eelprojekti arhitektuursed plaanid, vaated ja lõiked. 
  

1.4 Välisõhu arvutuslikud parameeterid 
 
Välisõhu arvutuslikud parameetrid: 
 - Talvel  t = -24 ºC;  RH = 80% 
 - Suvel  t = +27 ºC;  RH = 50% 
 

1.5 Nõuded hoone sisekliimale ja selle reguleerimisele 
 
Sisekliima lahendatakse vastavalt ruumi tüüpidele, lähtudes püstitatud nõuetest. 
Nõuete puudulikkusel kasutatakse ka teisi normdokumentatsioone. Sisekliima 
klass peab vastama vähemalt tasemele II.  
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Küttesüsteemiga tagatakse siseõhu arvutuslikud temperatuurid vastavalt ruumi 
tüübile (kasutusotstarbe järgi) vt allpool tabelit 1. 
 
Tabel 1. Ruumide siseõhu arvutuslikud temperatuurid kütteperioodil 

Ruumi tüüp 
Siseõhu arvutuslik 
temperatuur, ºC 

Elutuba, köök, magamistuba, WC, koridor jt +21 ºC 

Vannituba, pesuruum +22 ºC 

Tehnoruum +15 ºC 

 
Hoone küttesüsteem peab kütteperioodi jooksul tagama ruumide 
õhutemperatuuri reguleerimistäpsust mitte halvem kui ±2°C. 
 
KV-süsteemidega ei ole ette nähtud teostada õhu niisutamist ning kuivatamist 
(suhtelise niiskuse kontroll). 
 
Ruumide KV-süsteemide poolt põhjustatud lubatavad müratasemed (A-
korrigeeritud ekvivalentse helirõhu taseme ülempiirid), vt allpool tabelit 2. 
 
Tabel 2. Ruumide helirõhutaseme projektväärtused 

Ruumi tüüp Vaike-projektväärtus, 
dB(A) 

Elutuba  30 

Magamistuba  26 

Inimeste ajutise viibimisega ruumid, millede tavaline tegevus 
eeldab kõrgemat taustmüra; nt esik, köök, WC jmt 

35 

 

1.6 Energeetilised seisukohad KV-süsteemide projekteerimisel 
 
Ventilatsiooni sissepuhke/väljatõmbesüsteem varustatakse soojustagastiga. 
Soojustagasti puhul antakse läbi agregaadi väljatõmmatava õhu soojus üle 
sissepuhutavale õhule. Sellega vähendatakse soojusenergia kulu. 
 
Sund sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemide SFP (ventilaatori elektriline 
erivõimsus) ei tohi olla üle 1,8 kW/m3/s. 
 
Optimaalse ja energiaefektiivse ventilatsiooni toimimise seisukohalt on ette 
nähtud  ventilatsiooniseadmete juhtimine vastavalt inimeste vajadustele sh 
nädala kellaprogrammiga. 
 

1.7 Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide tööiga 
 
Kütte- ja ventilatsiooni süsteemide erinevate elementide projekteeritud tööiga on 
10-50 aastat, sh tarindite siseste torustike projekteeritud tööiga on 50 aastat, 
põhiseadmete projekteeritud tööiga on 15-20 aastat. KVJ süsteemide elementide 
tööea määrab seadmete tootja. 
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2. SOOJUSVARUSTUS 
 

2.1 Installeeritav soojusvõimsus 
 
Soojusvarustuse tehnilised näitajad on: 
 
Elamu põrandküttesüsteem   6,4 kW 

2.2 Soojusallikas 
 
Elamut varustab soojusega horisontaalkollektoritega inverterkompressoriga 
maasoojuspump (nt. NIBE 1155-12). Soojuspump paigaldatakse hoone 
tehnoruumi. Soojuspumbale lisatakse 300-liitrine soojaveeboiler, mis 
varustatakse 9kW elektrilise lisaküttekehaga. Küttesüsteemile on ette nähtud 
100-liitrine akumulatsiooni mahuti. 
 
Maaküttekollektor paigaldatakse ehitistest ja puudest vabale õuealale. 
Maakontuuride kogupikkus on ca 700m. Kontuurid teostatakse plastiktorust 
40x2,4 PN8. Toru paigaldatakse 1-1,2 m sügavusele 1,2 m vahekaugusega. 
Kollektori külmakandevedelikuna kasutatakse etanooli 30 % lahust. 
Etanoolilahuse üldkogus käesolevas soojuspumpsüsteemis on orienteeruvalt 700 
liitrit. 
Läbiviigul vundamendist 40mm torustik kaetakse külmaisolatsiooniga ja 
paigutatakse kaitsehülssi ning vajadusel tehakse hüdroisolatsioon. Maaküttetoru 
lõigud kus tekivad ristumised teiste kommunikatsioonidega või kus torustiku 
omavaheline kaugus on väiksem kui 1 m kaetakse isolatsiooniga. 
Pärast kollektorite paigaldamist kogu torustik survestatakse 3atm/3h jooksul ja 
koostatakse kaetud tööde ja survestamise akt. Lisaks tehakse torustikuala 
teostusjoonis ja fotod. 
Soojusenergia vajaduse ning soojuspumba efektiivsuse monitoorimiseks võib 
paigaldada süsteemile soojusarvesti. 
Soojuskandja temperatuuri reguleerimiseks ja säästurežiimi rakendamiseks 
varustatakse soojussõlm elektrooniliste regulaatoritega ja 
automaatikavahenditega. 
 

3. KÜTTESÜSTEEMI KIRJELDUS 
 

3.1 Välispiirete soojusläbivus 
 
Projekti arvutustes kasutatavad U-arvud: 
Piirdetarind U-arv 

(W/m2·K) 
Märkused 

Välissein 0,14  
Aken 0,7  
Välisuks 1,0  
Katuslagi 0,10  
Põrand pinnasel 0,14 Koos pinnase 

soojustakistusega 
 
Välispiirete keskmine õhulekkearv ≤4 m3/(h x m2). 
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Külmasildade joosoojusläbivused: 
Piirdetarind ψ (W/m·K) Märkused 
Välissein-välissein 
(välisnurk) 

0,04  

Välissein-välissein 
(sisenurk) 

-0,06  

Katuslagi-välissein 0,05  
Akna kinnitus 0,04  
Põrand pinnasel-välissein 0,23  

 

3.2 Küttesüsteemid 
 
Hoone kütmiseks projekteeritakse põrandküttesüsteemi. Küttevee 
temperatuurigraafik on 45ºC / 40ºC. Sooja tarbevee temperatuur 55°. 
 
Soojussõlm tuleb varustada el. ajamiga reguleerventiilidega, tühjendus- ja 
seadeventiilidega, automaatse täiteventiiliga, tsirkulatsioonipumpadega, 
tagasilöögiklappidega, temperatuuri- ja rõhuanduritega ning 
membraanpaisupaakidega süsteemi veemahu muutuste kompenseerimiseks. 
Lisaks kuuluvad soojussõlme kuulkraanid, termomeetrid ja manomeetrid. 
 
Põrandkütte puhul on köetava põranda maksimaalne pinnatemperatuur +27°C, 
märgades ruumides kuni +30°C. 
 

3.3 Põhiseadmed ja materjalid 
 
Põrandakütte kollektorid paigaldatakse seinasisestesse kollektorkappidesse. 
Kollektorkappid paigaldatakse sisseehitatud garderoobikappide taga ning neile 
tuleb tagada jurdepääs eskpluatatsiooni ajal.  
Põrandkütte pealevoolu kollektoritele paigaldatakse vooluhulga regulaatoritega 
varustatud ventiilid kütteringide tasakaalustamiseks ja tagasivoolu kollektoritele 
ajamitega varustatud reguleerklapid. Samuti on kollektorid varustatud tarvilike 
tühjenduste ja õhutustega. 
 
Küttesüsteemi jaotustorustik monteeritakse komposiittorudest (nt. Uponor 
Unipipe MLC). Põrandakütte kontuurid monteeritakse 20x2.0 PE-Xa plasttorudest 
põhisammuga 225 mm. Välispiirete kõrval ning märgades ruumides kasutatakse 
kitsamat sammu – 150 mm. läbiminekul ning paisumisvuukide kohal 
paigaldatakse torud hülssidesse. 
Jaotustorustik paigaldatakse ripplae taga ja isoleeritakse vastavalt sarjale 22. 
Allolevas tabelis on antud isolatsioonipaksused ja torude nõutavad minimaalsed 
paigalduskaugused sarja 22 puhul. 
Toru läbimõõt 

du [mm] SI 
paksus 
s [mm] 

Soojustus-
materjal; tihedus 

[kg/m3] 
Kattematerjal 

Kahe toru 
vaheline 
kaugus 
a [mm] 

Toru ja seina 
vaheline 

kaugus enne 
isoleerimist 

b [mm] 

min max 

10 49 30 mineraalvill; 85 fooliumkate 110 70 
50 89 40 mineraalvill; 85 fooliumkate 130 80 
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Kütte reguleerimine toimub digitaalsete ruumitermostaatidega, millega juhitakse 
el.ajamiga ventiile. Elektriajamid ühendatakse kaugjuhtimisplokkiga mille kaudu 
on võimalik ruumide temperatuurid seadistada interneti või mobiilivõrgu kaudu. 
Märgades ruumides kasutatakse põrandaanduriga termostaate. 
 

3.4 Üldist 
 
Enne küttesüsteemi ekspluatatsiooni võtmist tuleb teostada torustiku 
hüdropneumaatiline läbipesu ning küttesüsteemi reguleerimine ja häälestamine. 
Küttesüsteemi läbipesu teostada täielikult avatud reguleerventiilidega. 
Põrandaküttesüsteemi torustiku toimimist ning hermeetilisust tuleb kontrollida 
enne põrandate valamist. 
 
 

4. VENTILATSIOON 
 

4.1 Arvutuslikud vooluhulgad ja ruumide õhuvahetus 
 
Õhuvahetus ruumides on leitud esimeses lähenduses ruumis ette nähtud inimeste 
arvu või kohtade järgi, nimetatud andmete puudumisel (või ebapiisavusel, 
määramatusel) on kasutatud normatiivi põrandapinna kohta. 
 
Ruumide õhuvahetuse määrad: 

Ruumi tüüp Õhuvahetuse määr 

Elutuba, magamistuba 1 l/s·m² (7 l/s in) 

Köök -20 l/s 

Pesuruum -15 l/s 

WC -10 l/s 

Leiliruum 2 l/s·m² 

Tehniline ruum ±0,35 l/s·m² 

Koridor, esik 1 l/s·m² 

 
Siirdõhku kasutatakse WC, pesuruumi ning kööki õhuvõtul ning magamis- ja 
elutubade väljatõmbel. 
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4.2 Ventilatsiooni kirjeldus 
 
Hoone ventilatsioon lahendatakse mehaanilise sissepuhke-väljatõmbesüsteemiga 
koos soojuse utiliseerimisega. Ventilatsioonisüsteemi kavandamisel on arvestatud 
ruumide otstarvet, paiknemist ja töörežiime.  
 
Hoone ventileerimiseks on ette nähtud oma komplektne ventilatsiooniseade mis 
paigaldatakse tehnoruumi seinale. 
 
Värske õhk võetakse välisseinas oleva õhuvõturesti kaudu. Väljavise seadmest 
suunatakse katusele.  
Köögi pliidikubu jaoks paigaldatakse omaette väljatõmbetorustik, mis juhitakse 
läbi katuse välja. Pliidikubu peab olema oma mootoriga.  Pliidikubu ei kuulu 
käesoleva projekti mahtu ning valitakse tellija poolt. 
 

4.3 Õhu töötlemine ja põhiseadmete koosseis 
 
Õhu töötlemise skeemina on valdav sissepuhkeõhu ja väljatõmbeõhu 
filtreerimine, sissepuhkeõhu soojendamine ning soojuse utiliseerimine ehk 
tagastamine (väljatõmbeõhult sissepuhkeõhule), kasutades selleks 
rootorsoojustagastit kasuteguriga üle 80 %.  
Sissepuhkeõhu soojendamine toimib elektrikalorifeeriga. Ventilatsiooniseadme 
õhufiltrite filtreerimisklass on ePM1 55% (F7).  
Täpsemad andmed ventilatsioonisüsteemi kohta ja üldiseloomustused on antud 
projekti lisas: Põhiseadmete koondtabel. 
Ventilaatoritelt leviva müra piiramiseks (ning mõningatel juhtudel ka 
ruumidevahelise müra läbikande vähendamiseks) kasutatakse tsentraalseid 
mürasummuteid, vajadusel ka lokaalseid mürasummuteid. Sissepuhe, 
väljatõmme, õhuvõtt ja väljavise varustatakse mürasummutitega. Köögikubu 
väljatõmbetorustikule mürasummutit ei paigaldata. 
 

4.4 Torustikud 
 
Õhutorustik monteeritakse laealusena ja paigaldatakse ripplae taha. Kasutatakse 
tsingitud spiraalvaltsiga õhutorusid. Torud on reeglina ümmarguse ristlõikega, 
erijuhtudel võib kasutada kandilise ristlõikega torud. Torude tihedusklass ning 
süsteemi õhutorustik tervikuna peab vastama klassile C. Puhastusluugid tuleb 
paigaldada mitte harvemalt kui 10 m tagant ning tuletõkkeklappide juurde. 
Puhastusluukide konstruktsioon peab olema selline, mis väldib saaste kogunemist 
luugi ja kanali vahelistesse pragudesse.  
Ventilatsioonitorustik ühendatakse üksteisega nii, et torustik ega liitmikutarvikud 
ei kahjustuks. Kanaliosade paigalpüsimine tuleb tagada tõmbeneetide, mitte 
puurkruvidega, mille kasutamine on keelatud. Haru ja magistraaltorustikku 
ühendamise korral tuleb kasutada tööstuslikult toodetud tihenditega 
kanaliühendusi. 
Vajalikes lõikudes paigaldatakse õhukanalitele tulekaitse-, 
kondenseerumisvastane ja soojusisolatsioon. Tehnoruumis kõik 
ventilatsioonitorud isoleeritakse 30mm kivivillmattidega. Õhuvõtutoru 
isoleeritakse 50mm paksuse kivivillaga. 
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4.5 Lõppseadmed ja reguleeringud 
 
Ruumide sissepuhkeks kasutatakse lae- ja seinapealseid õhujaotajaid. 
Sissepuhkeõhk antakse ruumi selliselt, et toimuks võimalikult efektiivne õhu 
segunemine, kuid samas ei tekiks tõmbuse tunnet.  
Väljatõmbeplafoonid paigaldatakse pesuruumide, WC-de, majapidamisruumide ja 
köögi ripplakke või seina peale. Väljatõmme toimub ruumi ülemisest tsoonist. 
Värske õhk antakse elu- ja magamisruumidesse. Siirdeõhu liikumise tagamiseks 
jäetakse uste alla õhupilud kõrgusega 20-25 mm. 
 
Õhuhulkade reguleerimine toimub ventilatsiooniagregaadis, mille ventilaatorite 
töö seadistatakse projektis määratud õhuhulkadele. Agregaadi tootlikust saab 
reguleerida juhtimispulpist mis paigldatakse esikusse ja mobiilirakenduse kaudu. 
 
Ventilatsioonisüsteemide tasakaalustamiseks kasutatavad õhujaotajad ja 
plafoonid peavad olema reguleeritava õhuhulga ja rõhukaoga. Vajadusel 
kasutatakse süsteemi tasakaalustamiseks ka reguleerklappe. 
 
Sulgemis- ja reguleerimisseadmete tihedus, lubatud rõhuvahe ja korpuste 
tihedus peavad olema standardi SFS-EN 1751 nõuete kohased. 
 

4.6 Õhuhaarete ja väljavisete teostus 
 
Süsteemi õhuhaare teostatakse läbi välisõhuvõturesti (galvaniseeritud žalusiirest, 
varustatud ilmastikukindla kaitsevõrguga, silma suurus ca 10mm), väljavisked 
teostatakse katuse väljaviskeotsikute kaudu.  Välisõhk võetakse seadmesse läbi 
välisseina. Õhu kiirus õhuvõturesti läbimisel ei tohi olla suurem kui 2,0 m/s. 
Välisresti alumine serv peab olema 2,0 m maapinnast kõrgemal. 
 

4.7 Tulekaitse abinõud 
 
Ventilatsioonisüsteemid ei tohi ehitises põhjustada tuleohtu ega võimaldada tule 
ja suitsu levikut. Seepärast rajatakse kõik ventilatsioonisüsteemide elemendid 
mittepõlevatest või raskestisüttivatest materjalidest. 
 

5. JAHUTUS 
 
 
Jahutust hoonesse ei  ole projekteeritud. Suviseid temperatuure tagatakse 
tuulutamisega avatavate aknde kaudu ning arhitetuursete passiivsete 
päikesekaitse lahendustega (varikatused). 
 

6. ERISÜSTEEMID 
 
Erisüsteeme hoonetesse ei ole ette nähtud. Suitsueemaldus ruumidest toimub 
loomulikul teel avatavate  akende  ja uste kaudu. 
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7. KESKKONNAKAITSEMEETMED 
 
 
Kahjulikke saasteaineid välisõhku norme ületavates kogustes ei juhita ning 
seetõttu erimeetmeid (väljaviskeõhu filtreerimine) ei rakendata. 
 
 
 
Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist. Võimalikud lahkarvamused 
lahendab peatöövõtja. 
Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel 
ja spetsifikatsioonis. Projekti puudutavad märkused peab töövõtja 
esitama kirjalikult peatöövõtjale hinnapakkumise ajal. Kui seda ei ole 
tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks. 
 
 

8. ÜLDNÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISELE, SEADMETELE JA 
MATERJALIDELE 

 

8.1 Tööde teostamine 
 
KV- töövõttu kuuluvad kõik KV-projektis toodud seadmed ja materjalid täielikult 
kohale paigaldatuna ja kasutamiskorda viiduina. 
KV-süsteemide töövõtt sisaldab: 
- Uue torustiku, seadmete ja armatuuri tarne ja paigaldus (sh avade tegemine 

ning tihendamine); 
- Torustiku survekatsetused ja läbipesu; 
- Süsteemide tasakaalustamist; 
- Teostuse käigus tekkinud ehitusprahi koristamine ja äravedu; 
- Hoone kasutaja väljaõppet. 
 

8.2 Seadmete ja materjalide valik 
 
Töövõtja peab kinnitama ehitustööde ajal kokkulepitava ajakava alusel tellija 
juures kõik seadmed ja materjalid, mida ei ole üheselt määratud KV projektis. 
Kinnitamiseks peab töövõtja esitama tellijale vajalikud andmed toodete kohta. 
Need sisaldavad tootest sõltuvalt mh lõplikud arvutuslikud näitajad (tehnilised 
parameetrid) järgmiste seadmete kohta: 

- õhu töötlemise seadmed 
 - ventilaatorid 
 - soojusvahetid ja -utilisaatorid 
 - õhujagajad 
 - õhujahutusseadmed 
 - pumbad 

- kõikide pumpade ja ventilaatorite diagrammid, tegevuskohad, võimsuse 
tarbimine ja kasutegurid 

 - kõikide ventilatsiooniseadmete soojendus- ja jahutuspatareide 
võimsused, 
 temperatuurid, soojuskandja hulgad ning nii õhu kui ka vedelikupoole 
 rõhukaod 
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 - ventilaatorite, puhurite, jahutusseadmete, õhujagajate, 
reguleerimisseadmete  jms müra põhjustada võivate seadmete müratehnilised 
andmed 
 - lõpuni viimistletud pinnaga toodete värvitoonid (kinnitatakse arhitekti 
juures) 

- muude seadmete ja materjalide kohta ehitustööde käigus iga toote kohta 
kokkulepitud mahus 

 - lõplikud arvutuslikud näitajad 
 - andmed hooldamise kohta 
 - mõõdud ja kaalud 
 - andmed elektri- ja reguleerimisseadmete kohta 
 - ametivõimude kinnitusdokumendid 
 
Pumpadest, puhuritest ja ventilaatoritest valitakse antud valmistaja mudelite 
hulgast konkreetses mõõtmiskohas parima võimaliku kasuteguriga töötav mudel. 
 
Sama tüüpi tooted tuleb valida, kui see on võimalik, ühe ja sama valmistaja 
toodete hulgast, kui KV projektis ei ole esitatud muid nõudeid. Selliste toodete 
näitena on pumbad, soojusülekandeseadmed, õhutöötlemisseadmed, 
ventilatsiooniseadmed ruumide jaoks jms. 
 
Elektrimootorid tuleb valida nii, et mootori poolt tarbitav vool normaalse 
ekspluatatsiooni korral ei ületaks 80% nimivoolu. 
 
Pumpade arvutuslike näitajate kontrollimine 
KV projektis tuuakse pumpade arvutustes kasutatud survekaod torustikku 
ühendatud seadmetele. Ventilatsiooniseadmete töövõtja peab teatama torustiku 
töövõtjale ja tellijale nimetatud seadmete lõplikud survekaod pumpade 
arvutuslike näitude kontrollimiseks enne pumpade tellimist. 
 
Töövõtja vastutab seadme arvutuslike näitude võimaliku muutumise korral 
pumpade suurendamisest tekkivate lisakulutuste eest. 
 
Nimeliste toodete asendamine analoogidega 
KV projektis valmistaja tootenimetuse või koodiga määratletud toodet 
võib asendada muu valmistaja vastava tootega ainult tellija nõusolekul. 
 
Töövõtja peab tõestama vastavuse ja saama oma ettepanekule tellija 
kinnituse. Vastavuse (sõltuvalt tootest: tehnilised seadmed, mõõdud, 
välimus, ekspluatatsiooni ja hooldamisega seotud momendid jne) 
otsustab tellija iga toote kohta eraldi. Vastutus vahetuse eest jääb 
töövõtjale. 
 
Näidispaigaldused 
Töövõtja peab saama kinnituse järgmiste näidispaigalduste kohta enne 
paigaldustööde alustamist: 
 - nähtavale jäävad paigaldused 
 - näidisruumide KV-paigaldused 
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8.3 Täiendavate ja muutustööde pakkumised 
 
Tellijale osutatud täiendavad ja muutustööde pakkumised tuleb vormistada 
järgmiselt: 
 - muutus- ja võrdlusdokumentide numbrid ja kuupäevad 
 - muutustega seotud, dokumentidele vastavad hulgaarvutused nii muutus- 
kui  ka võrdlusdokumentide osas 
 - iga dokumendi kohta esitatud hulgaarvutustel põhinev täiendava töö 
ja/või  hüvitusarvutus 
 - muutustöö pakkumise lõppsumma 
 
Muutus- ja täiendava töö pakkumine peab sisaldama kõik muutusega seotud 
kulutused. 
 

8.4 Üleandmisdokumendid 
 
Teostusjoonised 
Töövõtja loovutab tellijale teostusjoonised, ühe eksemplari paberkandjal ning ühe 
eksemplari digitaalselt. 
 
Mõõtmisprotokollid ja aktsepteerimistõendid 
Järgmisi dokumente antakse üle kaks komplekti paigutatuina rõngasmappidesse: 
 - ametlikud aktsepteerimistõendid, nagu survemahutite 
ülevaatustunnistused,  soojustarnija kasutamisload jne 
 - protokollid torustike läbipesemise ja ventilatsioonikanalite seespoolse 
 puhastuse kohta, reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid vastavalt punktile 
 “Reguleerimised ja mõõtmised” 
 - töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete seadistus- ja etteantud näitude 
 protokollid 
 
Kaetud tööde aktid 
Kaetud tööd peab enne kinnikatmist tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad 
tellijale aja, millal on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate 
tööstaadiumite kvaliteeti. 
 
Ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid 
Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvatele seadmetele eestikeelsed 
ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid, milledest on näha: 
 - seadmetele perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused 
 - seadenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide 
 katsetused (mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas) 
 - üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida 
 ekspluatatsioonipersonal võib teostada ise 
 - tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate 
kohta. 
 

8.5 Üleandmismaterjalid 
 
Kõikidele ventilatsiooniseadmete filtritele toimetatakse üks täielik komplekt 
tagavaraks. Filtrid peavad olema pakendites, milledele on märgitud nende tüüp ja 
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puhastusaste. Markeeringu ja seadmekaartide andmete alusel erinevatele 
seadmetele peab olema võimalik valida õiged filtrid. 
 
Kõikidest üleantavatest tööriistadest, vahetuskomplektidest ja tagavaraosadest 
koostatakse nimekiri, kuhu märgitakse üleantavad materjalid, nende hulgad, 
tehnilised andmed ja seadmed, millede jaoks need on ette nähtud. 
 

8.6 Ekspluatatsioonipersonaali väljaõpe 
 
Töövõtja korraldab ekspluatatsioonipersonalile väljaõppe töövõttu kuuluvate 
süsteemide ja seadmete funktsioneerimisest, kasutamisest ja hooldamisest. 
Väljaõppeprogramm koostatakse ühiselt koos tellijaga ehitustööde ajal. Väljaõpe 
sisaldab nii teoreetilist ettevalmistust kui ka praktilist harjutamist, mille käigus 
tutvustatakse seadmete kasutamise ja hooldamisega. 
 
8.7    Garantiiaja remonttööd ja hooldus 
 
Üldist 
Garantiitingimused ja garantiiaja kestus määratakse töövõtuprogrammiga. 
Töövõtja on kohustatud omal kulul parandama kõik garantiiajal ilmnevad vead ja 
puudused. 
 
Garantiiajal töövõtu hulka kuuluvad peale garantiitingimustele vastavate 
remonttööde punktis “Garantiiaja hooldus” loetletud hooldustööd kõik garantiiajal 
teostatavate remont- ja hooldustöödega seotud kulutused, nt reisi- ja 
lähetuskulud sisalduvad töövõtus, kui ei ole kokku lepitud teisiti. 
 
Garantiiaja hooldus 
Töövõtja peab teostama garantiiajal kõik oma soovitustele ning töövõttu 
kuuluvate seadmete valmistajate soovitustele vastavad tähtajalised hooldustööd. 
Hooldus peab sisaldama vähemalt järgmist: 
 
Kaks korda aastas: 
 - ventilaatorite, pumpade, mootorite ja muude pöörlevate seadmete 
laagrite  helide, vibratsiooni ja soojenemise kontroll ning vajaduse korral 
määrimine,  hooldus või remont 

- töövõttu kuuluvate reguleerimis- ja jälgimis(mõõtmis)seadmete 
funktsioneerimise ja seadmenäitude kontroll ning vajaduse korral hooldus 
või remont 
- õhufiltrite puhtuse kontroll ja ekspluatatsioonipersonali informeerimine 
nende vahetamise vajadusest; vahetuse teostab ekspluatatsioonipersonal 

 
Üks kord aastas: 
 - pumpade, mahutite jms käivitus-, peatamis- ja häirepiiride kontroll ja 
 vajaduse korral remont 
 - pumpade, torustike ühenduste, sulgkraanide ja ventiilide tihendite 
kontroll ja vajaduse  korral remont 
 - torustike filtrite puhastus 
 
Kaks korda aastas teostatavate hoolduste vahe on 4…8 kuud. Viimane hooldus 
tuleb teostada mitte hiljem kui 1,5 kuud enne garantiiaja lõppu. Hooldustöödeks 
vajalikud määrdeained, tihendid jms kuuluvad töövõttu. 
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8.8    Torustike paigaldamine 
 
Üldist 
Suletud süsteemide torustiku montaažil välditakse tarbetuid õhukotte. Kogu 
torustikust peab olema võimalik eraldada õhku – töövõttu kuuluvad vajalikud 
õhueraldid, millised tuleb paigaldada süsteemide kõrgematesse punktidesse. 
Torustike madalamatesse kohtadesse paigaldatakse tühjendusventiilid. 
Kõik KVJ torustike kandurid peavad olema varustatud kummitihenditega. 
Kõik KVJ torustike katuseläbiviigud peavad olema soojustatud ning 
ventilatsiooniläbiminekute korral varustatud mürasummutavate läbiviikudega 
ning tagasilöögiklappidega. 
 
Tulekaitsemeetmed 
Ventilatsioonisüsteemid ei tohi hoones põhjustada tuleohtu ega võimaldada tule 
ja/või suitsu levikut. Kui õhutorud läbivad tuletõkketarindeid, paigutatakse 
õhutorudele vahetult tarindi taha tuletõkestid. Kui tuletõkesti on paigutatud 
tuletõkketarindist eemale, siis isoleeritakse tuletõkesti ja tuletõkketarindi vahele 
jääv õhutoru osa vastavalt piirdetulepüsivusklassile. 
 
Õhutorude ja küttetorude läbiminekud tuletõkketarinditest tuleb tihendada tuld-
tõkestavate segudega või mingil muul viisil tagada läbiminekukoha tulepüsivust. 
Torude tuletõkketarindist läbiviigu korral tuleb torude läbiviik tihendada nii, et 
läbiviik ei vähendaks konstruktsiooni tule- ja suitsutõkestamisvõimet.  
 
Õhutorud ja vent-süsteemide detailid on valmistatud mittepõlevast materjalist. 
 
 
Kinnituste, riputite või tugede vahekaugused torutöödel 
 

Nominaal-
diameeter

, mm 

Horisontaalsete kinnitite maks. vahe, m 
 

Vertikaalsete kinnitite 
maks. vahe, m 

 

Terastoru Vasktoru PVC jms PEX jms Komposiit
-toru 

Terastoru Vasktoru Komposiit-
toru 

<20 2.5 1.25 0.7 0.3 1.2 2.0 1.5 1.2 

20 2.5 2.5 0.7 0.3 1.3 3.0 2.0 1.3 

25 2.5 2.5 0.9 0.4 1.3 3.0 3.0 1.3 

32 2.5 2.5 1.0 0.4 1.4 3.0 3.0 1.4 

40 2.5 2.5 1.1 0.5 1.4 3.0 3.0 1.4 

50 3.0 2.5 1.2 0.5 1.5 4.0 3.0 1.5 

65 4.0 2.5 1.4 0.6 1.5 4.0 3.0 1.5 

80 4.0 3.0 1.5 0.6 1.5 5.0 3.5 1.5 

100 5.0 3.0 1.6 0.7 2.4 5.0 3.5 2.4 

125 5.0 3.0 1.7 0.7 - 5.0 3.5 - 

Märkused: 
1. Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud torustikele.  
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2. Vasktorude seinapealsel paigaldusel kinnitatakse 0,6 m.  
3. Komposiittorud kinnitatakse seinapealsel paigaldusel:  
D 16 – 0,5 m,  
D 20 – 0,8 m.  
4. PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigaldatakse hülsstorus.  
5. Komposiittorud paigaldatakse süvistatult analoogiliselt PEX-torudega 
hülsstorus või  suletud pooridega koorikisolatsioonis D 9 mm.  
 
Kinnituste, riputite või tugede vahekaugused ja minimaalne neetide arv osade 
ühendustes õhukanalite paigaldamisel 

Nominaal-
diameeter, mm 

Kinnitituste ja toestuste 
maks. vahe, m 

 
Minimaalne ava 
läbimõõt, mm 

Minimaalne neetide arv 
kanalite ja kanaliosade 

kinnitamisel, tk 

100 3.0 125 3 

125 3.0 160 3 

160 3.0 200 3 

200 3.0 250 3 

250 3.0 315 3 

315 3.0 400 4 

400 3.0 500 4 

500 3.0 630 4 

630 3.0 800 5 

800 3.0 1000 5 

1000 3.0 1250 5 

 

8.9 Akustilised nõudmised 
 
Üldist 
Ruumitüübile vastavad mürataseme nõuded on antud seletuskirja peatükis 1. 
Loetelus mittesisalduvate ruumide osas kasutatakse analoogiliste ruumide 
näitusid. 
 
Vibratsiooni ja korpuse omamüra isoleerimine 
Kõik seadmed, milledes on pöörlevaid, periooditi töötavaid või muul viisil korpuse 
omamüra tekitavaid osasid, tuleb paigaldada õigesti mõõdistatud 
vibratsiooniisolaatoritele nii, et seadmete ja ehituse karkassi vahel ei oleks mingit 
jäika ühendust. 
 
Vibratsiooni summutamise võib jätta ära seadmetel, millede pöörlemiskiirus on 
väike ja seadmest tekkiv omamüra on tähtsusetu. Ka sellisel juhul töövõtja 
vastutab nõutava mürataseme saavutamise eest. 
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8.10  Seadmete markeering 
 
Seadmete tunnussildid 
Tunnussiltidega varustatakse kõik KV seadmete loetelus esinevad seadmed, 
juhtimispuldid, reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeritud seadmed. 
 
Tunnussildile märgitakse KV seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus 
ning kasutamisotstarve või teenindamisala. 
 
Mahutitel, pumpadel, soojusvahetitel, õhutöötlemise seadmetel, kompressor-
seadmetel jms seadmetel peab peale tunnussildi olema täiendavalt masinasilt, 
millel on märgitud valmistaja (ka importija), valmistusaasta, tehnilised näitajad 
ning tüübimärge, mille alusel seadme andmed on võimalik leida valmistaja 
kataloogist. 
 
Masinate siltidele märgitakse seadmete tõelised tehnilised andmed, kui need 
erinevad projektiandmetest. 
 
Masinate sildid kinnitatakse nii, et need oleksid isolatsiooni peal. 
 
Torustiku markeeringud 
Torustikud markeeritakse vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna 
noolte kleebistega, millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamisotstarvet või 
teenindamisala, näiteks: “kalorifeeride soojendus, andev toru”. 
 
Ventilatsioonikanalite märgistamine 
Ventilatsioonikanalid märgistatakse samasuguste tunnussiltidega nagu seadmed. 
Siltidele graveeritakse kanali kasutamisotstarve, ventilatsiooniseadme loetelu 
tunnus ning teenindamisala, näiteks: “Sissepuhe, SV1 - 1.korrus”. 
 
Sildid kinnitatakse peakanalitele kõikidesse määramiseks vajalikesse kohtadesse, 
nagu masinaruumidest ja lõõridest väljuvad kanalid, horisontaalkanalitele umbes           
20 m vahemaaga, kõikide kontrollluukide juurde jne. 
 
Muud markeeringud 
Ripplagede ülapoolele jäävad puhastusluugid, tuletõkestid, sulgur- ja ühekordse 
reguleerimisega ventiilid, reguleerimisseadmed jm seadmed markeeritakse 
ripplagedele või seina ülemisse osasse kinnitatavale väikesemõõdulisele 
lamineeritud plastikule graveeritud plaadile. Markeerimisviis tuleb igal 
konkreetsel juhtumil kinnitada tellija juures. 
Töövõtja tarnib ja paigaldab markeerimissildid tellija juhendite alusel. 
 

8.11  Survekatsetused 
 
Üldist 
Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad 
töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ja need peavad olema 
tellija poolt kinnitatud. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse 
enne kinnikatmist. 
 
Töövõtja teostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. 
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Torustike osas näidatakse protokollis ära: 
 - mõõtmiste aeg 
 - töövõtja 
 - mõõtja 
 - mõõdetav võrgu osa 
 - katsetussurve 
 - kinnitaja allkiri 
 
Ventilatsiooni survekatsetuste protokollid koostatakse ehitusjärelevalveorganite 
juhenditele vastavalt. 
 
Kütte ja jahutusvee torustikud 
Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Vee külmumisohu korral võib selle 
asendada veeglükooli seguga (kuid mitte tarbimisvee võrgus). Sellisel juhul 
torustik pestakse hoolikalt läbi koheselt pärast katsetust. 
 
Survekatsetuse aeg on kaks tundi. Kasutatavad surved erinevate võrkude jaoks 
on: 
 - küte ja jahutus 0.6 MPa 
 - soojusvarustus 0.6 MPa 
 
Katsetuste surve tuleb valida siiski nii, et see ei ületaks võrku ühendatud 
seadmete projekteeritud survet. 
 
Ventilatsiooni survekatsetused 
Ventilatsiooni survekatsetused viiakse läbi vastavalt SRMK osale D2, standardile 
SFS 4699 ja ehitusjärelevalveorganite juhenditele nii õhutöötlemisseadmetele kui 
kanalitele. Ventilatsiooniseadmestiku üle- või alasurvega osade lekkeõhuvool 
kumbki eraldi ei tohi ekspluatatsiooniseisundis ületada 6% seadmestiku kogu 
õhuvoolust (SRMK D2). 
 
Töövõtja arvutab survekatsetuste jaoks masinate ja kanalite pindalad ning 
lubatud lekkeõhuvoolud. 
 
Külmutusagensi torustikud 
Survekatsetuste algsurve moodustatakse freooni ja lõppsurve lämmastiku abil. 
Katsesurve on 2.0 MPa ja seda hoitakse kuni kõik õmblused on kontrollitud 
lekkelambi abil. Peale seda pumbatakse võrku rõhuvajak. Jääkrõhk võib olla 
mitte rohkem kui 150Pa. Kui on konstateeritud, et surve ilma pumpamiseta püsib 
10 tunni jooksul, võib võrgu täita külmutusagensiga. 
Vaegsurve katsetuse kohta koostatakse protokoll, milles eespool nimetatule 
lisaks märgitakse: 
 - kompressoriruumi temperatuur 
 - aurusti pinna temperatuur või ruumi temperatuur 
 - kondensaatori pinna temperatuur või ruumi temperatuur 
 - jääksurve ühetunniste vaheaegadega ja kellaaeg 
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8.12  Torustike läbipesemine 
 
Töövõtja koostab plaani võrkude läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures 
enne tööde alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli all ja see peab 
olema tellija poolt kinnitatud. Pärast läbipesemist puhastatakse  kõik torustikel 
asuvad filtrid. 
 
Läbipesemine 
Võrgud pestakse läbi kas suruõhuga või veega. Veega läbipesemiseks 
kasutatakse tsirkulatsioonveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid. 
 
Kui läbipesemine toimub tarbimisveega, kuuluvad vajalikud 
läbipesemisühendused töövõttu. Töövõtja tasub sel juhul ka vee hinna. 
 
Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide võrgu harude küllaldase läbipesemise 
tagamiseks jaotatakse võrgud läbipesemise teostamisel sulgarmatuuriga 
osadeks. 
 

8.13  Ventilatsioonikanalite puhastamine 
 
Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida suletuna, et vältida ehitustolmu jms 
sattumist torustikku. Enne objekti üleandmist tellijale, on töövõtjal kohustus 
ventilatsioonitorustikud puhastada ja esitada tellijale torustike ülevaatuse 
videoraport tellija poolt ettenäidatud kohtadest. Torustike puhastusaste peab 
vastama Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys „Sisäilmastoluokitus 2008“ 
visuaalsele puhtusklassile P1≤0,7 g/m2. 
Peale ehitustööde lõppemist ja vahetult enne objekti üleandmist peavad 
ventilatsioonitorud olema puhastatud. Vastav tõenduskohustus (videoraport) 
lasub töövõtjal. 
 

8.14  Vooluhulkade reguleerimine ja mõõtmine 
 
Üldist vooluhulkade reguleerimisest 
Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, läbi pestud ja 
õhustatud. 
 
Küttesüsteemi reguleerimisega seotud ruumide temperatuuri mõõtmised tuleb 
teostada siis, kui välistemperatuur on alla -3ºC. 
 
Töövõtja arvutab reguleerimistöö jaoks torustiku liiniseade- ja radiaatoriventiilide 
jaoks algsed, KV projektis esitatud vooluhulkadele või võimsustele vastavad 
eelreguleerimisnäidud. Arvutatud reguleerimisnäidud paigaldatakse ventiilidele ja 
vooluhulgad mõõdetakse allpool toodud viisil. 
 
Töövõtja kontrollib küttesüsteemi reguleeringud järgmisel talvel, sõltumata 
garantiiaja kestusest ning teostab reguleeringute vajalikud korrektuurid nõutud 
ruumide temperatuuri saavutamiseks. 
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Küttesüsteemi reguleerimine 
1. Radiaatoriventiilidest eemaldatakse termostaadid ja neile asetatakse 
arvutatud, esialgsed eelreguleerimisnäidud. Reguleerimisel üleliigseid ahendusi 
tuleb vältida. 
 
2. Liiniseadeventiilid seadistatakse arvestatud, esialgsetele reguleerimisnäitudele. 
Võrgu kõige kaugemates harudes peab survekadu ventiilil olema umbes 3.0 kPa. 
 
3. Kõik võrgus olevad reguleerimis- ja magnetventiilid viiakse täielikult avatud 
asendisse. 
 
4. Mõõdetakse võrgu kõikide liiniseadeventiilide vooluhulgad ja märgitakse need 
mõõtmisprotokolli (esialgsed mõõtmisandmed alternatiivselt joonistele). Esimese 
ringi ajal veel ei muudeta reguleerimisarvusid. 
 
5. Mõõtmistulemuste alusel vajaduse korral muudetakse liiniseadeventiilide 
reguleerimisnäitusid üheaegselt kogu võrgus. 
 
6. Etappe 4 ja 5 korratakse, kuni saavutatakse vajalikud liiniseadeventiilide 
vooluhulgad. 
 
7. Ventilatsioonisüsteem, milles sissetuleva õhu temperatuur muutub vastavalt 
soojuskoormusele (juhtimine väljuva õhu kaudu või ruumist), reguleeritakse 
sisse puhuma konstantse temperatuuriga õhku või seadmed lülitatakse välja 
reguleerimise ajaks. 
 
8. Talvisel ajal mõõdetakse ruumide temperatuuri vastavalt punktile “Siseõhu 
mõõtmised”. 
9. Vajaduse korral peenreguleerimine toimub radiaatoriventiilidest ja 
liiniseadeventiilidest, et saavutada nõutud temperatuurid ruumides. 
 
10. Mõõdetakse uuesti kõik ruumide temperatuurid ja kirjutatakse 
radiaatoriventiilide reguleerimisnäidud mõõtmisprotokolli. 
 
11. Mõõdetakse liiniseadeventiilide rõhuvahe ja vooluhulgad uuesti. Lukustatakse 
ventiilid ja kirjendatakse reguleerimisnäidud mõõtmisprotokolli. 
 
Ventilatsiooni õhusoojendi soojusvarustusvõrgu reguleerimine 
1. Nagu küttesüsteem, punktid 2…6. 
 
2. Mõõdetakse liiniseadeventiilide rõhuvahed ja vooluhulgad. Suletakse ventiilid 
ja kirjutatakse ventiilide reguleerimisnäidud mõõtmisprotokolli. 
 

8.15  Õhuhulkade reguleerimine ja mõõtmine 
 
Õhuhulkade reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmavad tööd on hoones 
lõpetatud ja et ruumid on tolmust puhastatud. Reguleerimise teostamise ajal 
peavad hoone uksed ja aknad olema suletud. 
 
Ventilatsiooniseadmed, välisõhukambrid ja õhukanalid peavad olema seestpoolt 
tolmust puhastatud. Ventilatsiooniseadmete katsetamine vastavalt standardile 
EVS-EN 12599. 
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Mõõtmismeetod: standard EVS-EN 12599. 
 
Reguleerimistöö teostamine 
1. Mõõtmiste teostamiseks ventilatsiooniseadmete filtrite otsapinnast kaetakse 
osa nii, et filtrite vastavad KV seadmete loetelus 50% saastatusega filtritele 
ettenähtud rõhukadudele. Rõhukadu mõõdetakse seadme oma mõõteriista või 
spetsiaalse manomeetri abil. 
 
2. Ventilatsiooni õhutöötlemisseadmed asetatakse täiele õhuvoolule ja sissepuhke 
temperatuur reguleeritakse normaalseks. 
 
3. Kanalite ja ruumide seadmete ühekordse reguleerimisega seadmed asetatakse 
esialgsetele näitudele nii, et nende ahendus väheneks kanalite lõpuosa suunas. 
Kõige kaugemad ühekordse reguleerimisega seadmed peavad olema esialgse 
reguleerimise ajal avatud. 
 
4. Mõõdetakse kanalitevõrgu kõikide ühekordse reguleerimisega seadmete, 
mõõtmiskohtade ja ruumide seadmete õhuvoolud ja märgitakse need 
mõõtmisprotokolli (esialgsed näidud alternatiivselt joonistele). Esimese ringi ajal 
ei muudeta veel reguleerimisnäitusid. 
 
5. Mõõtmistulemuste alusel reguleeritakse põhikanalite ühekordse 
reguleerimisega seadmeid, püüdes viia need omavahel tasakaalu. Reguleerimisel 
välditakse ülemääraseid ahendusi.  
6. Vajaduse korral reguleeritakse ventilaatorite kogu õhuvoolu, muutes      
pöörlemiskiirusi või muul energeetika suhtes majanduslikul viisil. Kogu õhuvoolu 
ei tohi reguleerida kanalite ühekordsete reguleerimisseadmete ahendamise teel. 
 
7. Reguleeritakse harukanalite õhuvoolud. 
 
8. Reguleeritakse ruumide lõppseadmete õhuvoolud. Sissepuhke seadmete poolt 
tekitatav õhu liikumiskiirus töötsoonis ei tohi ületada reeglina 0,2 m/s. 
 
9. Mõõdetakse kõikide ventilatsiooniseadmete, peakanalite, ühekordse 
reguleerimisega seadmete ja ruumide õhuvoolud. Lõplikud mõõtmisnäidud 
kirjendatakse mõõtmisprotokolli ja fikseeritakse ühekordse reguleerimisega 
seadmed. 
 

8.16  Siseõhu parameetrite mõõtmised 
 
Üldist 
Erinevates ruumides nõutavad siseõhu parameetrid on esitatud seletuskirjas 
peatükis 1. 
 
Temperatuuride mõõtmine 
Kõikide siseruumide temperatuurid mõõdetakse talvel küttesüsteemi 
reguleerimise ajal. 
Jahutussüsteemi korral mõõdetakse siseruumide temperatuure, kui üle kolme 
päeva on välisõhu temperatuur päikesepaistelise ilmaga olnud üle +20ºC (3 
soojema tunni keskmine), ent madalam ventilatsiooni arvutuslikust suvisest 
välisõhu temperatuurist. 
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Müratasemete mõõtmine 
Kõikide ruumide müratasemed mõõdetakse. Vajaduse korral mõõdetakse eraldi 
foonimüra. Kui see on päeva ajal häiriv, tuleb mõõtmised teostada väljaspool 
tööaega. 
 
Tõmbe mõõtmised 
Vaid eraldi kokkuleppe korral. 
 

 
 
 
 
 
Seletuskirja koostaja: 
 
Polina Voitiks 


