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 1  ÜLDOSA

 1.1 Üldandmed

 1.1.1 Rajatise asukoht

Projektis  käsitletud  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  rajatised  paiknevad  Viljandi maakonnas,  Viljandi

vallas,  Valma külas,  kinnistutel  aadressidega Vanasauna tee 8 (89202:002:0920),  Vanasauna tee 10

(89202:002:0014) ja Vanasauna tee 3 (89202:002:0930).

 1.1.2 Rajatise lühikirjeldus

Käesoleva  projektiga  antakse  projektlahendus  Vanasauna  Puhkekeskuse  kinnistu  veevarustuse  ja

olmereoveekanalisatsiooni süsteemide laiendamiseks ja kinnistu sademevee osaliseks kanaliseerimiseks

Vanasauna tee 3 kinnistul paiknevasse kraavi. 

Projektiga lahendatakse kinnistul paiknevate olemasolevate ja perspektiivsete kämpingute ja planeeritava

olmehoone ühendamine veevarustuse ja kanalisatsiooniga. Samuti rajatakse kinnistule kogumismahutiga

purgimissõlm ja veevõtupunkt autokaravanidele. 

Kinnistu lääneservas paiknev liiklemisala on planeeritud katta kivisillutisega. Sillutatavalt alalt ja osaliselt

sellega  piirnevate  hoonete  katuselt  kogutavad  sademeveed  on  projekteeritud  juhtida  naaberkinnistul

paiknevasse kraavi.

 1.1.3 Projekteerimistöö piiritlus

 1.1.3.1 Üldine piiritlus

Projektis käsitletakse vaid Vanasauna Puhkemaja kinnistute olemasolevaid ja rajatavaid veevarustuse,

olmereovee- ja sademeveekanalisatsiooni süsteeme ning kogumismahutiga karavanide purgimissõlme

rajamist.  Hoonete siseseid veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteeme ega teisi  tehnovõrke käesolevas

projektis ei käsitleta. 

 1.1.3.2 Piiritlus erinevate ehitusprojekti osade vahel.

Käesolevas  projektis  käsitletakse  ainult  kinnistusiseste  välisveevarustuse  ja  -kanalisatsiooni  osa

tehnosüsteeme. Hoonete sisest veevarustuse ja kanalisatsiooni osa ega teisi tehnosüsteeme käesoleva

projektiga ei lahendata.

 1.1.4 Projekteerija

Käesoleva projekti  on koostanud Inseneribüroo Nugis OÜ, aadressiga Reinu tee 31C, 71020 Viljandi.

Äriregistri kood 14523977. Majandustegevuse registri number EEP004089 (projekteerimine).
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Projekteerijaks  on  diplomeeritud  veevarustuse-  ja  kanalisatsiooniinsener  (tase  7,  alleriala:  hoone

veevarustus  ja  kanalisatsioon)  Janek  Nugis.  Kutsetunnistuse  number  120473,  väljastaja  Eesti

Ehitusinseneride Liit, kehtivus 19.04.2017-18.04.2022.

 1.2 Alusdokumendid

• Tellija lähteülesanne

• Reaalprojekt OÜ töö nr.  G20002 „Vanasauna tee 8 ja Lahu kinnistu, Valma küla, Viljandi vald,

Viljandi maakond, Geodeetiline alusplaan M 1:500” jaan. 2020.a.

 1.3 Normdokumendid

Antud seletuskiri on koostatud järgmiste teineteist täiendavate dokumentide alusel:

• EV Ehitusseadustik jt. seonduvad õigusaktid

• EVS 932:2017 EHITUSPROJEKT

• EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD

• EVS 921:2014 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK

• EVS 848:2013 VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK

• EVS 835:2014 HOONE VEEVÄRK

• EVS 846:2013 HOONE KANALISATSIOON

• EVS-EN ISO 4064-5:2017 VEEARVESTID KÜLMALE JOOGIVEELE JA KUUMALE VEELE. Osa
5: Paigaldusnõuded

• RIL 77-2013 – Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

• Hoone tehnosüsteemide RYL 2002

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a. määrus nr.97 “Nõuded ehitusprojektile.“

• AS Viljandi  Veevärk  nõuded ühisveevärgi-  ja  kanalisatsioonirajatiste  ehitamisele  ja  ehitamisel
kasutatavatele  materjalidele  (http://www.viljandivesi.ee/failid/ju-8.1-v3-%20nouded%20rajatiste
%20ehitamiseks_29.01.2018.docx)

• AS  Viljandi  Veevärk  veemõõdusõlme  tehnilised  tingimused
(http://www.viljandivesi.ee/failid/veemoodusolme%20tehnilised%20tingimused%202020-09-
01.pdf)

• Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018.a. määrus nr. 19 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.”
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 2  VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK

 2.1 Olemasolev olukord

Vanasauna  Puhkemajal  on  olemasolevad  veevarustuse  ja  olmereovee  liitumised  ühisveevärgi  ja

-kanalisatsiooniga.  Hetkel  saab  kogu  kinnistu  veevarustuse  kinnistul  olemasoleva  eluhoone  ees

paiknevast tänavatorustikust, asfaltkattega tee ääres paikneva liitumispunktiks oleva maakraani DN25 ja

eluhoone keldrikorrusel paikneva veemõõdusõlme kaudu. Kinnistul paiknevad abihooned saavad oma

veevarustuse  läbi  kinnistu  peaveemõõtja.  Olemasoleva  veemõõdusõlme  skeem  on  toodud  joonisel

VK-7-01.

Kinnistu põhjaserva, asfaltkattega tee äärde on rajatud teine perspektiivse veevarustuse liitumise punkt

maakraaniga DN25. 

Kinnistut läbib ühisveevärgi reoveekanalisatsiooni torustik, kuhu on juhitud kinnistul paikneva eluhoone ja

abihoonete  olmereoveekanalisatsioon.  Olemasolevat  reoveekanalisatsiooni  käesoleva  projektiga  ei

muudeta. 

Sademeveekanalisatsioon Vanasauna Puhkemaja kinnistutel puudub. Sademeveed on juhitud maapinna

kalletega kinnistu haljashaladele, kus neil on lastud hajuda ning imbuda pinnasesse. 

 2.2 Veevarustuse ja kanalisatsiooni üldnõuded

 2.2.1 Veevarustuse üldnõuded

Vee  kvaliteet  peab  vastama  27.10.2017  jõustunud  redaktsioonile  Eesti  Vabariigi  Sotsiaalministri

määrusest nr. 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“. Veevarustuse välisvõrk

peab tagama kõikidele tarbijatele vajaliku veehulga vajaliku vabarõhuga. Välisvõrk peab olema töökindel

ja majanduslikult ökonoomne nii ehituskulude, ekspluatatsioonikulude kui ka muude kulude poolest, mis

on otseselt seotud veevõrguga. Rajatud veevõrk peab olema kestev ja töökindel. Süsteemi projekteeritud

eluiga on vastavalt standardile (EVS 921:2014) 40 aastat. Üksikseadmete eluiga määratakse vastavalt

tootja poolsetele juhistele.

Kinnistu  veevarustuse  torustik  on  ette  nähtud  rajada  veevarustuse  plasttorust  PE  PN10.  Seadmed

torustikel ja nende osad, mis puutuvad kokku torustikes liikuva veega, peavad olema kaitstud korrosiooni

eest (näiteks kaetud mittekorrodeeruvate materjalidega nagu epoksiidvärv või plastkate) ning vastama

joogiveega kokku puutuvate materjalide Eesti oludele vastavate tootestandardite kvaliteedinõuetele.

Ühisveevärgi ja kinnistu veevärgi kokku ehitamine on keelatud juhul, kui kinnistu veevärki varustatakse

veega ühisveevärgi välisest allikast (salvkaev, puurkaev jne).

Projekteeritud ja rajatavate ühisveevärgi rajatiste kaitsevööndi ulatus on 2m toru teljest mõlemale poole

toru. Kaitsevööndisse ei tohi projekteerida ja ehitada rajatisi (näiteks aeda) ega istutada puid.

Kinnistusiseste veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatiste (sealhulgas veemõõdusõlme) ehitamisel pidada

kinni ühisveevärgi omaniku Ramsi VK OÜ ja haldaja AS Viljandi Veevärk tehnilistest nõuetest.
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 2.2.2 Reoveekanalisatsiooni üldnõuded

Olmereoveekanalisatsioon  on võimalusel  ette  nähtud  rajada  isevoolsena,  kasutades muhvidega PVC

materjalist plastiktorusid rõngasjäikusega vähemalt SN8. Torustiku minimaalseks kaldeks on 1/De.  Kaev

on ettenähtud kõikidesse torustiku suuna ja/või kaldemuutustesse. Kaevud peavad olema veetihedad.

Kinnistu  kanalisatsiooni  liitumispunktiks  ühiskanalisatsiooniga  on  olemasolev  ühisveevärgi

reoveekanalisatsiooni kaev.

Kanalisatsiooni võib juhtida vaid olmereovett, mille reostusnäitajad ei ületa ÜVK kasutamise tingimustega

sätestatud piirväärtusi. Olmereoveekanalisatsiooni on keelatud juhtida sademe- ja drenaaživett. 

Matkaautode/-busside  jms  süsteemide  reovett,  mis  sisaldavad  aktiivseid  ja  üliaktiivseid  bioloogilisi

protsesse mõjutavaid keemilisi ühendeid, ei ole lubatud juhtida väikeasula reoveekanalisatsiooni ja selle

kaudu  asula  reoveepuhastisse.  Nimetatud  keemilised  ühendid  võivad  täielikult  halvata  väikepuhasti

bioloogilise  puhastusprotsessi  (Valma  reoveepuhasti  reostuskoormus  on  90ie).  Selline  reovesi  tuleb

koguda  reovee  kogumismahutisse  ja  vedada  reoveepuhasti  valdajaga  sõlmitud  erikokkuleppe  alusel

suurtesse reveepuhastitesse (hinnaguliselt ≥2000ie). Reovee äravedu ja vajadusel kohtkäitlus korraldada

vastavalt Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018.a. määrusele nr. 19 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.”

Projekteeritud ja rajatavate ühiskanalisatsiooni rajatiste kaitsevööndi ulatus on 2m toru teljest mõlemale

poole toru. Kaitsevööndisse ei tohi projekteerida aeda ega istutada puid. Kinnistusiseste kanalisatsiooni

rajatiste  ehitamisel  pidada kinni  ühisveevärgi  omaniku Ramsi  VK OÜ ja  haldaja  AS  Viljandi  Veevärk

tehnilistest nõuetest.

 2.2.3 Sademeveekanalisatsiooni üldnõuded

Sademevee  käitlemisel  järgida  Veeseaduse  ja  sellest  tulenevate  õigusaktidega  kehtestatud  nõudeid.

Sademevee  käitlemisel  tuleb  eelistada  lahendusi,  mis  võimaldavad  sademeveest  vabaneda  selle

tekkekohas,  vältides  sademevee  reostumist.  Suublasse  juhitav  sademevesi  peab  vastama

saasteainesisalduse  piirväärtustelt  Keskkonnaministri  määrusega  kehtestatud  nõuetele.  Sademevee

pinnasesse  juhtimine  veehaarde  sanitaarkaitsealal  ja  hooldusalal  on  keelatud.  Sademevee  suublaks

olevasse  veekogusse  juhitava  sademevee  heljumisisaldus  ei  tohi  ületada  40  mg/l  ja  naftasaaduste

sisaldus ei tohi ületada 5 mg/l. 

Sademeveekanalisatsioon  rajada  võimalusel  isevoolsena.  Setete  edasikandumise  vältimiseks  rajada

sademevee restkaevud 0,60 m sügavuse settekotiga. 
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 2.3 Projekteeritud veevarustus

 2.3.1 Planeeritud veevarustussüsteem

Kinnistu olemasolevat veevarustuse liitumist käesoleva projektiga ei muudeta. Kinnistuomaniku soov on

rajada  kinnistu  idaserva  hooajalise  kasutusega  kämpingute  ning  planeeritava  olmehoone  tarbeks

eraldiseisev  kinnistutorustik  eraldiseisva  veemõõdusõlmega  veemõõdukaevus.  Samuti  on  planeeritud

veeühendus  kinnistu  põhjaservas  paikneva  tee  äärde  rajatavale  autokaravanide  purgimisalale.  Kõik

lisaliitumise kaudu planeeritud veeühendused on planeeritud ühendada läbi isetühjenevate maakraanide,

et  tulenevalt  veetarbimise hooajalisusest  oleks võimalik  kõiki  tarbimiskohti  eraldiseisvalt  sulgeda ning

nende ühendustorustikku tühjendada. 

Kuna  kämpingute  ala  on  olemasoleva  kõrghaljastusega,  mida  soovitakse  säilitada,  on  suurem  osa

rajatavast  veetorustikust  projekteeritud  rajada  kinnisel  meetodil  suundpuurimise  teel.  Väljavõtted

tarbimispunktidele on ettenähtud teostada avatud kaeviku meetodil. 

 2.3.2 Arvutuslik täiendav veevajadus 

Täiendava  liitumispunkti  veevajadus on  leitud  vastavalt  standardile  EVS 835:2014 ja  Tellija  poolsele

lähteülesandele. Veevarustus on planeeritud olemasoleva kõrvalhoone perspektiivsele laiendusele (dušš,

WC,  pesukauss,  valamu),  planeeritavale  olmehoonele  (2  dušši,  2  WC,  2  pesukaussi,  kööginurk

valamuga),  5  kämpingule  (igas  valamu)  ning  karavanide  tarbeks  üks  kastmiskraan  voolikuga.

Veetarbimine on hooajaline, seetõttu on antud suvise veetarbimise arvutuslikud andmed. 

Veetarbimise arvandmed:

• Arvutuslik vooluhulk: Qa = 0,51 l/s

• Ööpäevane keskmine veetarbimine: Qkd = 1,0 m3/d

• Ööpäevane maksimaalne veetarbimine: Qmaxd = 1,50 m3/d

• Tipptunni veevajadus: Qmaxh = 0,50 m3/h

 2.3.3 Uus veevarustuse liitumispunkt ja veemõõdukaev

Käesoleva  tööga on  projekteeritud  kasutusele  võtta  kinnistu  põhja  servas  paiknev  olemasolev  teine

veevarustuse  liitumispunkt  maakraaniga  DN25.  Veemõõdusõlm  on  projekteeritud  paigalda  teiseks

liitumispunktiks  jäävast  maakraanist  viie  meetri  kaugusele  AS  Viljandi  Veevärk  nõuetele  vastavasse

plastist  veearvesti  kaevu läbimõõduga  Ø1550mm, tõusutoruga  Ø800. Kaev on ette nähtud varustada

lukustatava  plastluugiga  ning  kaevu  tõusutorru  paigaldatava  soojustusluugiga  (Styrofoam).  Rajatava

veemõõdukaevu skeem on toodud joonisel VK-7-02.

Veemõõdukaevu  on  ette  nähtud  paigaldada  AS  Viljandi  Veevärk  tehnilistele  nõuetele  vastav

veemõõdusõlm kaugloetava veemõõtjaga „Kamstrup” DN20. 

Inseneribüroo Nugis OÜ Töö nr. 2020 „KINNISTU VEEVARUSTUS

Reinu tee 31c, 71020 Viljandi JA KANALISATSIOON”, Vanasauna tee 3, 8  ja 10,

reg. nr. 14523977, MTR EEP004089 Valma küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Vastutav spetsialist: Janek Nugis Põhiprojekt, v02, 30.04.2021



Fail: 2020_PP_VK-3-01_v02_seletuskiri_2021-04-30.pdf 7 (20)

Olemasoleva  maakraaniga  ühendatud  torustik  kuni  veemõõdukaevuni  asendada  De32  PE  PN10

veevarustuse survetoruga. Rajatava torustiku külge kinnitada torustiku asukoha määramiseks Ø2,5 mm2

vaskkaabel, mille üks ots tuuakse maakraani kape alla ja teine rajatavasse veemõõdukaevu  veemõõtja

juurde. Vaskkaabli jätkamine teostada spetsiaalsete termokahanevate liitmike ja jooteliite teel selliselt, et

liitekoht oleks isoleeritud veetihedalt. 

Ühendustorustik  liitumispunktiga  on  projekteeritud  rajada  lahtisel  (avatud  kaeviku)  meetodil.  Kaevik

toestada.  Ühenduse  tegemine  liitumispunktiga  kooskõlastada  eelnevalt  vee-ettevõtte  esindajaga.

Veetorustik on projekteeritud paigaldada risti sõidutee ja karavanide purgla tarbeks rajatava tee laiendiga

kuni  rajatava  veemõõdukaevuni  haljasalal.  Veemõõdukaev  on  projekteeritud  liitumispunktist  5  meetri

kaugusele.  Veetorustik  rajada  ilma  hargnemisteta  ning  ühes  tükis  liitumispunktist  kuni  projekteeritud

veemõõdukaevuni. 

Kontrollida  maakraani  DN25,  mis  on  varustatud   spindlipikenduse  ja  malmkapega,  korrasolekut  ja

komplektsust  ning  vajadusel  puuduvad  või  kahjustatud  detailid  asendada.  Maakraani  kape  on

projekteeritud  15  cm  olemasolevast  maapinnast  kõrgemale,  rajatava  kivisillutisega  karavanide

purgimissõlme parkimisala tasapinda.  Kontrollida olemasoleva spindlipikenduse sobivust projekteeritud

lahendusega ning vajadusel detail asendada. 

Peale  veemõõdukaevu  ja  -sõlme  ning  liitumispunktist  kaevuni  rajatud  ühendustorustiku  paigaldamist

näidata torustik Viljandi Veevärk AS omanikujärelvalvele ette, kaevik täita ning tihendada kihtide kaupa.

Peale projekteeritud tööde lõppu taastada kahjustatud katendid ja/või rajada vastavalt projektile uued.  

Rajatav veetorustik jääb kinnistuomaniku omandisse alates olemasolevast liitumispunktist (olemasolev

maakraan DN25). Olemas olev maakraanist tänavamaa poole jääv torustik on vee-ettevõtte omand. 

 2.3.4 Kinnistu rajatav veetorustik

Kinnistu  olemasoelvat  veetorustikku  käesoleva  projektiga  ei  muudeta.  Kinnistuomaniku  soovil

asendatakse  veetorustik  kinnistul  paiknevast  siibrikaevust  VK-1  kuni  2-korruselise  abihooneni

samaväärse veetoruga.  Hooajalise  kasutusega karavanide veevõtukohale,  kämpingutele,  kõrvalhoone

juurdeehitisele  ja  perspektiivsele  olmehoonele  rajatakse  veevarustuseks  uus  kinnistutorustik.

Veevarustuse magistraaltorustik on projekteeritud rajada lõigus V-6 kuni V-10 suundpuurimise teel. Lõigu

pikkuseks  on  ca.  57  meetrit.  Ülejäänud  magistraaltorustik  ja  ühendused  veevõtupunktideni  on

projekteeritud rajada avatud kaeviku meetodil. 

Projekteeritud veemõõdukaevust ca. 1 meetri  kaugusele on projekteeritud paigaldada De32 PE PN10

torule elektrikeevispuursadul väljavõttega PE De25 PN10 ning isetühjenev maakraan DN20. Maakraanist

viia veetorustik karavanide purgimiskaevu juurde projekteeritud veevõtupostile VVP-1.  Veevõtuposti  ja

purgimiskaevu skeem on toodud joonisel VK-7-03. 
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Kõigi  hooajalise  kasutusega  veevõtukohtade  väljavõtted  on  projekteeritud  magistraaltorustikult

elektrikeevispuursadula või -kolmikuga, mille järel paigaldatakse väljavõttele De25 PE PN10 isetühjenev

maakraan DN20. Kõik isetühjenevad maakraanid varustada maakraaniga kokkusobiva imbtoruga, mis

paigaldada  koos  maakraaniga  dreenivasse  killustikkehandisse.  Killustik  on  projekteeritud  maakraani

ümbritsema  ca  1  meetrise  raadiusega  poole  meetri  paksuse  kihina.  Killustik  ümbritseda  pinnase

segunemise vältimiseks filterkangaga. Kõik maakraanid varustada kokkusobiva spindlipikendusega ning

katta  maapinna  tasapinnas  kapega.  Isetühjenevatest  maakraanidest  hooajalise  kasutusega

veevõtukohtade poole jääv torustik paigaldada kaldega maakraani suunas, et maakraani sulgemisel (ja

isetühjenemis-äravoolu  avanemisel)  oleks  võimalik  torustikus  paikneval  veel  valguda  pinnasesse.

Torustiku tühjenemise kiirendamiseks on soovitatav avada veevõtukoha kraan, mille kaudu saab õhk

liikuda  torustikku  ning  võimaldada veel  torust  välja  valguda (sel  viisil  tegutsedes ei  teki  torust  välja

valguva vee toimel vaakumit, mis takistaks voolamist).

Torustiku paiknemine  on kujutatud joonisel VK-4-01, pikiprofiil on toodud joonisel VK-6-01, torukaeviku

lõige joonisel  VK-6-05.  Veetorustik  on ette nähtud paigaldada maapinnast  ca 1,8  meetri  sügavusele.

Aastaringse  kasutusega  veetorustiku  tuleb  väiksema  kui  1,5  m  paigaldussügavuse  korral  kaitsta

külmumise  eest  soojustusega.  Tarnetorustikud  isetühjenevatest  maakraanidest  hooajalise  kasutusega

veevõtupunktideni võib paigaldada kõrgemale, kaldega isetühjeneva maakraani suunas. 

 2.3.5 Veevõtupost

Veevõtupostina  on  projekteeritud  kasutada  ca  1,5  meetri  kõrgust  puidukaitsevahendiga  töödeldud

100x100 prussi,  mille ots on soovitav katta veekindla materjaliga (nt.  plekk).  Posti  külge kinnitatakse

veevõtukohale  viitav  silt,  DN20  terastorustik  ja  kastmiskraan  DN20  koos  voolikuühendusega.  Pruss

kinnitatakse maapinna kohal  terasest  kannaga kruvivai-vundamendi  või  betoneeritud postvundamendi

külge.  Maapinna  tasapinnas paigaldada veetorule  üleminek  DN20 torult  De25 plastist  veetorule,  mis

juhtida kalega isetühjeneva maakraanini.  

 2.3.6 Likvideeritavad veevarusruse rajatised

Kinnistu  omanik  soovib  välja  vahetada  olemasoleva  veetorustiku  olemasolevast  siibrikaevust  kuni  2-

korruselise  abihooneni.  Asendatav  torustik  on  ette  nähtud  välja  kaevata  ning  utiliseerida  vastavalt

kehtivale seadusandlusele. 
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 2.3.7 Veevarustuse materjalid

Plastmassist  survetorud  peavad  vastama  RIL77  p.2  „Torud,  toruliitmikud  ja  kanalisatsioonikaevud”

nõuetele. Torude käsitsemine, transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt RIL77 p.2.4 nõuetele.

Välistatud peab olema torude kahjustumine ja mustuse sattumine torustikku.

Toru materjal peab vastama standardile EVS-EN 12201. Veetorustik ehitada PE PN10 survetorudest ja

vähemalt PN10 ühendusosadest. Plastist veevarustuse torustik rajada võimalusel ühes tükis. PE torude

ühendamiseks kasutada elektrikeevisühendusi. Kui kasutatakse äärik- või spetsiaalseid ühendusdetaile

siis  ühenduse surveklass peab olema vähemalt  PN10.  Pinnasesse paigaldatavad liitmikud ja  detailid

peavad  olema  korrosioonile  vastupidavast  materjalist  või  kaetud  korrosiooni  tõkestava  kattega  ning

omama pinnasesse paigaldamist lubavat sertifikaati. 

Maakraanid peavad olema varustatud kokkusobivate spindlipikenduste ja kapedega ning soovitatavalt ka

kaitsetoru ja  tsentreerimisrõngastega spinlipikendusele.  Kasutatav maakraan,  spindel  ja  kape peavad

vastama  vee-ettevõtte  tehnilistele  nõuetele.  Materjalide  ja  mahtude  loetelu  on  toodud  projekti  lõpus

paiknevas jaotises VK-8-01 „Materjalide ja mahtude loetelu.

 2.4 Projekteeritud reoveekanalisatsioon

 2.4.1 Arvutuslikud reovee hulgad

Reoveekanalisatsiooni arvandmed on leitud vastavalt standardile EVS 846:2013 ja Tellija poolsele 
lähteülesandele. 

• Arvutuslik vooluhulk: Qa = 1,8 /s

• Ööpäevane keskmine veetarbimine: Qkd = 1,0 m3/d

• Ööpäevane maksimaalne veetarbimine: Qmaxd = 1,50 m3/d

• Tipptunni veevajadus: Qmaxh = 0,50 m3/h

 2.4.2 Projekteeritud kinnistu reoveekanalisatsioon

Kinnistu on varasemalt kanaliseeritud ühiskanalisatsiooni kaudu Valma küla reoveepuhastisse. Hooajalise

kasutusega  kämpingute  ning  olme-  ja  abihoone  projekteeritav  reoveenakalisatsioon  juhitakse  samuti

ühiskanalisatsiooni.  Kuna kõrguslikult  ei  ole  võimalik  neid  isevoolselt  kanaliseerida,  on projekteeritud

kasutada  kaevpumplat,  millest  reoveed  pumbatakse  läbi  voolurahusti  kaevu  KVK-8  olemasolevasse

reoveekaevu K-102 Vanasauna tee 8 kinnistul. 

Ühiskanalisatsiooni kanaliseeritav hooajalise kasutusega hoonete kanalisatsioon on projekteeritud lõigus

KVK-1..RVP-1 isevoolsena kasutades PVC materjalist  reoveekanalisatsiooni muhvtorusid De160 SN8,

kaldega  i=0,006.  Reoveekanalisatsiooni  kaevudena  on  projekteeritud  kasutada   plastist  tehases
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valmistatud rennpõhjaga ning teleskoopilise tõusutoru, malmkrae ja malmkaanega kandevõimega 25T

varustatud reoveekanalisatsiooni kaevusid. 

Kõikide  kanaliseeritavate  hoonete  ühendustorustik  reoveekanalisatsiooni  kaevudega on  projekteeritud

kasutades PVC materjalist reoveekanalisatsiooni muhvtorusid De110 SN8, kaldega i=0,01.

Reoveekanalisatsiooni pumplana on projekteeritud kasutada tehases valmistatud kompaktpumplat  (nt.

Fertil OÜ klaasplastist iseankurduv väikepumpla). Pumpla minimaalne vooluhulk on 1,8 l/s ja tõstekõrgus

3,0 m. Pumpla vajab elektriühendust 230V, 50Hz, 10A. Elektriühendus on planeeritud kämpingute juures

paiknevalt kinnistu elektrikaablilt läbi kaitselüliti.  Pumpla elektriühendused võib teha vastavat pädevust

omav paigaldaja või elektrik vastavalt pumpla paigaldusjuhendile. Vajadusel tuleb elektri projekt koostada

eraldiseisvana. 

Pumplast  on  reovesi  juhitud  survetorustikuga  De63  PE  PN10  46,6m  kaugusele  projekteeritud

voolurahustuskaevu  ning  sellest  kinnistul  olemas  olevasse  reoveekanalisatsiooni  kaevu  K-102.

Voolurahustikaev  varustada  kaevu  seina  külge  kinnitatud  kaarja  voolurahusti  plaadiga,  mis  suunab

survetorustikust tuleva reovee kaevu põhja. Ühendus olemasoleva reoveekanalisatsiooni kaevuga teha

olemasolevate  toruühenduste  kõrguselt.  Läbiviik  kaevu  tihenda  paisuva  betooniga.  Kui  ilmneb,  et

olemasolev kaev on kahjustunud, siis tuleb see välja vahetada. 

Reoveekanalisatsiooni torustik on projekteeritud rajada avatud kaeviku meetodil. Osaliselt on torustik ette

nähtud paigaldada rajatava veetorustikuga samasse kaevikusse paralleelselt ca. 0,5 meetrise torutelgede

vahega. 

 2.4.3 Autokaravanide purgla

Kinnistule  on  projekteeritud  autokaravanide  tarbeks  purgimisala  10  kuupmeetrise  kogumismahutiga.

Purgimine  toimub  roostevabast  terasest  välistingimustesse  sobiva  trapiga  (nt.  HL  615)  varustatud

betoonist  valatud  purgimiskaevu,  millest  reoveed  juhitakse  purgimisala  teelaiendi  alla  projekteeritud

kogumismahutisse.  Purgimiskaev katta  sademevee mahutisse  valgumise  vältimiseks  klaasplastist  või

plekist  kaanega.  Kogumismahutist  viiakse  reoveesi  perioodiliselt  eelneval  kokkuleppel  mõnda

suuremasse reoveepuhastisse. 

Matkaautode/busside  jms.  süsteemide   reovett,   mis  sisaldavad  aktiivseid  ja  üliaktiivseid  bioloogilisi

protsesse mõjutavaid keemilisi ühendeid, ei ole lubatud juhtida väikeasula reoveekanalisatsiooni ja selle

kaudu asula reoveepuhastisse, kuna nimetatud keemilised ühendid võivad täielikult halvata väikepuhasti

bioloogilise  puhastusprotsessi.  Valma  reoveepuhasti  reostuskoormus  on  90  inimekvivalenti.  Selline

reovesi  tuleb  koguda  reovee  kogumismahutisse  ja  vedada  reoveepuhasti  valdajaga  sõlmitud

erikokkuleppe alusel suurtesse reoveepuhastitesse (ie≥2000). Reovee äravedu ja vajadusel kohtkäitlus

korraldada vastavalt Viljandi Valla eeskirjale (nr19 28.02.2018).  

Matkaautode reovee kanaliseerimine olmereoveekanalisatsiooni on keelatud. 
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 2.4.4 Likvideeritavad kanalisatsioonirajatised

Käesoleva  projektiga  ei  ole  kanalisatsioonirajatiste  likvideerimist  ette  nähtud.  Kui  osutub  vajalikuks

reoveekanalisatsiooni  rajatisi  likvideerida,  siis  utiliseerida  tekkivad  jäätmed  vastavalt  kehtivale

seadusandlusele. 

 2.4.5 Reoveekanalisatsiooni materjalid

Isevoolse reoveekanalisatsiooni torustik on projekteeritud muhvidega PVC plastiktorust rõngasjäikusega

minimaalselt SN8. Torude läbimõõt on De110..160. Survekanalisatsiooni torsustik on projekteeritud PE

reoveekanalisatsiooni survetorust De63 (min. PN10). 

Torude  käsitsemine,  transport  ja  ladustamine  peab  toimuma  vastavalt  tootjapoolsetele  juhistele.

Välistatud  peab  olema  torude  kahjustumine.  Reoveekanalisatsiooni  kaevude  kaevukellad  on  toodud

joonisel VK-7-04. Materjalide ja mahtude loetelu on toodud projekti  lõpus paiknevas jaotises VK-8-01

„Materjalide ja mahtude loetelu.

 2.5 Sademevee kanalisatsioon

Kinnistu  sademeveed  käideldakse  suuremas  osas  lokaalselt.  Hoonete  katuselt  räästarennide  ja

hooneväliste  veeviimaritega  maapinnani  juhitavad  ja  kinnistu  kõvakattega  aladelt  kogunevad

sademeveed juhitakse maapinna kalletega kinnistu murukattega haljasaladele, kus sademeveel lastakse

hajuda ning pinnasesse imbuda. Sademevee ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsiooni on keelatud.

Kinnistu lääneservas paiknevate abihoonete ja eluhoone vaheline ala on planeeritud katta kivisillutusega.

Sillutatav  ala  ning  sellega  piirnevate  hoonete  katuseveed  on  planeeritud  kokku  koguda  ning  juhtida

kinnistust põhja pool Vanasauna tee 3 kinnistul paiknevasse kraavi. Kraavis sademeveed hajuvad ning

imbuvad pinnasesse. Suuremate valingvihmade korral töötab kraav veejuhtmena, mis viib sademeveed

hoonetest eemale Võrtsjärve suunas. 

Sademeveed  kogutakse  kinnistul  kolme  restkaevu  abil.  Sademevee  kaevudena  on  projekteeritud

kasutada kohapeal monteeritavaid PP materjalist  Polar kaevusid.  Restkaevud on projekteeritud 60cm

sügavuse  settekottiga  heljumi  edasikandumise  vältimiseks  ning  varustatakse  malmist  restkaanega

kandevõimega 40T. 

Lisaks  on  juhitud  sademevee  kanalisatsiooni  kinnistu  hoovialal  paikneva  olemasoleva  veevarustuse

siibrikaevu äravool. Siibrikaevust on viidud PP De110 toru restkaevu RK-1. Suubumine kaevu varustada

kuulsulguriga tagasivoolu tõkestusklapiga, mis sulgeda pealtpoolt pimekorgiga, et vältida valingvihmade

ajal sademevee tagasivalgumist veevarustuse siibrikaevu. 

Sademevee torustikuna on projekteeritud kasutada topeltseinalisi PP materjalist korfeeritud välispinna ja

sileda sisepinnaga tihenditega varustatud sademevee muhvtorusid De110..160 SN8. 
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Kuna sademevee eesvooluks  planeeritud  kraav  on  suhteliselt  madal  ning  kinnistut  läbib  olemasolev

reoveekanalisatsiooni  torustik  paikneb  kraavi  põhjaga  ligikaudu  samal  kõrgusel,  ei  ole  sademevee

isevoolne  ärajuhtimine  võimalik.  Seetõttu  on  projekteeritud  kinnistu  sademevee  ülepumpamiseks

kasutada  tehases  valmistatud  väikest  kompaktpumplat  (nt.  Fertil  OÜ  klaasplastist  iseankurduv

väikepumpla).  Pumpla  minimaalne  vooluhulk  on  5,8  l/s  ja  tõstekõrgus  2,0  m.  Pumpla  vajab

elektriühendust  230V,  50Hz,  10A.  Elektriühendus on planeeritud pumplast  lõunas paikneva abihoone

juures  paiknevalt  kinnistu  elektrikaablilt  läbi  kaitselüliti.  Pumpla  elektriühendused  võib  teha  vastavat

pädevust omav paigaldaja või elektrik vastavalt pumpla paigaldusjuhendile. Vajadusel tuleb elektri projekt

koostada eraldiseisvana.

Pumpla pumpab sademevee voolurahusti kaevu, millest sademevesi on juhitud isevoolselt kraavi. 

 2.5.1 Sademevee arvutusvooluhulk

Sademeveekanalisatsiooni  arvutusvooluhulk  on  leitud  vastavalt  standardile  EVS  846:2013  ja  Tellija

poolsele lähteülesandele. Sademevett kogutakse ca 725 m2 suuruselt alalt. Arvutusvihmaks on valitud 20-

minutilise kestvusega vihm intensiivsus sagedusega p = 1 aasta. 

• Sademevee arvutusäravool: Qa,s = 5,8 l/s

 2.6 Ohutusnõuded ehitustöödel ehitiste ja rajatiste lähedal

Ehitustöödel tuleb tööde teostajal rajatiste valdajatega täpsustada ja tähistada rajatiste asukoht. Ehitaja

on kohustatud täitma nimetatud rajatiste valdajate poolt  kooskõlastuse ja järelvalve käigus esitatavaid

nõudeid rajatiste läheduses töötamisel. Vastavalt olemasolevate hoonete ja/või rajatiste iseloomule tuleb

nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia rajatist kahjustava mõju vältimiseks (näit.

vibratsiooni  vältimine).  Ehitustöödel  vaidluste  vältimiseks  rajatise  kahjustuste  üle  hoonete  seisukord

fikseerida enne ehitustöid (näit. fotografeerida või filmida). Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult

informeerida ehitise  või  rajatise  valdajat.  Ehitise  kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult  lühikese

ajaga.  Tööde  käigus  kahjustatud  ehitiste/rajatise  endisele  kujule  taastamiseks,  samuti  nende

mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjudehüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.

Kohtades, kus olemasolevate tehnovõrkude täpne kõrgus ja asukoht ei ole ka valdajatele teada (näit.

olemasolevad torustikud, kaablid, kaablitorud ja survetorud), tuleb arvestada olemasolevate ja teadmata

asukohaga  rajatiste  võimalikust  ümber  paigutamisest  tuleneva  kuluga  või  projekteeritud  rajatise

ehitamisega  projektiga  näidatust  erinevale  kõrgusele.  Tööde  teostajal  tuleb  arvestada  kuludega,  mis

tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide

erinevusest.
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Kui tööde käigus kahjustatakse geodeetilise võrgu punkte, tuleb need peale tööde lõpetamist taastada.

Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja.

Tööde teostajal  tuleb arvestada kuludega,  mis tulenevad ehitustöödel  kahjustusi  saanud või  hävinud

ehitiste ja/või rajatiste taastamisega.

Kaevikut  läbivad ristuvad kommunikatsioonid  tuleb nende kahjustamise vältimiseks ehitustööde ajaks

toestada.

 2.7 Liinirajatiste kaitsevööndis töötamiseks rakendatavad meetmed

Projektiga  hõlmatavas  piirkonnas  on  väljaehitatud  liinirajatised  (elektri  ja  sidekaablid).  Töötamiseks

liinirajatiste kaitsevööndis on kohustuslik juhinduda järgnevast:

• Enne  kaevetööde  alustamist  tuleb  selgitada  välja  liinirajatiste  (sidekanalisatsioon,  kaablid)

asukohad  ja  sügavused/kõrgused,  et  vältida  nende  võimalikku  kahjustamist  ja/või  lõhkumist

ehitustööde käigus. 

• Õhuliinide all töötamisel arvestada kasutatava tehnika kõrgust (koos välja sirutatud noolega) ning

jälgida, et alati oleks tagatud piisav vahekaugus õhuliini ning kasutatava tehnika vahel.

• Töötamisel  liinipostide  läheduses  vältida  posti  ümbruse  pinnase  kobestamist  lähemal  kui  1

meeter posti vundamendist. 

• Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud võrgu haldaja poolt  väljastatud tööloa

alusel, pidades kinni kooskõlastusega seatud tingimustest.

• Tööde  teostamisel  kaitsevööndis  täita  seaduses  kehtestatud  nõudeid  (nt.  Elektroonilise  Side

seadus). 

• Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks liinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite väljavenitamist

jne. 

• Kaeviku seinad tuleb toestada. 

• Töötamine raske tehnikaga kaevude peal ja nendest ülesõit on keelatud.

• Lahtikaevatud liinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse

vastu.

• Kõik liinirajatiste kaitseks vajalikud tööd teostab ja vajalikud materjalid hangib töövõtja omal kulul.
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 2.8 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide

 2.8.1 Kaevik

Kaevetöödeks  on  vajalik  kaevetööde  luba  ja  kooskõlastused  kommunikatsioonide  valdajatega  (kuna

kaevetööd  lähevad  olemasolevate  kommunikatsioonide  piiranguvööndisse).  Kaevetöödel  arvestada

vajadusega  riputada  ja  toestada  olemasolevad  kaablid,  torustikud,  truubid.  Kaevik  rajada  võimalikult

kitsas, arvestades tugitarinditele ja töö tegemiseks tarviliku ruumiga ning toru kõrvale puistatava algtäite

nõuetekohase  tihendamise  võimalusega.  Kaeviku  toestamise  vajadus  ja  meetod  määrata  vastavalt

reaalsetele geoloogilistele oludele kaevendi piirkonnas. Kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m. Torude

vaheline  vertikaalkaugus  kaevikus  peab  olema  vähemalt  100  mm ning  võimaldama  kõikide  vajalike

toruühenduste tegemist.  Kaeviku põhi tihendada min 90% tihedusastmeni, aluspind peab olema kuiv. 

Suundpuurimisega  rajatava  torustiku  algus-  ja  lõpukaevikute  ning  torustikult  väljavõtete  rajamiseks

tehtavate kaevikute rajamisel lähtuda samadest nõuetest kui avatud kaeviku puhul. 

 2.8.2 Tasanduskiht

Kaeviku  põhjale  rajatakse  150..200mm  paksune  liivast  või  fraktsiooniga  4  -  16  mm peenkillustikust

tasanduskiht, mis tihendatakse teede all 98%, mujal 95% tihendusastmeni.

 2.8.3 Paigaldamine

Paigaldamisel lähtuda AS Viljandi Veevärk ja Ramsi VK OÜ tehnilistest nõuetest, RIL 77 ja torustiku ning

liitmike valmistajate poolsetest juhistest.

Enne torude paigaldamist kontrollida, et torudel ei esineks kahjustusi. Enne paigaldust ja paigalduse ajal

tuleb veetoru lahtiseid otsi kaitsta tiheda korgiga toru sisemuse saastumise vältimiseks. Toru asetatakse

tasanduskihile selliselt, et toru toetuks kogu pikkuses ühtlaselt. Toruliitmikud täpsustada ehituse käigus

sõltuvalt olemasolevate torustike reaalsetest läbimõõtudest ja varem paigaldatud liitmikest.

Välisveevarustuse  torustik  paigaldatakse  maapinnast  minimaalselt  1,8  m  sügavusele  mõõtes  toru

pealispinnast.  Kui  torustikku  ei  ole  võimalik  maapinnast  nõutud  sügavusele  paigaldada,  tuleb  see

väiksema  kui  1,5m  paigaldussügavuse  korral  soojustada.  Hooajaliselt  tühjendatava  torustiku  võib

paigaldada kõrgemale. 

Torustiku  paigaldamisel  arvestada  teiste  olemasolevate  kommunikatsioonidega  ning  vältida  nende

vigastamist.
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 2.8.4 Tagasitäide

Tagasitäite tegemisel järgida RYL 77, EVS 843 ja AS Viljandi Veevärk tehnilisi nõudeid.

Algtäite  materjal  (veetorule  liiv  min.  filtratsioonimooduliga  0,5  m/d  või  peenkillustik  fr  8-16)  lisatakse

kolmes  osas.  Esimene  kiht  ulatub  poole  torukõrguseni.  Kihi  käsitsi  tihendamisel  vältida  toru  paigast

nihkumist, vajadusel toru ankurdada. Teise kihiga tehakse tagasitäide toru pealispinnani ja tihendatakse

toru ümbruses käsitsi, kaugemal võib tihendada mehanismidega. Kolmanda etapina tehakse algtäide toru

laest minimaalselt 300 mm kõrgusele. Vahetult toru peale jäävat pinnasekihti võib mehaaniliselt tihendada

alles siis, kui see on vähemalt 300mm paksune, kuni 300 mm paksuseni pole mehaaniline tihendamine

lubatud. Algtäite tihedus peab olema minimaalselt 90%.

Lõpptagasitäiteks kasutatav pinnas peab olema tihendatav ja ei tohi sisaldada orgaanikat, kive, betooni

tükke jms. Lõpptagasitäite materjal peab olema samade külmumisomadustega kui ümbritsev materjal.

Tagasitäiteks kasutatava materjali  filtratsioonimoodul peab olema min.  0,5 m/ööp. Tagasitäite materjal

tihendatakse kihtide kaupa teede all 98% ja mujal 95% tihendusastmeni.

Peale tagasitäite tegemist  haljastus ja katendid taastatakse.  Tagasitäite ja katendite rajamisel  tagada

kaevuluukide ja kapede jäämine teekatte tasapinnale.

 2.9 Katendite taastamine

Lahti  kaevatavad  torukaevikute  alad  on  murukattega  haljasalal  ning  kruusa  ja  frees-asfalt  kattega

liiklusaladel. 

Kõik  kaevetöödel  kahjustatud  katendid  taastada  analoogselt  kaevetööle  eelnenud  olukorrale  ja

olemasolevale olemasolevatele külgnevatele katenditele (materjal, kihid). Haljastus taastada. 

Killustikaluse  taastamisel  kasutada killustiku kiilumist,  kus jämedama killustiku (64/32 või  32/16 peale

puistatakse peenema fraktsiooniga killustik (4/16) ja see tihendatakse selliselt, et killustiku osad täidavad

jämedama killustiku tühimikke.

Katendi taastamise põhimõtteline lahendus on toodud joonisel VK-6-05.

 2.10 Nõuded ehitamisele ja käikuandmisele

 2.10.1 Ettevalmistused ehitustöödeks

Käesolev  projekt  kooskõlastada  vee-ettevõtetega  Ramsi  VK  OÜ  ja  AS  Viljandi  Veevärk ning

kommunikatsioonivaldajatega,  kellele  kuuluvate  kommunikatsioonide  kaitsevööndis  töid  teostatakse.
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Kooskõlastustega  projekt  esitada  läbi  Ehitisregistri  elektroonilise  keskkonna  https://www.ehr.ee/

ehitisteatise ja/või -loa sissekandeks.

Enne kaevetöödega alustamist  tuleb tööde aeg  kooskõlastada kõigi  asjasse  puuduvate osapooltega.

Erakinnistul tuleb kaevetööde aeg ning tingimused leppida kokku kinnistu omanikuga. Kaevetööde loa

taotlemine kohaliku omavalitsuse territooriumil käib kooskõlas omavalitsuse poolt kehtestatud kaevetööde

eeskirjaga.

Töövõtja  peab  fikseerima  olukorra  enne  töödega  alustamist,  et  oleks  võimalik  tõendada,  milline  oli

olukord enne töödega alustamist. Töövõtja peab esitama omanikujärelevalvele vähemalt viis tööpäeva

enne  ehitustöödega  alustamist  ehitamise  käigus  kasutatavad  materjalid  kooskõlastamiseks.  Töövõtja

peab veenduma, et tal on piisavalt  andmeid vajalike ühenduste tegemiseks ning teiste olemasolevate

kommunikatsioonide  kahjustuste  vältimiseks.  Teostavate  tööde  maht  kooskõlastada  eelnevalt

omanikujärelevalve esindajaga või vee-ettevõtte esindajaga.

 2.10.2 Ehitustöödel rakendatavad ohutusmeetmed

Ehitusobjekt märgistada nõuetele vastava objekti sildiga. Vajadusel võtta kasutusele meetmed, et vältida

ehitusobjekti  läheduses paikneva haljastuse kahjustamist.  Töötsoon tuleb ohutuse tagamiseks piirata,

vajadusel paigaldada nõuetekohased teabetahvlid ja korraldada jalakäijate ohutu liikumine. Mehhanismid

peavad paiknema piirestatud töötsoonis ning nendega töötamisel tuleb tagada ohutus. Tööde teostaja

peab  koostama  tööohutusplaani  vastavalt  kehtivale  määrusele  „Töötervishoiu  ja  tööohutuse  nõuded

ehituses” ning esitama selle tellijale ja omanikujärelvalvele.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata töödele kaevikus ja selle lähistel. Töövõtja peab valima õiged kaeviku

nõlvad või toestuse sõltuvalt kaevekoha pinnasest ja põhjavee tasemest. Rippuvad asfaldikihid, pinnas ja

äärekivid  tuleb  kaevandi  kohalt  eemaldada.  Kaevikusse  tuleb  tagada  ohutu  sisse-  ja  väljapääs.

Mehhanismid,  väljakaevatav  pinnas,  ehitusmaterjalid,  tööriistad  jmt  peavad  paiknema  kaeviku  nõlva

servast minimaalselt 1 m kaugusel. Ehitusobjektil tuleb nõuda töötajatel isikukaitsevahendite kasutamist.

 2.10.3 Ehitamise dokumenteerimine

Ehitamise dokumenteerimine peab toimuma vastavalt  kehtivatele õigusaktidele (ehitusseadustik; MTM

ministri määrus nr 115 “Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele

esitatavad  nõuded  ning  hooldusjuhendile,  selle  hoidmisele  ja  esitamisele  esitatavad  nõuded”;  MKM

ministri  määrusele  nr  49  “Ehitusmaterjalidele  ja  -toodetele  esitatavad  nõuded  ja  nende  nõuetele

vastavuse tõendamise kord”; AS Viljandi Veevärk tehnilised nõuded).
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 2.10.4 Vee sulgemine

Ühisveevärgi  veetorustiku  sulgemist  pole  käesoleva  projekti  raames  ette  nähtud.  Kui  veetorustiku

sulgemine osutub vajalikuks, tuleb esitada vee-ettevõttele piisava ajavaruga enne töödega alustamist vee

sulgemise  taotlus.  Vee  sulgemise  taotluse  koostanud  ning  esitanud  töövõtja  esindaja

(objektijuht/projektijuht) peab viibima vee avamise ja sulgemise juures. Lisaks peab nimetatud isik olema

telefoni teel kättesaadav kogu planeeritud veekatkestuse perioodil. Vee sulgemise hetkeks peavad kõik

vajalikud materjalid olema objektil ning ettevalmistustööd tehtud. Ükski veesulgemine ei tohi kesta kauem

kui 8 h.

 2.10.5 Torustike avamine ekspluatatsiooniks

Vee-ettevõttel on õigus nõuda rajatud süsteemi katsetamist (surveproovi tegemist). Enne veevarustuse ja

reovee ärajuhtimise teenuse müügilepingu sõlmimist peab kinnistul olema välja ehitatud kinnistusisesed

vee  ja  kanalisatsiooni  süsteemid  ning  veemõõdusõlm.  Peale  kinnistusiseste  vee  ja  kanalisatsiooni

süsteemide  ning veemõõdusõlme valmimist esitada taotlus veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse

müügilepingu sõlmimiseks.  Enne veemõõdusõlme vastuvõtu akti  koostamist  ja veearvesti  plommimist

peab kinnistu  omanikul  olema esitatud  vee-ettevõttele  kinnistusiseste  vee-  ja  kanalisatsioonitorustike

sidumis-/ teostusjoonis paberkandjal ja digitaalselt (dwg) liitumispunktidest kuni hooneni. Sidumisjoonisel

ära  näidata  torustike  põhinäitajad  (kõrgusmärk,  läbimõõdud,  rõhk,  materjal),  kaevude,  peakraani,

pöördepunktide sidumised jäävate punktidega (kinnistu piiripunktid, ehitise nurgapunktid, suuremad puud

jne). Peale veemõõdusõlme vastvõtu akti koostamist ja veearvesti plommimist sõlmitakse veevarustuse

ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping ning alustatakse teenuse osutamist.

 2.10.6 Teostusjoonised

Teostusjoonised  tuleb  koostada  ja  vormistada  vastavalt  Majandus-  ja  taristuministri  14.04.2016.  a

määrusele  nr  34  “  Topo-geodeetilisele  uuringule  ja  teostusmõõdistamisele  esitatavad  nõuded”.

Teostusjoonised tuleb esitada digitaalsel kujul DGN või DWG formaadis Tellijale ning vee-ettevõttele. Igal

sõlmel  peab  olema  juures  nummerdatud  foto  ning  teostusjoonisel  peab  olema  viide  foto  numbrile.

Teostusjoonistele  kanda ka  tajatava  torustikuga  ristuvate  kommunikatsioonide  kõrgused,  läbimõõdud,

materjalid.
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 3  KESKKONNAKAITSE

 3.1 Jäätmekäitlus

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail

aladel vastavalt kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tähelepanu tuleb

pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest

eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehituse käigus tekkivad

ehitusjäätmed  kõrvaldatakse  vastavalt  keskkonnaorganite  ettekirjutustele  ja  ladustuskoha

kasutuseeskirjadele.

Ehitustööde lõppemise järel vormistada jäätmeõiend ning lisada rajatise teostusdokumentidele.

Pinnasereostuse  ilmnemisel  ettevalmistus-  või  ehitustööde  tegemise  ajal  teatada  sellest  koheselt

Keskkonnaameti jäätmehooldeosakonda. Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb vedada seadusega

lubatud kohtadesse.

 3.2 Likvideeritavad torustikud

Kõik  likvideeritavad  torustikud  utiliseerida  vastavalt  kehtivatele  seadustele  ja  nõuetele.

Teostusdokumentatsioonile lisada seadusekohase utiliseerimise tõendamiseks jäätmeõiend. 

 3.3 Puude ja taimestiku kaitsmine ehitustööde ajal

Kaevetöödel vältida puude juurte kahjustamist ja pinnase varisemist juurte tsoonist. Kaevetööga seotud

alal piirata üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga.

Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldada puudele tüvekaitsed ning kaevetöö teha kas käsitsi

või  kinnisel  viisil  sügavamal  kui  1m.  Peenemad  juured  lõigata  läbi  sirgelt  terava  lõikevahendiga.

Kuivaperioodil kasta kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured katta kuivamise vältimiseks.

Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab

pinnase tihenemise.

Ehituse ajal on vajalik olemasolevate säilitatavate puude kaitsmine, vajadusel teostada alal kasvavate

puude okste kärpimisi, et vältida suuremaid okste kahjustusi ehitusmasinate poolt.
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Puu kaitseks peab tüved kaitsma puitkilpidega, mis tähistatakse kirkavärviliste lintidega, ehitustegevuse

käigus ette tulla võiva kahjustuse eest. Tüve ümber siduda püstised lauad, laudade ja tüve vahele panna

pehmendus. Laudadest kaitse peab ulatuma kogu tüve ulatuses võrani. Juhul, kui on tekkinud värsked

tüvehaavad,  siis  piisab,  kui  lõigata  terava  lõikevahendiga  ära  vaid  narmendavad  puidukiud  ning

kooreservad, püüdes rohkem mitte kahjustada elusat kambiumi ja veel tüve küljes kinni olevat koort.

Juurestiku kaitseala on kõrghaljastuse kaitsmise abinõu, millega näidatakse plaanil vastava tingmärgiga

ära puud ümbritsev ala, kus on puu elutegevuse tagamisekspiisav juurekava.
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Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri

1999.a.  määruses  nr.  377  “Töötervishoiu  ja  tööohutuse  nõuded  ehituses”  Ehitaja  peab  ehitustööde

alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist.

Samuti  tuleb  teavitada  tehnovõrkude  valdajaid  ja  vajadusel  täpsustada  tehnovõrkude  täpne  asukoht

surfimise teel.

Ehitustööde  ajal  ei  tohi  ehitusel  viibida  kõrvalisi  isikuid  ja  ehitustööd  ei  tohi  ohustada  ehituse

mõjupiirkonnas viibijaid. Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine

peab  olema  kooskõlas  kohaliku  valitsuse  Ehitusmäärustega.  Tööde  teostamisel  tehnovõrkude

kaitsetsoonis  tuleb  kinni  pidada  kehtestatud  ohutustehnilistest  nõuetest.  Kommunikatsioonide  tsoonis

tuleb kaevata käsitsi.

Töötajad  peavad  olema  instrueeritud  tööohutusalaselt  ja  olema  varustatud  töötamiseks  vajalike

kaitsevahenditega.  Ehitusplats  tuleb vastavalt  nõuetekohaste viitade ja  märkidega tähistada vastavalt

MKM määrusele nr. 69 16.04.2003.a.

Ehitustööde  teostaja  peab  tagama ehitustööde  teostamise,  ehitusplatsi  kontrolli  ja  töötervishoiu  ning

tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema

määruses nõutud dokumendid.

Inseneribüroo Nugis OÜ Töö nr. 2020 „KINNISTU VEEVARUSTUS

Reinu tee 31c, 71020 Viljandi JA KANALISATSIOON”, Vanasauna tee 3, 8  ja 10,

reg. nr. 14523977, MTR EEP004089 Valma küla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Vastutav spetsialist: Janek Nugis Põhiprojekt, v02, 30.04.2021
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