
AS  VIIMSI  VESI 
LIITUMISE TINGIMUSED ELAMULE 

         21. mai 2020 
Avalduse esitaja: Vladimir Sedašev 
Avalduse esitamise kuupäev/regNR: 14.05.2020/5938 
Liituva kinnistu (ala) asukoht: Laiaküla küla Muuga põik 7 
Liitumistingimuste otstarve: Kinnistu liitumine ÜVV ja ÜK-ga. 
Täna puudub kinnistu piiril liitumise võimalus ÜVK-ga 

1. Projekteerimisel lähtuda: 

1. Arvestada reaalseid liitumisvõimalusi olemasoleva ÜVK-ga ja sademevee rajatistega. 
2. Tänasel päeval paiknevad eelvoolud Lilleoru teel.  
3. Tänasel päeval on Muuga põik 7 läheduses projekteeritud Oru tee ÜVK, KVVK  

Projekt OÜ poolt ÜVK projekt ’’Oru tee tehnovõrkude projekt’’ töö nr:KV-037-20. 
4. Tagatav veekogus ja ärajuhitav reoveekogus kinnistule max 0,4 m³/ ööpäevas! 
5. Kinnistu  veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ÜVK-ga peab vastama Viimsi valla   

ÜVK kasutamise eeskirjale ja Viimsi Vesi tehnilistele nõuetele. 
2. Kinnistu liitumine ühisveevärgiga 

 Liitumispunkt-Projekteerida alates Oru tee ÜVK projektist mööda Muuga põik teed 
veetorustik De63mm kuni tee lõpuni. Projekteeritavast torustikust teostada 
sadulväljavõte De63/32mm ja kinnistu piirile näha ette maakraaniga DN25mm. 
Maakraan/liitumispunkt peab jääma teemaale.  

 Veevärgi sisendtoru, veetoru De=32 mm 
  Kõik liitmikud, enne veemõõtjat peavad olema keevisliitmikud! 
 Veerõhk liitumispunktis 2,0 bari 

 - Enne veemõõtjat paigaldada mudaeraldaja. Nõuded veemõõdusõlmele leiate meie 
kodulehelt http://www.viimsivesi.ee/public/files/Skeem2.pdf 
 -  Veemõõtja(d) plommib AS Viimsi Vesi 
 -  Tagatav tuletõrjeveevarustus on 10l/s, projekteerida hüdrant Muuga põik tee ja Oru tee 
rismikule. 
3. Kinnistu liitumine reovee ühiskanalisatsiooniga 

 Lähim reoveekanalisatsiooni eelvool on täna Lilleoru tee survekanalisatsioon 
De160mm Pe.  

 Liitumispunkt-Projekteerida alates Oru tee ÜVK projektist mööda Muuga põik teed 
isevoolne kanalisatsioonitorustik De160mm. Kinnistupiirile näha ette liitumiskaev.  

 Reovee koguse arvestus- perioodi jooksul ärajuhitav reoveekogus võrdub antud perioodi 
jooksul kinnistu veemõõtja poolt mõõdetud tarbevee hulgaga. 

 Ala reovee kanalisatsiooni ja ÜK liitumispunkt(id) täpsustatakse projekteerimise 
käigus. Lõplikult fikseeritakse liitumispunkt(id) teenuslepingus. 

 Kinnistu reoveekanalisatsiooni ei ole lubatud juhtida pinna- ja sadevett.    
MUUD: 

 Kinnistule veevarustuse tagamine ja  reovee ning sajuvee ärajuhtimine lahendada  
liitumisprojektis ja kooskõlastada AS- ga  Viimsi Vesi. 

 Ehitustöid kinnistu liitumiseks ÜVK rajatistega võib alustada peale liitumisprojekti 
kooskõlastamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist. 

 Kinnistult sademe- ja pinnavee ärajuhtimine lahendada vastavalt Viimsi valla 

kommunaalameti nõuetele.  

 Kinnistu ühendamisel ÜVK-ga teavitada AS-i Viimsi Vesi ette 5 tööpäeva. Kohale tuleb 
inspektor, kes vaatab üle lahtise kaeviku, võtab vastu veetorustiku surveproovi. Enne ei 
tohi kaevikut kinni ajada! 

 Teenuslepingu sõlmimiseks esitada kinnistu VK välistorustike teostusjoonis! 
 Teenusleping tuleb sõlmida 5 tööpäeva jooksul peale torustike ühendamist. 

 
 

   Liitumistingimuste kehtivusaeg kuni 21.05.2021 aastal. 

1  Koostas: Ilona Pärkna 6066858 
 Nelgi tee 1                    tel. 6066848                           
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