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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti Tellija 

Janno Lill 
Mobiil +372 505 3900 
jannolill@gmail.com  
 

1.2 Projekti asukoht 

Projekt hõlmab kinnistut katastrinumbriga 19801:001:4750, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, 

Harju maakond. 

1.3 Projekteerimise aluseks olnud materjalide loetelu 

Heiniku tee 2 kinnistule kinnistusiseste torustike projekteerimisel on lähtutud järgmistest 

dokumentidest: 

• OÜ Strantum 16.01.2022 väljastatud tehnilised tingimused; 

• Eesti Vabariigi seadused, valitsuse määrused ja otsused; 

- kohalike võimuorganite otsused; 

- järelvalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised; 

• Eesti Vabariigis tööde teostamise ajal kehtivad standardid - kui ei ole teisiti määratud 

käesolevas tööseletuses või joonistel: 

- EVS 932:2017 – Ehitusprojekt; 

- EVS 843:2016 – Linnatänavad; 

- EVS 835:2022 – Hoone veevärk; 

- EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon; 

- EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk; 

- EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk; 

- EVS 812-6:2012 – Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus; 

- EVS-EN ISO 4064-5:2017 „Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 

5: Paigaldusnõuded.“; 

- EVS-EN1610 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine. 

• RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 

• Maa RYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd; 

• Veeseadus¹, vastu võetud 30.01.2019; 

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“, vastu võetud 

31.07.2019; 

• ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus, vastu võetud 10.02.1999;  

• majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile¹“; 

• üldkehtivad reeglid ja tavad. 

mailto:jannolill@gmail.com
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1.4 Ehitusuuringud 

Topo-geodeetilised uurimistööd – G.E. Point OÜ töö nr. 21-G320. Töö teostatud juulis 2021.a. 

Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

2 PROJEKTI KIRJELDUS 

2.1 Olemasolev veevarustus 

Käesoleval ajal puudub Heiniku tee 2 kinnistu veega varustamine. 

2.2 Projekteeritud veevarustus 

Kinnistule on tagatud tarbevee kogus 0,3 m³/d. Ühisveevärgi liitumispunktis on minimaalne 
tagatud veerõhu piirväärtus 10 m H20 (1 atm). 

Kinnistu veevarustuse liitumispunktiks on ühisveevärgi maakraan DN25 (X-6587875.89 ; Y-
520778.90) Heiniku teel, kinnistu piiri lähedal. Enne torude ühendamist kontrollida üle 
olemasoleva veetoru läbimõõt, materjal ja sügavus. 

Torustikud rajatakse plasttorust PE100RC PN16 De32 minimaalse sügavusega 1,80 m toru 
peale.  

Kinnistu veemõõdusõlm paikneb veemõõdukaevus. Veemõõdukaev peab olema veetihe. Kaev 
võib olla plastist või monoliitsest või monteeritavast raudbetoonist. Nii plast- kui ka 
betoonkaevude puhul tuleb tagada kaevude fikseerimine ankurdamisega. Veemõõdusõlme 
paigaldamisel alla 1.80 m sügavusele tuleb veemõõdukaev soojustada. Vältimaks sademevee 
voolamist veemõõdukaevu, peab kaevuluuk paiknema vähemalt 15 cm maapinnast kõrgemal. 
Veemõõdukaevu ei tohi paigaldada asukohta, kuhu maapinna reljeefist tulenevalt tekib loik. 
Kui ei ole muud võimalust, siis tuleb veemõõdukaevu ümber näha ette maapinna tõstmine. 

Veemõõdusõlme rajamisel juhinduda joonistest VK-7-01 ja VK-7-04. 

2.3 Olemasolev kanalisatsioon 

Käesoleval ajal puudub Heiniku tee 2 kinnistul kanalisatsioon. 

2.4 Projekteeritud kanalisatsioon 

Antud projektiga on ette nähtud kinnistu reovee kanaliseerimine ühiskanalisatsioonivõrku. 

Kinnistult on lubatud kanaliseerida vooluhulk 0,3 m³/d. 

Olemasolev vaakum-ühiskanalisatsioonitorustik asub Heiniku teel. Kinnistule on rajatud 
liitumispunkt ühiskanalisatsiooniga liitumiseks kanalisatsiooni liitumistoru De200/160 ots. 
Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti koordinaadid on X-6583593.0146; Y-517858.6800.  
Liitumispunkt on välja ehitatud ning ühendatud ühiskanalisatsioonivõrguga. 
 
Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv esimese ühiskanalisatsioonikaevu 

juures pluss 10 cm. Nimetatud paisutuskõrgusest allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud 

kas pumbata üle paisutuskõrguse või kaitsta uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapiga. 
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Kuna ühiskanalisatsiooni liitumispunkt asub kõrgemal, kui rajatava hoone sansõlmede 
väljaviigud, on projekteeritud reoveepumpla.. Antud objektile on sobilik erakinnistutele 
mõeldud tehasevalmidusega väikepumpla nt. Innovative Water Systems OÜ väikepumpla 
ID700. Vt. HEINIKUTEE2_PP_VK-7-02_v02_pumpla.pdf.  

Pumpla on siseläbimõõduga 700mm ning sügavusega 2270mm. Pumpla reguleeriv maht on ca 

350l. Pumpla materjal HDPE. 

Pumpla soojustus 

Pumpla korpuse maapealne osa ja kuni 1000 mm maa alla ulatuv osa tuleb soojustada. 

Kasutatava soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/(m*K) ja paksus 

minimaalselt 50 mm. Kasutada pinnasesse paigaldatavaid ja vett mitteimavaid 

vahtpolüstürool soojustusplaate. 

Pumpla luuk 

Pumplal kasutatav luuk peab võimaldama pumpla vaba teenindamise ja tagama suurima 

pumplas kasutatava, ühes tükis konstruktsiooni teisaldamise.  

Pumplal kasutada malmluugi valikul minimaalse kandevõimega 25t. Haljasalale sobib 

kasutamiseks ka PE plastist luuk. 

Sukelpump 

Projekteeritud pumpla on maa-aluse asetusega ning on varustatud ühe sukelpumbaga. 

Sukelpump on varustatud ujuklülitiga. Kui reovesi tõuseb ülemise seadetasemeni, paneb 

ujuklüliti pumba käima ning lülitab välja, kui veetase langeb alumise seadetasemeni. 

Reoveepumpla reguleeriv maht on valitud 350l. Tagamaks nõutud voolukiiruse 1 m/s De63 

läbimõõduga survetoru korral, on valitud pump minimaalse vooluhulgaga 2,1 l/s. Minimaalne 

tõstekõrgus on 4m. Valitud on pump KSB Amaport 500, mis annab vooluhulga 2,1 l/s puhul 

tõstekõrguse ca 8m. Pumplasisene survetoru peab olema varustatud sulgarmatuuri ja 

tagasilöögiklapiga, mis on sobilikud paigaldamiseks reovee keskkonda. 

Pumpla paigaldus 

Pumpla tuleb paigaldada vastavalt tootja poolsetele juhenditele. 

Pinnasevee üleslükkejõu neutraliseerimiseks ja tagamaks pumpla kindlat kohalpüsimist tuleb 

tarnida kas iseankurduv pumpla või kinnitada pumpla raudbetoonist valmistatud 

ankurdusplaadi külge. Ankurdada tuleb nii, et pumpla kaal ja pumpla külgedelt üle ulatuva 

pumplapõhja serva peale jääva pinnase kaal oleks üleslükkejõuga vähemalt võrdne. 

Vastukaalu arvutamisel arvestada maksimaalse võimaliku pinnasevee kõrgusega (kõige 

kindlam on arvestada pinnasevee taset maapinnani) ja tühja pumpla kaaluga. 

Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitoru materjaliks on PVC (polüvinüülkloriid) klassiga 

SN8 (rõngasjäikus 8 kN/m²). Uus torustik rajatakse alates hoone väljaviigust kuni pumplani 

ning voolurahustuskaevust kuni liitumispunktini. Käesoleva projektiga rajatakse kokku 
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isevoolseid PVC De110 torustikke languga 10‰ ca 8 m ning PVC De160 torustikke languga 7‰ 

ca 9 m. Reoveepumplast voolurahustuskaevuni on projekteeritud survetoru De63 PE100RC 

PN10 SDR17. 

Kinnistu torustiku ühendamisel vaakumkanalisatsioonikaevuga on vajalik tagada kaevu 

toimimiseks õhuvõtt kas majasisese tuulutuse kaudu või rajades hoonevälisele 

kanalisatsioonile eraldi õhuvõtutoru. Kinnistu kanalisatsioonitorule on projekteeritud õhuvõtt 

õhuvõtutoru kaudu.  

2.5 Sademevee kanalisatsioon 

Sademe- ja drenaaživesi immutada pinnasesse kinnistul. 

2.6 Projekteeritud materjalid ning nende paigaldusviisid 

 Survetorustik 

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,8 m. Torustikud on projekteeritud 

PE veetorudest PE100RC PN16 läbimõõduga De32. Kanalisatsioonitorustikud PE100RC PN10 

SDR17 torudest läbimõõduga De63. 

 Kanalisatsioonitorustik  

Kanalisatsioonitorustik rajatakse PVC plasttorust rõngasjäikusega SN8 läbimõõduga De110 ja 

De160. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb kasutada standardile EN1401-1 

või temaga vähemalt võrdsele standardile vastavaid torusid. Kõikidel torudel peavad olema 

standardile vastavad märgistused.  

 Torustiku paigaldus  

Torustike rajamise asendiplaan on näidatud joonisel VK-4-01. Torustiku rajamisel tuleb 

lähtuda ka torustike valmistajatehase poolsetest eeskirjadest ja instruktsioonidest.  

Survetorud 
Kasutada võib PE plastveetorusid. Veetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 ja 

rõngasjäikus vähemalt 10 kN/m². Torude vastavus järgmistele standarditele peab olema 

sertifitseeritud: PE torud: EN12201-2 : 2011 + A1:2013. 

Torustiku ühendusteks piki trassi ja sõlmedes kasutatakse keevisühendusi kas 

elektrikeevismuhvidega või põkk-keevitust. Elektrikeevismuhvide surveklass peab olema 

vähemalt võrdne torude surveklassiga. Elekterkeevisühendusliitmike kuumutusniit peab 

paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte sisepinnal. Hargnemissõlmedes 

kasutatakse elektrikeevissadulaid ja elektrikeeviskolmikuid.  
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Näha ette projekteeritava torustiku külge asukoha määramiseks min 1,5 mm² ristlõikega 

isoleeritud vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud näha ette veetihedad ning isoleeritud 

kuumkahaneva kattega. 

Projekteeritava veetorule näha ette 40 cm kõrgusele toru kohale piki torutelge märkelint. 

Käänakud pöördenurgaga 30°, 45° ja 90° paigaldatakse elekterkeevispoognate abil. 

Väiksemate toruläbimõõtude puhul käänakud (pöördenurk alla 30°) tekitatakse torustikku 

sujuvalt painutades, kusjuures minimaalne pöörderaadius R=40 x De (läbimõõdud 20...63 

mm). 

Tehnovõrkude vahelised nõuetekohased kujad peavad olema tagatud. 

Toruarmatuur ja liitmikud 
Torustikuga ühendatavad armatuur ja liitmikud peavad survekindluse, materjali ja 

pinnakäsitluse poolest vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldisi materjalinõudeid. 

Erilist tähelepanu peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei 

tekiks korrosiooni või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud tarvikud ei tohi otse ega 

kaudselt kahjustada vee kvaliteeti. Lubatud tootjad: Wavin, Georg Fischer, Agru. 

Reoveekanalisatsioonitorustik 

Isevoolse reoveekanalisatsioonitoru materjaliks on PVC (polüvinüülkloriid) klassiga SN8 

(rõngasjäikus 8 kN/m²). 

 

Isevoolse reoveekanalisatsioonitorustiku materjalina tuleb kasutada reoveekanalisatsiooni 

jaoks ettenähtud torusid: 

• ≤200 PVC torusid, mis vastavad standardile EN1401-1. 

 

Kinnitusvahendid, tihendid ja määrdeained 

Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) kinnitusvahendid peavad olema kuumtsingiga 

kaetud terasest. Ühenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et lõpuni 

pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poldid peavad olema 

varustatud 2 seibiga. 

 

Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad 

vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611. 

 

Ühendustel kasutatavad määrdeained ei tohi avaldada kahjulikku mõju ei torudele, tihenditele 

ega ühendustele ja olla ise mõjutatavad torudes transporditava vedeliku poolt. Kasutada tuleb 

tootja poolt soovitatavaid määrdeaineid. Kanalisatsioonitorude ühendamiseks kasutatavad 

ühendusliitmikud peavad olema sobilikud kasutatavatele torudele. 
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Kaevud 

Kaevude materjaliks on PE. Plastist ühenduskaevud peavad vastama standarditele SFS3468 või 

EVS-EN 13598-2. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi 

EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 

250 kN kaasi. 

Reoveekanalisatsiooni torustikule on ettenähtud paigaldada teleskoopilised plastkaevud 

De400/315mm. Kaevu kaas peab olema sobiva läbimõõduga umbkaas. Kõikide kaante 

koormusklass autodega liigeldava ala all on 40 T ja mujal 25 T. Plastist ühenduskaevud peavad 

vastama standardile SFS3468 või temaga vähemalt võrdsele standardile. Kaevud peavad 

olema varustatud kõikide tihenditega ning olema veetihedad. 

Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kanalisatsioonikaevu põhjad 

peavad olema voolurenniga. 

Kaevukaaned ja kaped 
Veekaevud ja kaped 

• Kaped ja kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:2015 osa 1-6.  

• Kaped ehk sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid peavad vastama 
standardile EVS-EN 124. 

• Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud 
kontaktpindadega mittekolksuvaid kapesid. 

• Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid kapesid või projekteerida kape alla betoonist 
tugirõngas. 

• Kape puhasava peab olema minimaalselt 140 mm. 

• Poltkinnitustega kape luukide kasutamine on keelatud. 

• Haljasaladel paigaldada kapede alla tihendatud liivaalusele betoonist tugirõngas. 

• Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ainult teleskoopseid spindlipikendusi. 

• Spindlipikenduse ümber peab olema teleskoopne kaitsetoru, mis ulatub kapest kuni 
siibrini. 

• Spindlipikenduse ülemise osa kaugus kape luugist peab olema vahemikus 10-15 cm. 

• Kaitsetoru ümbrus peab olema tihendatud liivaga. 

• Spindlipikendus peab olema tsentreeritud kaitsetoru keskele 
tsentreerimisrõngastega. 

Torustike soojustamine 
Projekteeritud torustik tuleb soojustada, kui sügavus veetoru ülemise servani on vähem kui 

1,8 m või kui sügavus kuni isevoolse kanalisatsioonitoru ülemise servani on vähem kui 1,2 m. 

Soojustus tuleb paigaldada vastavalt joonisele VK-7-05. Torustike soojustamisel tuleb 

kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse paigutamiseks, survetugevus min 

180 kN/m², maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK. 

Torustiku markeerimine looduses 
Torustike kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint. Lindi värvus ja tekst 

peab olema järgmine: 
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veetorustik – sinine, tekstiga VESI 

isevoolne kanalisatsioon - tekstiga KANALALISATSIOONITORUSTIK. 

Survetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 

1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema 

veetihedad. Veetorustiku kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. 

Paigaldatavate torude, kaevude, pumpla ja armatuuri materjal ja paigaldusviis peab 

vastama AS Strantum tehnilistele nõuetele (vt. 

https://www.strantum.ee/ckfinder/userfiles/files/Tehnilised%20n%C3%B5uded/2020_01

_08%20O%C3%9C%20Strantum%20%C3%9CVK%20%C3%BCldised%20tehnilised%20n%C3

%B5uded%20ja%20juhised.pdf). 

2.7 Ettenägemata asjaolud ning sellest tingitud lisatööd ja projekti 
muudatused. 

Torustike sügavus ja plaaniline asend peavad vastama joonistele, kuid Töövõtja peab 

arvestama, et võivad ilmneda ettenägemata asjaolud ning takistused tööde teostamiseks. 

Tegelikud olud, mis selguvad ehitusetööde ajal, võivad põhjustada torustiku rajamise 

erinevuse võrreldes projektlahendusega nii sügavuses kui  plaanilises paiknemises. 

3 EHITUSTÖÖDE ÜLDNÕUDED 

3.1 Tööde teostamise aeg ja aruandlus 

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku tellija ja tööde teostaja vahelises 

lepingus. Kinnistutorustike ehitustööde teostaja kooskõlastada OÜ-ga Strantum. 

Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja neist tulenevate 

kulutustega. 

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute 

pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. 

 

Kinnistutorustike ehitustööde algusest teavitada OÜ Strantumit vähemalt 2 tööpäeva ette e-

kirjaga: erko.valdt@strantum.ee  

3.2 Ehitustööde korraldamine 

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 

piirangutega mürale, tolmule jms. 

Kinnistu väliseid torustikke haldab OÜ Strantum. Torustike ajutine sulgemine tuleb kirjalikult 

kooskõlastada OÜ-ga Strantum. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. tarbijate teavitamine, 

joogiveega varustamine, reovee ja sademevee ümberpumpamine) kannab tööde teostaja. 

https://www.strantum.ee/ckfinder/userfiles/files/Tehnilised%20n%C3%B5uded/2020_01_08%20O%C3%9C%20Strantum%20%C3%9CVK%20%C3%BCldised%20tehnilised%20n%C3%B5uded%20ja%20juhised.pdf
https://www.strantum.ee/ckfinder/userfiles/files/Tehnilised%20n%C3%B5uded/2020_01_08%20O%C3%9C%20Strantum%20%C3%9CVK%20%C3%BCldised%20tehnilised%20n%C3%B5uded%20ja%20juhised.pdf
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Torustike ühendustööd teostada OÜ Strantum esindaja juureolekul eelnevalt selleks 

kokkulepitud ajal. 

Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 

lahtioleku aeg oleks minimaalne. 

Enne kaevikute tagasitäidet kutsuda kohale OÜ Strantum esindaja (tel 5148792). 

Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud ehitiste 

materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas. 

3.3 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt 

vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid 

teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult vastavalt 

omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. 

Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest 

tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on 

võimeline vastu võtma koormust 0,5 kN/m. Muud tüüpi piiretel (lint, postid vms.) võib olla 

hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia eemaldamine ehitustööde ajal on 

lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal kõrvaliste isikute ohtu sattumise.  

Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs 

piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest ülepääsuks 

paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m. 

Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb selle 

valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha valvega 

parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool. 

Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 

puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb 

paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele 

objektidele. 
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3.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel.  

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näiteks vibratsiooni vms kahjustava mõju 

vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida ehitise valdajat. Ehitise 

kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste 

endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude 

hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada 

(näiteks olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud). Tööde teostajal tuleb 

arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest 

tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise ehitamine projektiga näidatust 

erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb 

nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada 

kuludega, mis tulenevad projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike 

ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest. 

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde 

lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb ümber 

paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja peab arvestama 

ümberehitusest tulenevate kulutustega.  

3.5 Ettevalmistustööd 

Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud 

alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste 

tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. hoonete 

ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja 

või nende esindajaga). 

3.6 Torude käsitsemine, transport ja ladustamine 

Torusid tuleb käsitleda piisava ettevaatusega. Kukkumisel või viskamisel võivad torud 

kahjustada saada. Tuleb hoiduda toru või torurulli lohistamisest mõõda maad, sest torude 

välispind võib kahjustavaid kriimustusi saada. 

Torude transportimisel ja ladustamisel ehitusplatsil peab jälgima, et torud ei jääks püsivasse 

paindesse. Transportimisel ja ladustamise ajal peavad torude otsad olema kaitstud. 



Põhiprojekt        Heiniku tee 2, Vääna-Jõesuu küla 

Civit OÜ 
Töö nr. VK-22-02 20.07.2022 11/15 

 

Torusid tuleb transportida sirgel transpordialusel, kus ei tohi olla teravaid ääri ega muid 

torusid kahjustada võivaid esemeid. Tuleb vältida torude nihkumist transportimisel, kasutades 

nt võrku. 

Kui torusid teisaldatakse mehaaniliste tõstevahenditega, tohib kasutada vaid selliseid 

tõstetroppe ja muud varustust, mis ei kahjusta torusid. 

Torude ladustamise koht peab olema tasane. Soovitatav on hoida torusid transpordipakendis. 

Torusid tuleb kaitsta otsese päikesekiirguse eest. 

Toruliitmikke transporditakse ja hoitakse tootja instruktsioonide kohaselt. Temperatuuri 

alanedes plasttorude löögikindlus väheneb. Kui torusid tuleb transportida temperatuuril alla -

15°C, peab järgima tootja antud spetsiaalseid juhiseid. 

Ladustamise aeg tuleks hoida võimalikult lühikene. Koheselt pärast tarvikute objektile 

saabumist tuleb need kontrollida ning vigastatud ja kõlbmatud tarvikud tuleb viivitamatult 

margistada ja kõrvaldada objektilt. 

3.7 Kaevetööd 

Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku 

kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.  

Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. Lõige 

peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku servast. Kui vajaliku 

lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1,0 m või vähem, tuleb teekate eemaldada kuni 

servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, mille vahekaugus on 1,0 m või 

vähem.  

Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi kus suletakse olemasolevad 

sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase 

uhtumise.  

Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende 

valdajatelt saada vastav luba.  

Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus 

läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 

välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  

Kaeviku kaevamine 
Kaevikute kaevamistööde ulatus sõltub toru läbimõõdust ja pinnasest. Minimaalne kaeviku 

laius on 1000 mm või torustiku läbimõõt +400 mm mõlemal pool toru. Kaevude kohal tuleb 
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kaevik teha laiem, nii et kaevu serv jääb kaevu seinast vähemalt 200 mm kaugusele. 

Põhjendamatult laia kaeviku tegemist tuleb vältida, kuna see võib halvendada plasttoru 

külgtoetust.  

Talvetingimustes tuleb kaevikupõhi hoida külmumatuna. Kui võimalik, tuleb kaeviku põhi 

soojustada. Külmunud pinnas tuleb kaevikust eemaldada ning asendada tihendatud kuiva 

liivaga. Erilist hoolt tuleb kanda kaevikus oleva vee külmumise vältimiseks.  

Kaeviku kaevamisel tuleb järgida niivõrd, kui see on praktiliselt võimalik, etteantud suunda ja 

langu, tagamaks vajalikud mõõtmed kaeviku toestuseks ettenähtud kilpide ja toestuse 

paigaldamiseks, ning jätmaks piisavalt tööruumi. 

Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja 

välistatud lähedalasuvate rajatiste kahjustamine.  

Kaeviku küljed peavad olema ühetasased ilma oluliste sisselõigeteta pinnasesse. Kui sisselõige 

on siiski juhtunud, tuleb rakendada meetmeid tühemiku täitmiseks nii kiiresti kui võimalik või 

otsekohe pärast kaevikule toestuse paigaldamist. 

Kaeviku paiknemine ja sügavus fikseeritakse töö ajal tehtavate kontrollmõõdistuste abil enne 

tasanduskihi tegemist. Tuleb vältida liigset kaevamist nii laiusesse kui ka sügavusse. Valmis 

kaevatud kaevikust eemaldatakse lahtised kivid 

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel 

rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. Vajalike käsitsi 

kaevamistöödega peab Töövõtja arvestama. 

Kõiki teisi tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta 

vigastuste eest. Toestuse lahendus tuleb kirjalikult kooskõlastada tehnovõrgu valdajaga. 

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike 

vigastuste eest, mis võivad tööde käigus tekkida. 

Kaeviku täide 
Tasanduskiht 

Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema vähemalt 150 

mm mõõdetuna toru alla. Materjalina kasutada liiva või kruusa, mille suurim fraktsioon on 20 

mm. Aluspinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud.  

Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 95% ja tihendamine peab olema tehtud 

mehhanismidega. Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale 

tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 

Algtäide 
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Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta. 

Algtäide peab ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 

Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 10 torude 

korral fraktsiooni nõuetele vastavat liiva või kruusa. Väljaspool liikluspiirkonda võib 

survetorustikel > PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat moreenliiva või –kruusa, 

saviliiva või savi.  

Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 95%. Väljaspool liikluspiirkonda kehtib 

sama nõue erandiga torustikele > PN10. Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil 

tihendada alles siis, kui toru peale jääva pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Teisi 

tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 150 mm. 

Lõpptäide 

Lõpptäite tegemisele võib asuda peale seda, kui on korraldatud vajalikud testimised ja nende 

tulemused heaks kiidetud.  

Lõpptäide teha täitepinnasega. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide pärast tihendamist 

jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 

Kaeviku toestust lammutatakse ja eemaldatakse vastavalt sellele, kuivõrd see on võimalik 

tööohutust järgides ja kaevise seinte püsivust ohustamata. Kaeviku toestus tuleb lammutada 

ja eemaldada nii, et see ei põhjustaks täite hõrenemist ega paigaldatud torustiku nihkumist. 

Kaevude, siibrite ja ventiilide ümber tehakse lõpptäide nende välispinnast vähemalt 0,5 m 

kaugusele sõreda mittekülmakerkelise pinnasega. 

Veetõrje ehituskaevikust 
Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 

omadustest konkreetsel kaevikulõigul. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku 

põhjast allpool võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite 

tihendamist.  

Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse torustikku tuleb kooskõlastada 

torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse juhtimist 

reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad kulud kannab tööde 

teostaja.   

3.8 Ehitustööde üleandmine 

Töövõtja peab ehitustöid dokumenteerima vastavalt Ehitusseadustikule. Ehitusdokumendid 

tuleb pärast ehitustööde lõppu anda üle Tellijale. Eksemplaride arv lepitakse kokku Tellijaga. 

Tellija väljastab Töövõtjale vastuvõtuakti siis kui Töövõtja on täitnud järgmised kohustused: 
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• kui ta on teinud taotluse vastuvõtuakt väljastada vastavalt Lepingule; 

• on teostanud protsesside lõpetamiskatsetused vastavalt Lepingule, Töökirjeldusele ja 

projektile; 

• on Tellijale üle andnud teostusdokumendid, sh joonised vastavalt Lepingule ja 

Töökirjeldusele; 

• on Tellijale üle andnud kasutus- ja hooldusjuhendid ning käsiraamatud vastavalt 

Lepingule ja töökirjeldusele; 

• on koolitanud ja instrueerinud Tellija poolt nimetatud personali vastavalt Lepingule ja 

töökirjeldusele. 

3.9 Keskkonnakaitse 

Keskkonnakaitse üldised nõuded 
Pärast tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 

(asfalt, muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. 

Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms 

taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi. 

Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid ning 

vältima keskkonna reostamist. Kõik jäätmed tuleb käidelda ning nendest vabaneda kohasel 

moel, vastavalt jäätmete omadustele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda ja käidelda eraldi. 

Ilma loata ei tohi ehitusplatsil hävitada puid ega muul viisil kahjustada ehitusplatsi looduslikke 

elemente. Kõik materjal, mis jääb järgi puude raiumisest või pügamisest, tuleb utiliseerida 

vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. 

Ümberkaudseid puid ja ehitisi, mis ei asu tööpiirkonnas, tuleb kaitsta heakskiidetud 

meetoditega. Kaevetööd, mida teostatakse puule lähemal kui 2 m, tehakse käsitsi. Seejuures 

üle neljasentimeetrise läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Pärast trassi mahamärkimist ja 

enne kaevetöödele asumist tuleb trassi koridor koos Tellijaga üle vaadata. Puude ja haljastuse 

kaitseks tuleb teostatavad ehitustööd teha maksimaalselt nn. kinnisel meetodil. Ehitustööde 

perioodil kasutada kõrghaljastuse kaitseks tüvekaitseid. Väärtuslikele töötsoonis asuvatele 

puudele tuleb seada tarand ning vältida juurestiku kinni surumist mehhanismide poolt. 

Töötsoonis ehitusmehhanismidele ette jäävatele puuokstele tellida arboristi poolt lõikus. 

Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms 

mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Tellija ja 

asjassepuutuvat maaomanikku rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitäitetööde ajal tuleb kõik 

tööpiirkonna naabruses paiknevad teed, kõnniteed ja muud alad hoida puhtana. Töövõtja 

peab vältima pinnase või jäätmete pudenemist tänavatele tööde alalt lahkuvatelt täislaaditud 

veokitelt ning mistahes sellisel moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. Tagasitäiteks 

sobimatu väljakaevatud pinnas tuleb ehitusplatsilt koheselt ära vedada ning käidelda legaalsel 

viisil. 
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Kõik lammutusjärgsed materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide kaupa ning 

käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud jäätmekäituskorra kohaselt. 

Dokumentatsioon, mis tõendab ohtlike jäätmete nõuetekohast ja legaalset käitlemist, peab 

olema igal ajal Töövõtja objektikontoris kättesaadav kontrollimiseks. 

Töövõtja peab pidevalt korras hoidma ehitusplatsi juurdepääsuteed ja kõnniteed. Platsile, 

teedele ja kõnniteedele ei tohi ladustada muda ega ehitusprahti, need tuleb transportida 

koheselt selleks ettenähtud kohtadesse. Kuni lõpliku katte taastamiseni peab Töövõtja 

tolmamise vähendamiseks vajadusel kaevejälge kastma. 


