

	

	Nr. 
	Nimetus 
	Ühik
	Kogus

	

	
	Materjalid
	
	

	1
	Killustik
	tonn
	20

	2
	Betoon C25/30
	m3
	7

	3
	Armatuur
	kg
	350

	4
	Ehituspaekivi
	m3
	13

	5
	Müürisegu 1 tonn
	tk
	11

	6
	Krohvisegu 1 tonn
	tk
	5

	7
	Krunt TGV
	L
	40

	8
	Krohvivõrk
	m2
	125

	9
	Pruss 100x100 immutatud
	jm
	30

	10
	Pruss 150x150 immutatud
	jm
	5

	11
	Pruss 50x150
	jm
	72

	12
	Laud 25х100
	jm
	360

	13
	SBS kate 10 m2
	tk
	5

	14
	Võlvaken
	tk
	1

	15
	Põrandalaud
	m2
	4

	16
	VAHTPOLÜSTUREEN EPS100 -100MM(6m2)
	tk
	2

	17
	GUTTA BETA 1x20 VUND.KAITSE
	tk
	1

	18
	Vineer
	m2
	22

	19
	Pruss 50х100
	jm
	72

	20
	Kinnitusvahendid
	Kpl
	1

	21
	Kulutusvahendid
	kpl
	1

	22
	Reserv
	kpl
	1

	

	
	Lammutustööd
	
	

	23
	Katuse demonteerimine
	m2
	32

	24
	Vahelagede demonteerimine
	m2
	10

	25
	Trepi demonteerimine
	kpl
	1

	26
	Seinte demontaaž ja ladustamine (käsitsi)
	m3
	27

	27
	Vundamendi demontaaž ja ladustamine
	m3
	6

	28
	Kaevetööd
	tund
	16

	

	
	Ehitustööd
	
	

	29
	Killustiku aluse ehitus
	m2
	20

	30
	Taldmiku-ja vundamendi ehitus (raketis_
armeerimine ja betoonitööd)
	m3
	7

	31
	Tagasitäide
	tund
	3

	32
	Puurimistööd (ankrud)
	jm
	43,2

	33
	Paekivi müüritise ehitus
	m2
	54

	34
	Krohvitööd
	m2
	108

	35
	Katuse ehitus ja SBS katte paigaldus (1 kiht)
	m2
	35

	36
	Vahelaagide ehitus
	m2
	12

	37
	Betoonpõranda ehitamine (1 korrus, S 100 mm
	m2
	8

	38
	Akende- ja uste avadesse immutatud prussi
paigaldamine
	kpl
	5

	39
	Ajutise vihmaveesüsteemi paigaldus
	kpl
	1

	

	
	Mehhanismid ja rent
	
	

	40
	Pinnase tiheduse kontroll
	kpl
	1

	41
	Killustiku hind
	tonn
	20

	42
	Majutus
	kuu
	1,5

	43
	Pinnasetihendaja rent ja transport
	kpl
	1

	44
	Transpordikulud
	kpl
	1,5

	45
	Materjalide transport
	kpl
	1

	46
	Organisatsioonikulud
	kpl
	1

	47
	Kopp
	tund
	5

	48
	Tellingute rent
	kuu
	1,5

	49
	Tõstuki rent
	päev
	3

	50
	Prügikonteineri tühjendus
	kpl
	1



