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1 VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 

1.1 ÜLDANDMED 

1.1.1 Ehitusprojekti eesmärgid 

Käesoleva projektiga on lahendatud Kakumäe tee 11d, Tallinn, Harjumaa eramu veevarustuse ja kanalisatsiooni 
süsteemid (VK) põhiprojekti staadiumis.  
Projekti eesmärgiks on kinnistu Kakumäe tee 11d eramu ühendamine ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniga. Kõik 
projektiga lahendatavad insener–tehnilised võrgud on planeeritud uued ja on ette nähtud välja ehitada kaasaja 
nõuetele vastavalt. 

1.1.2 Lähteandmed 

 Projekti koostamisel on aluseks järgmised andmed:  

• Topo-geodeetilise alusplaani koostaja on Guvana Disain OÜ töö nr G_120_2017 04.09.2017a. 

• Projekt2S OÜ poolt koostatud asendiplaan ja arhitektuurse osa projekt, töö: 179-17 29.11.2017 

• TEHNOVÕRKUDE EHITUSE OÜ tehnilised tingimused VKTT201117-1 0.11.2017.a 

1.1.3 Süsteemide kirjeldus 

Käesolev projekt haarab endas järgmisi süsteeme 
o majandus–joogivesi 
o olmereovesi 
o sademevesi 

1.1.4 Kasutatavad normid ja abimaterjalid 

Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on lähtutud heast projekteerimistavast ja Eesti Vabariigi 
Keskkonnaministeeriumi poolt heaks kiidetud normdokumentatsioonist. 
Kasutatud standardid, ehitusnormid ja juhendmaterjalid VK-süsteemide projekteerimisel: 
TEHNOVÕRKUDE EHITUSE OÜ TEHNILISED NÕUDED 
EVS 932:2017 EHITUSPROJEKT  
EVS 843:2016 LINNATÄNAVAD  
EVS 848:2021 VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK  
EVS 846:2021 HOONE KANALISATSIOON  
EVS 921:2014 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK  
EVS 835:2014 HOONE VEEVÄRK  
EVS 812-6:2012/A1:2013 EHITISE TULEOHUTUS. OSA 6: TULETÕRJE VEEVARUSTUS  
RIL 77-2013 – PLASTTORUDE PAIGALDAMISE JUHEND PROJEKTEERIJALE JA EHITAJALE  
Vee- ja survekanalisatsioonitorustikena kasutatavad polüetüleentorud peavad vastama standardile EVS-EN 12201. 
Minimaalne surveklass PN10.  
Isevoolse kanalisatsioonitorustikuna kasutatavad polüvinüülkloriidtorud peavad vastama standardile EVS-EN 1401 
ja polüpropüleentorud standardile EVS-EN 1852 või EVS-EN 13476.  
Teleskoopsed polüetüleenkaevud peavad vastama standardile SFS3468 või EVS-EN 13598-2:2009 või omama 
vastavat toote ohjet. 
Jäätmeseadus. 

1.2 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRGUD 

Kinnistu eramu veevarustus (0,5 l/s) on lahendatud Kakumäe tee ühisveetorustikust, kasutades projekteeritud 
de32mm veeühendust. Kinnistule on projekteeritud ühendustoru De32 olemasolevast De110 PE 
magistraaltorustikust alates Kakumäe tee 11b eest kuni Kakumäe tee 11d. 
Liitumispunkt-maakraan DN25 asub kuni 1m kinnistu piirist, tänava maa-alal.  
Veevarustuse liitumispunktis garanteeritakse rõhk vähemalt 1,0 bar.  
Veevarustuse välisvõrkude paigaldusnõuded on vastavalt RIL 77-2013  
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1.2.1 Torustike materjalid 

Kinnistu veeühendus on plastikust veetorustik PE De32x3,0 PN10.  
Tänava veetorustik on plastikust veetorustik PE De32x3,0 PN10. 
 

1.2.2 VEETORUSTIKE PAIGALDUS 

Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8m maapinnast toru peale. Torustiku kohale (30-40cm toru laest) on 
ette nähtud paigaldada hoiatuslint (sinine ja tekstiga “VESI“) signaalkaabliga (ristlõikega minimaalselt 2,5mm²). 

1.2.3 Torustike soojustamine 

Veetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m tuleb soojustada. 
Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ettenähtud pinnasesse paigutamiseks, 
survetugevus min 180 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04 W/mK.  
Antud projektis on veetorustik külmumise eest kaitstud soojustusplaatidega 100mm nt XPS100 ja isereguleeritava 
el.küttekaabliga. 

1.2.4 Hüdraulilised katsetused 

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid erinevaid metoodikaid ja 
katse eduka läbimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et tagada torude, ühenduste, 
liitmike ja teiste komponentide (nt ankurdusplokkide) terviklikkus.  
Enne katsete alustamist tuleb kontrollida, kas mõõteseadmed on taadeldud, heas töökorras ja korralikult 
torustikule paigaldatud.  
Joogiveetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.  
Peatorustikele tuleb õhu eraldamiseks ette näha õhueraldusklapid. Õhueraldusklapid koos sulgeseadmetega 
peavad olema kõikides võrgu kõrgpunktides. Õhk tuleb eemaldada torustikust nii täielikult, kui võimalik.  
Torustik täidetakse veega aeglaselt ning võimaluse korral torustiku madalamatest punktidest alates. Kõik 
õhutusseadmed peavad olema avatud. Vältida tuleb sifooni tekkimist. Surveproovi ajal peavad kõik õhutusseadmed 
olema suletud ning torustikul olevad sulgeseadmed avatud.  
Survekatse lõppedes tuleb torustik rõhu alt aeglaselt vabastada. Kõik õhu sissepääsu seadmed torustikku peavad 
torustiku tühjendamise ajal olema avatud.  
Hüdraulilise surveproovi teostamine vastavalt SFS 3115 (Plasttorud. Survetorustiku veetiheduse katsetamine) ning 
TVE OÜ tehnilistele nõuetele. 

1.3 TULETÕRJEVESI 

Kinnistule on tagatud tuletõrje kustutusveevõtt tänava ühisveevärgi hüdrandist 10 l/s 3 tunni vältel.  

1.4 KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD 

Kinnistu reovee kanaliseerimine on ette nähtud lahendada Kakumäe tee reoveetorustiku baasil. Projektiga on ette 
nähtud kinnistule uus kanalisatsiooniühendus olemasolevast Kakumäe tee 11b ees olevast D400/315 
magistraaltorustiku kaevust Kakumäe tee 11d ette tänava maaalale ja kinnistu piirile tee maa-alale liitumispunkt – 
kontrollkaev De400/315mm, toru läbimõõt 160mm. Torustik on ette nähtud soojustada isolatsiooniplaatidega 
100mm nt XPS. 
Kinnistu sademevesi katuselt on ette nähtud hajutada kinnistu piires haljasalal. 
Drenaaž puudub. 
Kanalisatsiooni välisvõrkude paigaldusnõuded on vastavalt RIL 77-2013. 

1.4.1 Torustike materjalid 

Reovee väliskanalisatsioon on De110-160 mm PVC muhvtorudest. 
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1.4.2 Kaevud 

Käesoleva projektiga on ette nähtud kasutada polüetüleenist teleskoopseid kontrollkaeve SFS 3468 standardi järgi. 
Kaev peab olema varustatud kõikide tihenditega. Kaevud ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevukaant oleks 
võimalik paigaldada vastavalt projektis antud maapinna kõrgusele ja kaldega. 
Kanalisatsiooni plastmassist kontrollkaev on läbimõõduga 400/315mm ümmarguse malmist luuk-kaanega.  
Torud peavad olema tihendatud kaevu seinas. Kaevude veetihedust kontrollitakse üldiselt visuaalsel vaatlusel. 
Vaatluskaevud võib ka valmistada tehases käesoleva projekti kohaselt keeviskaevuna. 

1.5 TORUSTIKE PAIGALDUS 

1.5.1 Kaevik 

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud 
pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, 
töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuete kohaselt tihendada. Toestamata 
kaeviku põhja laius on minimaalselt 1,2m ja vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.  
Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb lähtuda järgmistest vahekaugustest:  

• külgnevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 200mm; 

• kaevu ja toru vaheline kaugus aga vähemalt 100mm; 

• isevoolsete torude keskmine vahekaugus peab olema vähemalt 300mm.  
Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jääks piisavalt ruumi tagasitäiteks 
min.200mm. Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kõikide vajalik ühenduste tegemine ei oleks 
takistatud, min.100mm. 
Kaeviku kaevamisel anda nõlvale kasvõi minimaalne kalle nõlvade püsimise parandamiseks. Vajadusel kasutada teisi 
meetmeid kaeviku kaitseks. Torustiku peale ja kõrvale 300mm liiva, mis tihendada 95%. Paekivi kaevikus tuleb 
torustiku peale ja kõrvale 300mm peenkillustikku. Torustike ühendused teostada torustiku valmistaja juhiste järgi. 
Paigaldusel jälgida RIL 77-2013 nõudeid. 

1.5.2 Tasanduskiht 

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna 
vähemalt 150mm (muhvi osa alla peab jääma 100mm).  
Tasanduskihina tuleb kasutada killustikku, mille põhifraktsiooni suurus on 16-32mm, kiilekillustiku fraktsioon 8-
12mm kulu 25kg/m² (elastsusmoodul vastavalt paigutamise kohale). 
Tasanduskihi materjal peab olema osakeste suuruse poolest võimalikult lähedane aluse ja algtäite (ja ümbritseva 
loodusliku pinnase) materjalile, et vähendada nende segunemise ohtu. 
Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega. 

1.5.3 Torustiku paigaldus ja kaeviku täide 

Enne torude paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust 
projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida ja puhastada. Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru 
pikkuses.  
Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu 
vältimaks toruotste vigastamist jms defekte. Torud või liitmikud, mis kahjustuvad paigaldustööde käigus tuleb 
ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega Töövõtja kulul. 
Paigaldatud torustiku ots tuleb otsakorgiga sulgeda, vältimaks võõrkehade sattumist torustikku.  
Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei ole lubatud 
temperatuuridel alla –15°C. Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. 
Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja MaaRYL 2010 nõudeid, 
samuti valmistaja juhiseid.  
Algtäite (sängituskihi, külgtäite) materjalina kasutada liiva, mis tuleb tihendada minimaalselt 95%. Algtäide peab 
ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite (k=0,98) filtratsiooni moodul peab olema vähemalt 
0,5m/s. Paekivi kaevikus tuleb torustiku peale ja kõrvale 300mm peenkillustik. 
Algtäidet ei tohi kallata otse torustikule, sest torustik võib nihkuda paigast või saada kahjustatud. Täide tuleb kallata 
võimalikult ühtlaselt mõlemale poole toru, suruda selle alla ja külgedele. Esimene täitekiht võib ulatuda 
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maksimaalselt poole torukõrguseni. Kaeviku algtäide tehakse ja tihendatakse homogeense kihina ka toru 
pikisuunas, eriti oluline on sealjuures toru alumist poolt toetava täitekihi hoolikas tihendamine. Toruümbruse 
pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva pinnase kihi paksus on vähemalt 300 mm.  
Lõpptäide (tagasitäide) peab liikluspiirkonnas olema tihendatav. Kui kaevikust väljavõetav pinnas sobib, siis 
kasutada olemasolevat pinnast, muudel juhtudel kasutada mujalt toodud, samade jäätumisomadustega materjali. 
Toru servast 1 meetri paksuse kihis ei tohi olla üle 300mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Lõpptäites olev kivi ei 
tohi asuda torule lähemal kui selle toru läbimõõt. Kaeviku tagasitäite kihi tihedusaste peab olema vähemalt min 
98% liiklusmaal ning 95% haljasalal ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega. 
Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks. 
Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse. 
Torustik paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile RIL 77-2013. 
Peale torustike paigaldust teostada teostusmõõdistused vastavalt TVE OÜ nõuetele. 
 
HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

1.6 MAJANDUS-JOOGIVEE SÜSTEEM 

1.6.1 Veevarustuse vooluhulgad 

Hoonesse on ette nähtud veevarustus järgnevatele tarbijatele: köök, dušši- ja wc ruumid. 
 
Kakumäe tee 11d Eramu veekulud:  

 Majandus-joogivee tarbimine 

l/s m³/h m³/d 

• majandus-joogivesi (max.) 0,5 0,1 0,5 

 

1.6.2 Veevarustuse allikas ja süsteem 

Eramu veeallikaks on veesisendus DN25 (plastmass-survetoru PE De32 PN10).  

1.6.3 Veemõõdusõlm 

Eramu veesisendusel on uus veemõõdusõlm, mis asub hoone garaažis esimesel korrusel. Veemõõdusõlm on ette 
nähtud varustada peaveemõõtjaga DN15 ja vastab “Veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja veearvestite 
paigaldamise eeskirjadele”.  

1.7 OLMEREOVEE KANALISATSIOON  

1.7.1 Arvutuslik vooluhulk 

Olmereoveeallikateks on saansõlmed, dušširuumid. 

 l/s m³/h m³/d 

olmereovesi (max.) 1,5 0,1 0,5 

1.7.2 Eelvool 

Eramu eelvooluks on Kakumäe tee reoveetorustik. Kanalisatsioonitorustiku uus väljaviik on ette nähtud teha läbi 
hoone vudamendi hülsis. 

1.8 SADEMEVEEKANALISATSIOON 

Eramu sademeveed on ette nähtud suunata kinnistu haljasalale hajutamiseks.  

1.9 KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE 

Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt tehtavate kontrollide läbiviimise eest enne tööde 
üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused katab töövõtja.  
Katsetused tehakse järgmistele süsteemidele: 
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- energiavarustus 
- kaitseseadmed 
- mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad 
- kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon 
- mõõteseadmed 
 
Reguleerimis- ja mõõtetööd tehakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. Mõõtmiseks kasutatud seadmete 
kalibreering peab olema kehtiv. 
Töövõtjate ühised prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. Prooviekspluatatsiooni 
käigus testitakse sanitaartehniliste süsteemide tööd komplektselt projektijärgsetes ekspluatatsiooni tingimustes. 
Töövõtja loovutab oma kuludega järgmised eestikeelsed dokumendid kahes eksemplaris 
- mõõtmiste ja reguleerimisprotokollid 
- kasutus- ja hooldusjuhised 
- võimalikud hooldelepingud 
- oma toimetatud seadmete elektriühenduste skeemid 
Töövõtja kohustub ekspluateeritavale personalile läbi viima koolituse. 
Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et tööd on teostatud 
vastavuses dokumentidega. 

1.10 KESKKONNAKAITSEMEETMED 

Ehitusjäätmed sorteerida liikidesse ehitusplatsil. Ehitustööd teostada head ehitustava järgides, mitte kahjustada 
looduskeskkonda ja elanike elukeskkonna kvaliteeti, tagada turvalisus kogu tööde teostamise alal. Ehitustööde 
teostamisel kasutatavate masinate müra ja vibratsioon ei tohi ületada normidega lubatud nõudeid. Kaevetöödel 
tuleb järgida ohutusnõudeid, olemasolevate kommunikatsioonide valdajate või hooldajate poolt seatud piiranguid 
ning haljastusalaseid nõudeid. Trassi kaevisele lähemal, kui 5 m asuvate puude tüved tuleb katta laudisega ja 
lähemal, kui 2 m puudele, tuleb kaevandada käsitsi. 
Hoone energia- ja veekulude vähendamiseks kasutada valamute segistitena vee- ja energiasäästutehnikaga 
segisteid. Nimetatud segistite avatud tavaasend tagab piisava veenivoo ja temperatuuri nõude- ja kätepesuks. 
Maksimaalse veehulga või temperatuuri saamiseks tõstetakse või pööratakse segisti kahva piirajast edasi. WC-
pottide loputuskastid valida säästuloputusega (6 ja 3 liitrit). Sanitaarseadmete, torustike ja materjalide valikul 
eelistada firmasid, millistel on keskkonnasõbralik tootmine ja millistel on läbimõeldud ning toimiv amortiseerunud 
toodangu ümbertöötlemise või taaskasutuse programm. 
 
Vastutav spetsialist   A. Malõšev 
Koostas     A. Malõšev     
  

mailto:kvvkprojekt@gmail.com
Priit
Rectangle

Priit
Rectangle


