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1 sissejuhatus

1.1 ÜLDIST

Käesoleva töö koostamise aluseks on Tellijate, KÜ Tormi 6 (Tormi 6 Kärdla, reg kood 80057652) ja KÜ Tormiiil (Tormi 8 Kärdla, reg kood 80022671), lähteülesanne.

Kuiv vundament hoiab maja terve

Tormi 6 ja 8 probleemiks on majade keldri põrandale tõusev vesi.

Nii elamu kui ka elanike huvides on tähtis kaitsta hoone vundamenti ja ümbrust veekahjustuste eest. Dreen kogub vundamendi ümbrusest kokku pinnases leiduva liigvee ning hoiab põhjavee hoonest ohutus sügavuses. Torustiku hooldamiseks peab dreeni igas teises pöördepunktis olema drenaažikaev. 

Sajuveetoru juhib ära katuselt valguva vee, et see ei koguneks õuel lompidesse ega ohustaks vundamenti ja keldrit. Sajuveetoru algab katuserenni vertikaaltoru alt. Sajuveetoru otsa paigutatud katuseveekaev (sajuveelehter) eraldab veest prahi. 

Õu kuivab vihma ja kevadise suurvee järel kiiresti, kui paigaldada sobivasse kohta restkaanega sajuveekaev. 

Dreenide ja katuseveetorude vesi kogutakse põhikaevu. Põhikaevust juhitakse vesi läbi kontrollkaevu lähedal asuvasse kraavi. Restkaanega sajuveekaev ühendatakse kontrollkaevuga. Tõhus kuivendus kaitseb hoonet niiskuse, hallituse ja külma eest, väldib üleujutusi keldris ning lompide ja jää teket õueteedel.

Kuna lang kraavi on väike, tuleb tööd teha eriti hoolikalt!
1.2 tööde maht

Töö hõlmab järgmiseid töid (kaasaarvatud, kuid ei pruugi piirduda vaid nimetatud töödega):

	
	Tormi tn 6 


	Tormi tn 8 



	Drenaaźitorustikke
	182 m
	194 m

	Sajuveetorustikke
	266 m
	256 m

	Parkimisplats
	-
	94 m2

	Restkaanega sajuveekaev 

ning torustik kontrollkaevudeni
	2tk, 
	24 m


Tööde mahus sisaldub kõigi projektis ettenähtud tööde (sh lammutus- ja taastamistööd) teostamine koos materjalide tarnimise ja paigaldamisega.

Kui torustike paigaldamiseks tuleb töövõtjal eemaldada välistreppe või need saavad tööde käigus kahjustada, tuleb töövõtjal eemaldatud või vigastatud trepid taastada vähemalt samaväärsete treppidena.

1.3 Prioriteedid projekti lugemisel 

Kui esineb erinevusi töökirjelduses ja joonistel esitatud informatsiooni osas, siis tuleb projekti lugeda järgmises tähtsuse järjekorras:

a. Töökirjeldus

b. Asendiplaanid

c. Lõiked

2 ÜLDISED KÜSIMUSED

2.1 üldiSED NÕUDED

Kõikide torude suurused peavad vastama dokumentatsioonis esitatule.

Kui on nimetatud mingeid kaubamärke, siis on seda tehtud üksnes antud liiki toodete ja materjalide klasside ja omaduste näitamise eesmärgil. Kõik ettepanekud, kas samaväärse või kõrgema kvaliteediga toote või materjali pakkumiseks on lubatud.

Kõikide materjalide ja seadmete puhul rakendatakse nende kaalu ja mõõtmete markeerimisel meeter/SI rahvusvahelist standardit.

Töövõtjal tuleb arvestada Kärdla Linnavalitsuse, võrguvaldajate ja Tellija märkustega.

2.2 tööde kava

2.2.1 Liikluse korraldamine

Töövõtja kohustub kooskõlastama Kärdla Linnavalitsusega liikluskorralduse muudatused (keelud, ümbersõidud, piiranguala pikkuse ja iseloomu muutus jms).

Töövõtja tasub vajalikud sulgemisega seonduvad kulud ja koostab liikluskorralduse skeemi.

Tänav peab olema sõidukorras ehitustööde vaheaegadel liikluse toimumise ajal.

2.2.2 Pinnase ladustamine

Tagasitäiteks kasutatava pinnase (muld) vaheladustamine toimub vahetult töötsooni naabruses, kokkuleppel Tellijaga.

Väljakaevatud ülearune pinnas, asfalti- ja betoonitükid teisaldatakse Töövõtja kulul Tellija ja/või Kärdla Linnavalitsusega kooskõlastatud kohta, mis ei ole kaugemal kui 3 km objektist.

2.3 kaitsenõuded

2.3.1 Avatud kaevikud

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, ohutusiltide, ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste tulede, jms paigaldamise näol vältimaks õnnetusi inimestega ja vara kahjustamist. 

Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed ning vastavad esitatud nõuetele. Ennetav informatsioon tänava sulgemise kohta esitatakse ajutiste siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede rakendamise kujul.

Töövõtja kooskõlastab Kärdla Linnavalitsusega tänava sulgemise mitte vähem kui 15 päeva enne tänava planeeritavat sulgemist ning esitab Tellijale põhjaliku informatsiooni tähistuste  ja ohutusmärkide (koonuste) kasutamise ja muude liiklemist reguleerivate meetmete rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt antud kooskõlastust ei tohi tänavat sulgeda. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid vältimaks liiklejate vigasaamist avatud kaevikutes. Kõik kaevikud, väljakaevatud pinnas, seadmed ja muud takistused, mis võivad olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hästi valgustatud alates pool tundi enne päikese loojumist kuni pool tundi pärast päikesetõusu ja muudel juhtudel, kui nähtavus on halb. Lampide asukoht ja arv valitakse selliselt, et tööde ulatus ja asukoht oleksid hästi identifitseeritavad.

Kõigi avatud kaevikute ümber paigaldatakse metalltara (vähemalt 1.0 m kõrge) ning seda ei eemaldata enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud. Tara peab vastu pidama vähemalt 0.5 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. Kõik muud tarastamise variandid (plastikribad, puust tõkked, jms) ei ole lubatud ning neid võib kasutada vaid ladustamisalade, jms tähistamiseks.

2.3.2 Tuleohutus

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle läheduses asuvates hoonetes jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud.

2.3.3 Lõhkeained ja õhkimine

Lõhkeainete kasutamine ei ole lubatud.

2.3.4 Puude ja haljasalade kaitsmine

Töövõtja ei või ilma Kärdla Linnavalitsuse kooskõlastuseta eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või kõnniteedega külgnevat puud. Töövõtja vastutab kõigi objekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Tellija arvates on mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatud või kahjustatud, siis asendab Töövõtja iga vigastatud või kahjustatud puu ja/või haljasala uuega, mis on sama või parema kvaliteedi ja näitajatega.  Pärast trassi mahamärkimist ja enne kaevetöödele asumist tuleb trass koos Tellijaga üle vaadata.

2.4 koristamine

2.4.1 Üldist

Töövõtja koristab ehitusplatsilt töö käigus tekkinud prahi ja prügi iga tööpäeva lõpus.

Töövõtja puhastab korralikult ja eemaldab kõik lekete jäljed, raketiste tähistused ning tõrva- ja värviplekid.

Kõik tööde käigus tekkinud praht, prügi ja kraapmed kuuluvad Töövõtjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata ja külgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.

Kõik veokite poolt avalikele aladele (tänavatele jm) ehitusplatsi koristamise käigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt.

2.4.2 Lõpp-koristus

Pärast teatud ehitusetapi lõppu ja testimist koristab Töövõtja antud ehitusetapi käigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kõrvaldab kõik ajutised rajatised, platsitähistused, töövahendid, tellingud, materjalid, tarnitud seadmed ja ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise või mõni tema alltöövõtjatest on antud etapis kasutanud. Lõpp-koristus toimub seitsme (7) päeva jooksul pärast pinnase taastamist.

2.5 ajutised vee-, elektrivarustus- ja hügieenirajatised 

2.5.1 Üldist

Töövõtja vastutab kõigi allpool toodud ajutiste rajatiste muretsemise ja paigaldamise eest. Töövõtja koordineerib ja paigaldab kõik ajutised rajatised vastavalt omavalitsuse või kommunaalettevõtte poolt esitatud nõudmistele ja kohalikele õigusaktidele.

Pärast tööde lõppu või kui puudub edasine vajadus nimetatud ajutise rajatise järele, antud rajatis eemaldatakse ja ehitusplatsil taastatakse esialgne kord. Kõik ajutise rajatisega seotud kulud k.a. kuid mitte üksnes paigaldamine, hooldamine, ümberpaigaldamine ja eemaldamine, katab Töövõtja.

2.5.2 Ajutine veevarustus

Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal sobival meetodil vastavad teenused säilitada ning tagada teenuse ja kulumõõtmise selline tase, nagu see oli enne ehitustöödega alustamist. 

Selliste teenuste säilitamise metoodika peab olema kinnitatud Tellija poolt igal juhtumil eraldi.

Ilma veevarustuseta on lubatud tarbijaid hoida mitte üle 6 tunni.

Kanalisatsiooniteenust ei tohi katkestada üle 1 tunni.

Ajutise veevarustuse korraldamiseks võib Töövõtja kasutada olemasolevat torustikku ühendades sinna ajutised ühendustorustikud. Töövõtja peab tagama ajutise torustiku korrashoiu ja külmal ajal mittejäätumise.

Kõikidel sellistel juhtudel tuleb mõjustatud kinnistuid teavitada kirjalikult vähemalt 48 tundi enne teenuste katkestamist.

Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise kulud kannab Töövõtja.

Kõik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tõttu tekkivad võimalike avariide tagajärjed likvideerib ja sellest tekkivad võimalikud kulud tasub Töövõtja.

2.5.3 Ajutine elektrivarustus

Töövõtja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse (ehituslikel eesmärkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja  katab kõik sellega seotud kulud. Töövõtja kooskõlastab vajadusel oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse paigaldamisega kohaliku vastava ettevõttega. Töövõtja tasub  kõik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava tööjõu, seadmete ja materjalide olemasolu. Töövõtja lülitab välja ja eemaldab ajutised elektrirajatised pärast tööde lõpetamist. Kui ajutise elektrivarustuse käigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need katta sellise kattega, et müra ei häiriks naabruses asuvaid elamuid.

2.5.4 Ajutised hügieenirajatised

Töövõtja tagab piisaval hulgal ajutiste tualett- ja pesuruumide paigaldamise objektile ja katab kõik sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale võimalikult väljaspool avalikkuse vaatevälja. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb vastavalt nõuetele tühjendada.

2.6 geodeetilised põhivõrgu punktid ning kinnistute piiripunktid

Kui töö piirkonnas paiknevad geodeetilised põhivõrgu punktid, tuleb nende puutumatus tagada. Geodeetilise märgi kaitsevöönd on 3m märgi tsentrist. Tööd geodeetilise märgi kaitsetsoonis tuleb enne tööde algust kooskõlastada Maa-ametiga. 

Töövõtja vastutab selle eest, et polügonomeetria märkide ja kõrgusmärkide asukohta ja tasandit ning kinnistute piiripunkte ei muudeta ehitusperioodi jooksul. Kui tekib vajadus korrigeerida polügonomeetria punktide asukohti, siis selline tegevus toimub ainult Maa-ameti kooskõlastuse alusel. Uue punkti rajamise kulud kannab Töövõtja. Uute märkide täpsusaste on sama, mis originaalpolügonomeetria- ja kõrgusmärkidel.  

3 nõuded platsitöödele

3.1 üldist

Platsitöid puudutavad nõuded ja joonised tuginevad ehitusplatsi uuringutele ja platsikülastustele. Töövõtja tutvub enne pakkumise esitamist kohalike joogivee- ja kanalisatsioonitorustike, elektri- ja telefonikaablite, kuivendussüsteemide jm maa-aluste kommunikatsioonide tehnoloogiaga. Töövõtja kohustuste hulka kuulub kõigi maa-aluste süsteemide/struktuuride asukoha kindlaksmääramine ja muude üksikasjadega tutvumine enne platsitööde alustamist.

3.2 ehitusgeolooglised tingimused

Piirkonnas on teostatud pinnase uuringud. Ehitusgeoloogilise uurimistöö aruanne Tormi tänava piirkonnast on järgmine: 

Asfalt on teekatendiks paksusega 0.05…0.15 m. Tänava kõrval on pindmiseks kihiks täide  paksusega 0.20…2.00 m või muld paksusega 0.10…0.35 m, paiguti on muld säilinud ka täite all. Täite paksus on maksimaalne olemasolevate torustike läheduses ja koosneb ta valdavalt kruusast, mis on paiguti mullasegune. Täite- või mullakihi all lamab kõikjal mereline peen- ja tolmliiv rohkem kui 3.5 m sügavusele. Liiva all lamab voolava konsistentsiga savi  või liivsavi.

Pinnaseveetase jälgib reljeefi ning oli välitööde ajal (20.04.07) Tormi tänaval maapinnast 1.00…1.55 m. Pinnasevee toide on valdavalt sademetest, kuid ka olme- ja arteesiavetest. Tasasest reljeefist ja mereliivade all lamavatest jääjärvelistest savipinnastest tingitult (mis on veepidemeks) on pinnaseveetase aastaringselt kõrge. Pinnaseveetaseme oluliseks alandamiseks looduslik eesvool puudub.

Töövõtja teostab ise tema arvates täiendavalt vajalikud pinnase ja aluspinnase uuringud. Töövõtja on ainuvastutav tema poolt teostatavate tööde ja vastavate töömeetodite valiku eest projekti elluviimisperioodi jooksul. Töövõtja vastutab kuivendustööde, kaevikute toestamise ja muude tööde teostamise eest, mis on vajalikud tööde edukaks lõpetamiseks. Kõik antud tööde teostamisega seotud kulud peavad olema arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.

3.3 ALUSE RAJAMINE

Järgida tuleb juhendmaterjali „RIL 77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“. Kaevik ümbritsetakse geotekstiiliga (va vundamendi poolt) ja torud paigaldatakse vähemalt 150 mm killustikalusele fr. 16-32 nii nagu on näidatud joonistel.

3.4 ehitusplatsi ettevalmistamine

3.4.1 Mahamärkimine

Joonistel toodud kõrgused ja kindelpunktid tuleb Tööettevõtjal enne materjalide tellimist üle kontrollida. Selle nõude eiramisest tulenevad kulud kannab Töövõtja. 

Töövõtja tähistab enne kaevetööde alustamist ehitusplatsi(de)l ära torustike keskjoone ja tööpiirkonna laiuse (servad) ning kooskõlastab selle Tellijaga ning Kärdla Linnavalitsusega  aladel, millised jäävad Tellijate omanduses olevatest kinnistu piiridest välja. Piirkondades, kus taimkate takistab selget nähtavust võib osutuda vajalikuks puude ja põõsaste eemaldamine, kuid see tuleb alati eelnevalt kooskõlastada Tellijaga ja Kärdla Linnavalitsuse haljastusspetsialistiga (puude osas alati ja pöösaste osas aladel, millised jäävad Tellijate omanduses olevatest kinnistu piiridest välja).

Seoses tööplatsi mahamärkimisega, tuleb Töövõtjal teostada põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja sellega piirnevate piirkondade pildistamine ehituseelse olukorra fikseerimiseks.  

Fotod tuleb teha vähemalt järgmistest objektidest:

· Torustike trassil ja trassi vahetus läheduses olevad teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud ja põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevuluugid, õhuliinide postid), piirdeaiad jms. objektid, mida võidakse ehitustööde käigus kahjustada ja/või mis kuuluvad ehitustööde järgselt taastamisele;

· Torustike trassi vahetus läheduses olevate hoonete fassaadid, pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele (praod, ebaühtlase vajumise ilmingud jne).

Fotod tuleb esitada Tellijale CD-l JPEG-formaadis; faili nimest peab nähtuma foto asukoht; fotol peab olema fotografeerimise kuupäev.  

Kui vastavalt tööde ajagraafikule on mingis lõigus ette näha tööde alustamist talvisel ajal, tuleb ehituseelne olukord fikseerida eelnevalt, lumevabal perioodil. Vahetult enne tööde alustamist tuleb vajadusel fikseerida muudatused, mis on olemasolevas olukorras tekkinud pärast algsete fotode tegemist.

Lisaks ehituseelsetele fotodele tuleb enne liiklusaladel asuvate torustike ehitustööde alustamist fikseerida teekatte kaevatavasse alasse jäävate servade asukoht. Serva asukoht mõõdetakse Töövõtja esindaja poolt Tellija juuresolekul püsivate objektide suhtes ning fikseeritakse sidumismõõdud projekti joonisel. Koopia teekatte serva fikseerimise joonistest peab Töövõtja andma üle Tellijale. Kui serva asukoht ei ole eelkirjeldatud moel fikseeritud, taastatakse teekate laiuses, mille määrab Tellija. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele jne tekitatud kahjud) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Töö teostamise tsoonis olevate ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka.

3.4.2 Maa-alused kommunikatsioonid

Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja maa-aluste kommunikatsioonide valdajatel ära näidata ja/või määrata kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkinud kahju. 

Töövõtja võtab enne kaevetööde alustamist kommunikatsioonide valdajalt kirjaliku kooskõlastuse.

Käesoleva hetkeni on mõistlikkuse piires arvestatud projekteerimisel kõiki pinnal olevaid nähtavaid konstruktsioone ja kogu informatsiooni maa-aluste kommunikatsioonide kohta ning muud projekteerimise käigus teadaolevat informatsiooni. Töövõtja vastutab antud informatsiooni tõepärasuse kontrollimise eest enne kaevetööde alustamist. Töövõtja peab teostama tehnovõrkude läheduses töid hoolikalt ning sobivate meetoditega. Töövõtja peab teavitama otsekohe Tellijat, kui muudatused olemasolevates tehnovõrkudes peaksid olema hädavajalikud. Enne muudatuste teostamist tuleb vajalikud muudatused Tellijaga, omavalitsusega ja vastava tehnovõrgu omaniku/operaatoriga kokku leppida. Töövõtja on vastutav vastavate kooskõlastuste saamise eest.

Töövõtja tagab kõigi maa-aluste kommunikatsioonide kaevetööde ja kaevikus töötamise perioodil ajutise toestamise ja vajadusel ka piisava alalise toestamise. Kõik tehnovõrkudele tekitatud kahjustused parandab Töövõtja oma kulul viivitamatult.

Kõik maa-aluste kommunikatsioonidega seotud kulud peavad olema arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.

3.4.3 Ehitusplatsi puhastamine

Ehitusplatsi puhastamine tähendab kõikide takistuste eemaldamist ehitusplatsilt, mis võivad segada rajatiste ehitamist. Tööd hõlmavad kogu ehitusplatsi.

Ehitusplatsi puhastamine ja pinnase koorimine tähendab puude, põõsaste, taimkatte, juurte ja muu ebasoovitava materjali eemaldamist ehitusplatsilt. Puude mahavõtmine on lubatud vaid Kärdla Linnavalitsuse loal. Töövõtja maksab, kus kohane, vastavad maksud.

Puud juuritakse välja või võetakse maha Tellija poolt näidatud kohas nii maapinna lähedalt kui võimalik. Oksad ja lehed kõrvaldatakse ehitusplatsilt. Kasulik puitmaterjal jääb Tellija omandisse.

Puude mahavõtmise käigus tekkinud kännud ja juured kogutakse kokku ja kõrvaldatakse ehitusplatsilt. Järelejäänud auk täidetakse Tellijaga kooskõlastatud materjaliga ja tihendatakse samale tasemele, kui seda on kaasnev pinnas.

Planeerimiseks sobiv pinnas ladustatakse ehitusplatsil või Tellijaga kooskõlastatult selle vahetus läheduses. Muu materjali Töövõtja kõrvaldab ehitusplatsilt. Töövõtja kannab kõik materjalide kõrvaldamisega seotud kulud.

3.5 KAEVETÖÖD

3.5.1 Tööpiirkond või töötsoon

Töötades olemasolevatel tänavatel ei tohi tööpiirkonna ulatus ületada ½ kogu tee laiusest k.a. kõnniteed või teeservad ning olenemata antud nõudest, peab liiklusvoog olema säilitatud v.a. juhtudel kui tee või tänav tuleb liikluseks sulgeda. Tellija määrab igal konkreetsel juhul ära tööpiirkonna ulatuse.

Kui Töövõtjal on vaja kasutada ala väljaspool tööpiirkonda, siis võib ta Tellija eelneva kooskõlastusega pidada selles küsimuses ise läbirääkimisi, kuid samas tuleb tal katta kõik seonduvad kulud antud ala kasutamisega ja esialgse olukorra taastamisega pärast tööde lõppu.

3.5.2 Liigkaevamine

Liigkaevamise all mõeldakse kaevamist väljaspool joonistel märgitud piire või nõudeid.   Töövõtjale ei maksta täiendavalt liigkaevamise või liigkaevatud pinnase täitmise eest, kui antud töid ei ole just teostatud Tellija soovil.  

Kui on ilmnenud liigkaevamist, siis täidab Töövõtja kaevise Tellija poolt kooskõlastatud materjaliga ning teostab materjali tihendamise nii nagu see antud materjali puhul on nõutud. Iga analoogne juhtum lahendatakse eraldi.

Kui kaevik peaks mingil ettenägematul põhjusel sisse langema, siis loetakse, et tegemist on liigkaevamisega. Töövõtja vastutab antud juhul ka olemasoleva või taastatud tee, tänava või kõnnitee katte taastamise eest.

3.5.3 Kaevetööd

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt ebamugavusi jalakäijatele või takistab juurdepääsu hoonetele ja muudele rajatistele. Vajadusel tagab Töövõtja vastavalt Tellija poolsele kooskõlastusele ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud materjal tuleb ära vedada või võimalusel ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning ei takista liiklemist teedel ja kõnniteedel või juurdepääsu alalistele rajatistele. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve vastavalt Tellija soovile ja muudele spetsifikatsioonides sisalduvatele nõuetele.  

Enne kaevetööde alustamist tuleb informeerida kõiki vajalikke instantse.

Töövõtja kaitseb ja toestab kõiki muid maa-aluseid kommunikatsioone nagu torustikud ja kaablid, et need säilitaksid oma esialgse positsiooni. Kui osutub vajalikuks teha muudatusi torustike projektis (nagu see on pakkumisele lisatud) või muuta juba olemasoleva maa-aluse kommunikatsiooni asukohta, siis esitab Töövõtja antud muudatuse tegemiseks kõik vajalikud kooskõlastused ja projekti. Kõik muudatusega seotud kulud (kooskõlastused ja projekt) on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.

Kaevikud tuleb toestada kohtades, kus see on nõutud või osutub vajalikuks vältimaks  kaeviku külgede sisselangemist või kaitsmaks olemasolevaid kommunikatsioone.

Enne kaevetööde alustamist märgib Töövõtja täpselt maha olemasolevate ning rajatavate kommunikatsioonide ja rajatiste asukohad.

Torustike, kaevude ja muude maa-aluste rajatiste kaevikute seinad on laiemad või võrdsed torude või kaevude välisläbimõõduga + 200 mm. Kaevikute kalded teostatakse vastavalt RIL 77-1990. Kaevikute seinad võivad olla kaldega ülalpool põhjaveekihi taset ja vertikaalselt toestatud külgedega allpool põhjaveekihi taset. Töövõtja määrab kindlaks tingimused ehitusplatsil. Kõik võimalikud kulud, mis võivad olla seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.

Kaevikud kaevatakse joonistel näidatud sügavusteni kuni hoone välisseinani (ka rõdude all). Kaevikute mõõtmed peavad võimaldama peale torustike asetamise ja aluse rajamise ka kaevikute külgede toestamist ja vajadusel raketiste paigaldamist. Parkimisplatsi alal kaevatakse pinnas 400 mm sügavuselt ära.

Kui kaevikute kaevamiseks osutub vajalikuks tänava ja kõnniteede pinnase või ääriste eemaldamine, siis kõigepealt lõikab Töövõtja antud pinnase läbi sirge ja korraliku kihina ning eemaldab teekatte või muu materjali ning paigaldab selle Tellijaga kooskõlastatud kohta. 

Pinnas lõigatakse läbi ja eemaldatakse kogu kaeviku laiuses ja kogu kõnnitee sügavuselt selliselt, et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. Äralõigatud pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. 

Kaevise põhjas olevad kivid, rondid ja muud ebasoovitavad esemed eemaldatakse, et antud pinnas oleks sirge ja tasane.

Mittesobiv materjal kaeviku põhjas asendatakse tihendatud liivaga. Antud kiht asetatakse horisontaalse kihina kaeviku põhja, kusjuures kihi paksus ei ole suurem kui 150 mm. 

Kui tööd katkestatakse kogu kaeviku või teatud osa ulatuses ja kaevik jääb avatuks kümneks (10) või rohkemaks tööpäevaks, siis täidab Töövõtja kaeviku või selle osa ja rajab ajutise teekatte omal kulul, kui Tellija sellise korralduse annab. Antud kaevikut või selle osa ei avata enne, kui Töövõtja on valmis jätkama torustike paigaldamist.

Kui väljakaevatud materjal on ajutiselt ladustatud murukattele või selle servale, siis pärast tööde lõpetamist tuleb taastada antud murukatte esialgne olukord.

3.5.4 Kaevikute tagasitäide

Järgida tuleb RIL 77-1990. Täidet ei teostata enne, kui kogu kiviprügi ja muud materjalid on kaevikust eemaldatud. Hoolitseda tuleb selle eest, et toru toetuks ühtlaselt alusele ning ei puutuks mitte mingil juhul kokku suurte kivide, rahnude või muude raskete objektidega. Kaevikud täidetakse kohe, kuid mitte enne, kui Tellija on paigaldatud torustiku ja rajatised üle vaadanud.

Kui torustikud ja rajatised on paigaldatud ja Tellijaga kooskõlastatud, siis asetatakse algtäide torustiku ümber ja peale 150 mm paksuse kihina (tihendamine toimub käsitsi). 

Vaid Tellijaga kooskõlastatud materjali tohib kasutada täite teostamiseks.
Tagasitäide tehakse kihiti selliselt, et see ei sega torustike joondumist, langu ja stabiilsust. 

Tagasitäite tegemisel asetatakse materjal samaaegselt enam-vähem samale kõrgusele mõlemale poole toru või kaevu. Toru ja kaev peavad säilitama oma esialgse asukoha ja kalde. 

Kaeviku tagasitäide kuni maapinnani asetakse kaevikusse 300 mm kihtidena ja tihendatakse. Liikluspiirkondades (sh parkimisplats) ei tohi tagasitäitekihi paksus olla suurem kui 200 mm.  

Tänaval ja parkimisplatsil kuivtihedusaste saavutatud proctorteimi käigus (n. test 12 BS 1377st) peab olema vähemalt 98% maksimumtihendusest vastavalt “RIL 77-1990” antud juhistele.    

Töövõtja tagab, et tagasitäidetud pinnas oleks rahuldavas olukorras kogu projekti elluviimise perioodil. Vajumise korral pärast tagasitäite tegemist täidetakse kaevik sama klassi materjaliga ja hoitakse täide nõutud kõrgusel. Kui vajumine võib osutuda ohtlikuks inimestele, rajatistele või sõidukitele, siis tehakse taastäitmine samal päeval, kui vajumist märgati või kui sellest informeeriti Töövõtjat. Kui vajumine toimub suures ulatuses ja viitab kehvale tihendamise kvaliteedile, siis kaevab Töövõtja kaeviku lahti vajaliku sügavuseni ja tihendab kaeviku uuesti vastavalt nõutud standarditele.

Kõik kulud, mis on seotud pinnase ümberpaigutamise, transpordi, alg- ja lõpptäite tegemise, kihtide tihendamise ning muude töödega ja materjalide muretsemisega, mis on vajalikud torustike ja rajatiste ehitamiseks, on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.

3.5.5 Tagasitäite materjal

Järgida tuleb RIL 77-1990. Väljakaevatud või muu täitematerjal ei tohi sisaldada mulda, räbu, tuhka, riismeid jm saastematerjali. 

Drenaažitorude alal, kogu kaeviku laiuses, täidetakse lõikes esitatud kõrguseni pestud fr. 16-32 mm killustikuga kuni hoone välisseinani (ka rõdude all).

Drenaažikillustik isoleerida ümbritsevast peeneteralisest pinnasest filterkanga Typar SF37 (geotekstiil) abil. See takistab pinnase segunemist ja sattumist drenaažitorusse.
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Killustiku peale tagasitäiteks kasutada väljakaevatud kruusa fr. < 100 mm ning betoonplaatide all kasutada liiva.

Tänava alla rajatavates torustikel ning parkimisplatsil kasutada kogu kaeviku ulatuses tagasitäiteks liiva. 

Kontrollkaevude ümbruses haljasalal kasutada algtäiteks liiva ja tagasitäiteks väljakaevatud kruusa ja täitepinnast.

Tagasitäitel kasutatav liiv peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ja suurim osakeste fraktsioon võib olla 20 mm ning osakesi, mis on väiksemad kui 0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust.

3.5.6 Kaevikute toestamine

Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. Vertikaaltoestamist rakendatakse juhul, kui Töövõtja seda ise vajalikuks peab. Kõik kulud, mis on seotud kaevikute toestamisega, tuleb arvestada Töövõtja pakkumise hinna sisse.

3.6 veetõrje 

Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on vajalikud põhjaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja ehitustöid saaks teostada kuivas keskkonnas. 

Töövõtja kannab veetõrjega seotud kulud. Samuti vastutab Töövõtja nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku aluspinnase, ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on põhjustatud tema enda hooletusest antud töö  teostamisel või veetõrje protsessi ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid kohalikke eeskirju.

Veetõrje hõlmab pindäravoolu eemalejuhtimist, kogumist ja eemaldamist tööpiirkonnast ning põhjavee kõrvaldamist kaevikutest, et võimaldada kaevetööde teostamist kuivas keskkonnas. 

Enne veetõrje alustamist vaatab Töövõtja üle kõik konkreetsel ehitusplatsil asuvate või sellega külgnevate rajatiste olukorra. Rajatisi pildistatakse, et oleks olemas tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine sisaldab piisaval arvul fotode tegemisega seonduvaid kulusid. Töövõtja annab ühe komplekti fotodest koos vastavate viidetega Tellijale.

Kõik kulud, mis on seotud veetõrje protsessiga, on arvestatud Töövõtja pakkumise hinna sisse.

3.6.1 Alusmüüri hüdroisolatsioon

Alusmüüri hüdroisolatsioon teha Platon Xtra alusmüürplaatiga. Hüdroisolatsioon paigaldatakse kogu maja perimeetri ulatuses väljaarvatud treppide kohad. 
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Platon Xtra plaat surutakse vahetult seina külge. Jälgida, et plaadi mügarad jäävad seina poole. Platon Xtra plaati tohib nurkades murda. Alustada 1,5 m kauguselt alusmüüri nurgast. Asetada plaat kõrguse suunas nii, et plaadi ülaserv jääb maapinnast umbes 5 cm allapoole ja alaserv jääb vähemalt 200 mm keldri põrandast alla.

Kinnitada plaadi ülaserv mügarate teisest reast Platoni tüübelnaelte abil 25 cm sammuga. Plaatide kinnitamiseks poorsetele materjalidele (keramsiitplokid) kasutada 60 mm tüübelnaelu ja kinnitamiseks kõvemale aluspinnale (betoonile) 45 mm tüübelnaelu.

Vertikaalvuukides peab olema 50 cm ülekate (20 mügara pikkuses) ja horisontaalvuukides 12 cm ülekate (5 mügara pikkuses).
Kinnitada plaadi ülaserva Platoni servaliist liistu aukudest. Servaliistu ülesandeks on takistada täitematerjali ja prahi sattumist õhupilusse. Nurkades lõigatakse servaliistu ülaserva v-kujuline sälk ja liist pööratakse üle nurga.

	
	


3.7 Alusmüüri soojusisolatsioon

Alusmüüri soojusisolatsioon teha „poolpunn” 100 mm paisutatud polüstüreeniplaatidega ThermiSol EPS120F VUNDAMENT  1 m alla maapinna. Soojusisolatsioon paigaldatakse kogu maja perimeetri ulatuses väljaarvatud treppide kohad. 

Soojusisolatsioon paigaldatakse Platoni hüdroisolatsioonplaadi ja pinnase vahele.
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3.8 endise olukorra taastamine ja haljastus

3.8.1 Üldist

Antud tööd hõlmavad nende pindade täitmist, kaldesse profileerimist ja planeerimist, mida ei ole mujal kirjeldatud.

Kõik kõnniteed, teeäärised, sõiduteed, haljasalad, seinad, tarad ja muud rajatised, mis on hävitatud, purustatud või saanud kannatada ehitustööde teostamise käigus, tuleb taastada. 

Kõik taastatavad kõnniteed, teeäärised ja sõiduteed tuleb rajada sellisele alusmaterjalile, mis vastab alusmaterjalile esitatud nõuetele ja on tihendatud tihendusastmeni vähemalt 98%.

Pinnase esialgne seisukord tuleb taastada. Kui esineb vajumist peale taastustööde teostamist, siis tuleb taastatud teekiht eemaldada ja teostada töö uuesti selliselt, et oleks saavutatud see olukord, mis oli enne kaevetööde teostamist. 

3.8.2 Nõuded tänavakatte taastamisele 

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad lõigata lahti (või freesida) kaeviku pikisuunas ühtlase laiusega.

Kaevikud täita liivaga ja tihendada, tihendustegur 0,98.

Taastatava asfaltkatte alla ehitada paekillustikust fr.16/32 mm aluskiht h=200 mm, kiilumismeetodil killustikuga fr.4/8 mm. 

Rikutud tänavakatted taastada vähemalt samamargilise ja paksusega asfaltkattega.

Trassidele ettejäävate äärekivide asemel paigaldada uued äärekivid.

3.8.3 Haljastus

Töövõtja tagab tööjõu ja materjalid, mis on vajalikud kasvupinnase, külvamis- ja istutustööde ja muude haljastusega seotud tööde teostamiseks. Sillutamata pinnasele taimkatte ja istutamise perioodi valik toimub vastavalt Tellija poolt antud juhistele. 

Pinnas, mida kasutatakse haljastuses ei tohi sisaldada kive, klompe, taimi, juuri ja muud kõrvalist materjali, samuti õlijäätmeid ja muid aineid, mis on kahjulikud taimedele.  

Tellija maal kaevamistöödele ettejäävad puud ja põõsad tuleb Töövõtjal ümber istutada Tellija poolt ennenähtud kohta. Põõsaid mida ei ole võimalik kahjustamata eemaldada töödetsoonist, eemaldatakse ja teisaldatakse Töövõtja kulul ning neid ei tule Töövõtjal asendada.

3.8.4 Könniteesillutised

Vanad könniteesillutised taastada. Uued sillutised teha betoonplaatidest 300 x 300 x 35 mm. Üldiselt välisseina ääres kaks plaadirida, rõdu alt tulles üks plaat ümber nurga. Sillutiste alustäite 200 mm tihendatud liiva, tihendustegur 0,98.

Uue parkimisplatsi sillutis teha UNI-betoonkividest, paksus 80 mm. Kasutada kaht värvi: peavärv ja valged triibud parkimiskohtade märkimiseks. Vanad betoonist äärekivid eemaldada ja muru servadele paigaldada uued betoonist äärekivid ning autode esirataste ette liimitav betoonist tõkkeserv kivide peale. Parkimisplatsi alustäite 400 mm liiva, tihendatud 200 mm kihtidena, tihendustegur 0,98.

4 TORUTÖÖDELE ESITATAVAD NÕUDED

3.7 Materjalid

Torustike materjalidena koos vastavate liitmikega kasutada:

· Uponor Tupla dreenitorud T8 
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PEH. Koos muhviga. Rõngasjäikus SN8. dv 110 valge, seest must, ümberringi augustatud. Pikkus 6 m.

· Sajuveetorustik PE ja PP Uponor muhvtorud
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Rõngasjäikus SN8, Must, kaks rohelist vööti, seest roheline. Pikkus 6 m.
110: materjal PE.
160—315: materjal PP.
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Painduv muhvkäänik 
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Painduv muhvkolmik 

3.7.1 Üldist

Kõigi torude, liitmike ja ühendustega peab kaasas olema informatsioon tootja nime ja kaubamärgi, mõõtmete, surveklassi, jäikusklassi, tootmiskuupäeva, põlvede nurkade jm kohta vastavalt antud tootmisstandardile.

Torumaterjalide käsitsemisel, ladustamisel ja paigaldamisel tuleb järgida tootjate nõudeid ja juhendeid.

3.7.2 Polüetüleen-(PE) torud ja liitmikud

Paigaldatavad polüetüleen- (PE) torude ja fitingute süsteemid peavad olema järgmised: 

· Vastama standardi EVS-EN 12201 nõuetele;

· Valmistatud kõrgtihedast polüetüleenist (PEH) PE 100 või PE 80;

· Rõngasjäikuse klass vähemalt SN8;

· Ühendamiseks muhvidega mehaaniliselt;

· Uponor, Wehopeh, Pipelife PE või nendega samaväärsed. 

Torud ja liitmikud ühendatakse elastsete tihenditega muhvliidetega. Veekindlate toruliitmike ühendamine toimub vastavalt torutootja juhenditele. Igal juhul tuleb tihend, muhvi või liitmiku sisemus, eriti servatav pind (kui just ei paigaldata püsivat tihendit) ja muhv puhastada enne ühendamist mustusest ja muudest kõrvalainetest.

Tihend, muhvi servad, servatav pind ja tihenduspind tuleb üle kontrollida, et ei esineks vigastusi või deformatsiooni. Kui tihendid ei ole paigaldatud tehase poolt, siis tuleb kasutada vaid neid tihendeid, mis on mõeldud ja tarnitud koos antud toruga.

3.7.3 Kaevud

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile SFS 3468 või EN 13598-1. Kasutada tehasetootelisi PP kaeve ja sajuveelehtreid. Kaevud peavad olema veetihedad.
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Sajuveelehtrid: PP Uponor „rännikaivo” 
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· Drenaaźikaevud: PP Uponor drenaazikaev 315 kõrge   komplekt, plastkaanega

· Sajuveekaevud: PP Uponor sajuveekaev 400 komplekt, malmist restkaanega (kandevõime 40 t)
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· Kontrollkaevud: PP Uponor Pro kontrollkaevu 400 komplekt, malmist umbkaanega (kandevõime 25 t)
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· Põhikaevud: PP Uponor-„pihakaivo”, 400 komplekt, malmist umbkaanega [image: image14.jpg]


(kandevõime 25 t)

.

3.7.4 Kaevukaaned ja raamid 

Kaevukaaned peavad vastama EN124 nõuetele.

Teleskooptoru, varustatud malmkraega.

Nõuded kandevõimele on järgmised:  

- Asukoht







Kandevõime

- (1) Tänavad







Klass D400

- (2) Jalgteed







Klass C250

- (3) Haljasalad






Klass B125

Kaevude kaaned tuleb paigaldada maapinna, sillutise või tänavakattega samale tasapinnale ja kaldele.

3.8 paigaldus

3.8.1 Üldist

Torude kaitsmiseks tuleb rakendada kõiki abinõusid. Enne paigaldamist kontrollitakse üle, et torud oleksid puhtad ja terved. Kõik defektiga torud tuleb tähistada ja ehitusplatsilt kõrvaldada. Torud, liitmikud ja muud tarvikud tuleb ladustada vastavalt tootja poolt antud juhenditele.

Torude käsitsemisel ja paigaldamisel tuleb kasutada õigeid ja sobivaid tööriistu, mis vastavad tootja poolt esitatud nõuetele. Kui pärast paigaldamist avastatakse, et mõni toru on defektne, siis tuleb see toru eemaldada ja asendada uue terve toruga Töövõtja omal kulul.

Toru asetatakse kaevikusse ettevaatlikult, et viga ei saaks ei toru ega kaevik ning et eelnevalt ettevalmistatud toru aluspõhjale või toru sisse ei langeks pinnast ega prahti. Mitte mingil juhul ei tohi toru visata või lasta tal kukkuda kaevikusse.

Erinevate maa-aluste torude vaheline kaugus peab vastama juhendmaterjalile RIL 77-1990.

Kaevikud peavad olema kuivad. Torusid ei paigaldata, kui kaeviku olukord seda ei luba. Mitte mingil juhul ei tohi torude paigaldamisel vesi voolata läbi torude.

Kui torude paigaldamine tuleb peatada, siis tuleb torude otsad sulgeda tihedalt kaitsekorkidega, et vesi, pinnas ega muud ained ei satuks torusse. Paigaldatud toru tuleb hoida ja kaitsta, et see ei liiguks kaeviku täitmise käigus oma asukohast. Kui paigaldatud torusse on sattunud mõni võõrkeha või toru on oma asukohast nihkunud, siis puhastab Töövõtja toru ja asetab selle õigesse asukohta omal kulul. 

3.8.2 Täiendavad kriteeriumid

Järgnev puudutab projekteerimisega seonduvat, mis on võetud aluseks projekteerimisel ning mis on läbi arutatud Tellijaga. Töövõtjal tuleb sellest juhinduda.

3.8.3 Torude paigaldamise sügavus ja kaugus 

Kaeviku ristlõige on projekteeritud arvestades juhendmaterjali RIL 77-1990. Ühes ja samas kaevikus asuvate külgnevate torude välispindade minimaalne horisontaalne kaugus on 0,1 m.

3.8.4 Lubatud kõrvalekalded

Torustike paigaldamisel on lubatud järgmised kõrvalekalded projektis näidatud asukohtadest:

· torustiku ja nende elementide paigaldamise horisontaalkauguse erinevus projektis märgitud asukohast on ± 100 mm

· maksimaalne lubatud  kõrvalekalle kaevude vahel on ± 1/300 kaevude vahelisest kaugusest  

· lubatud vertikaalne kaevude kõrvalekalle on 1% kaevu kõrgusest

· lubatud langu kõrvalekalle kahe kaevu vahel asuva toru puhul on 1.0 ‰ . 

Kõrvalekalded projektist on lubatud vaid juhul kui:

· see ei mõjuta teiste projektis ettenähtud torustike paigaldamist;

· minimaalne projektis ettenähtud paigaldamissügavus on tagatud;

· sissetuleva isevoolse toru alumine serv ei ole allpool kaevust väljamineva isevoolse toru alumist serva;  

· torustik jääb isevoolseks kuni lõpuni.

4 katsetused ja kontrolltoimingud

4.1 Üldist

Katsetatavad lõigud määratakse ära arvestades Töövõtja töögraafikut, mis esitatakse Tellijale kooskõlastamiseks, et vältida võimalikke katsetamisega seotud ebamugavusi liikluspiirkondades. 

Töövõtja tagab kõik vee torustikku juhtimiseks vajalikud vahendid ja seadmed, k.a pumbad, mõõdikud, mõõturid, korgid, sulgurid, äravoolutorustiku jms, samuti vajalikud ajutised toestused, tugitarindid, jms et vältida läbipesu ja katsetamise käigus toru äranihkumist oma asukohast. Töövõtja teatab nädal aega ette oma kavatsustest teostada katsetamist.

4.2 Isevoolsete torustike videouuring

Pärast torude paigaldamist ja harutorustike ühendamist ning kaevude tihendamist teostab Töövõtja igale torustikulõigule sisemise videouuringu värvitelevisioonikaamera abil. Tellijat tuleb videouuringute ajakavast teavitada 4 päeva enne nende tööde algust. Töövõtja on kohustatud võimaldama Tellijal jälgida uuringuprotsessi. 

Kui torusektsioonide ja/või ühenduste nähtavus jätab vaatlustel soovida, võib osutuda vajalikuks torustike puhastamine ja kontrollitavast süsteemist vee möödapumpamine, mis toimub Töövõtja kulul. 

Lõpliku videouuringu läbiviimise ajal ei ole vee voolamine torustikus lubatud, kuna see võib torulõikude ja haruühenduste uuringut segada. Kui toru ei ole vahetult enne uuringu tegemist läbi pestud, tuleb torusse enne uuringut lasta vett, et teha kindlaks kalde vigu.

Töövõtjal tuleb lähivaatluste tegemiseks kasutada 360- kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tähelepanu tuleb pöörata haruühendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt ja andes 100% ülevaate kõikidest komponentidest. Igat ebakorrapärasust tuleb hoolega uurida ja fikseerida lõplikus videouuringute päevikus. Kaamera peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga, mis võimaldab kaldemõõtja mõõtmistulemuste põhjal koostada iga torulõigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. kaldemõõtja peab olema tootja nõuete kohaselt kalibreeritud.

Videomaterjalina esitatakse redigeerimata ja täielikud videolindid ning uuringu protokollid iga kaevuvahe kohta (s.h. defektide loetelu ja kallete graafik).

Lindid, mis ei anna fokuseeritud, korralikult valgustatud ja nähtavat pilti torustikust, kõrvaldatakse.

Kõlbmatuks tunnistatud TV videouuringud tehakse uuesti ning see toimub Töövõtja kulul. Kõiki isevoolseid torustikke uuritakse videouuringu käigus.

4.3 Katsetamine

Isevoolsete torustike katsetamine toimub veega vastavalt standardile SFS 3113.

Torustike katsetamine toimub pärast torustike ehituse või mõne lõigu ehituse lõppu, v.a. olukorrad, kus tagasitäite tegemine ei ole oluline torustike stabiilsuse ja tööde ohutuse tõttu ja katsetamine toimub enne liitekohtade ja ühenduste katmist tagasitäitega.

Kui katsetamise käigus avastatakse mõni defekt, siis Töövõtja kõrvaldab selle otsekohe omal kulul. Seejärel viib Töövõtja läbi uue katsetuse ja jätkab seda seni, kuni on saavutatud rahuldav tulemus.

Vaatamata katsetuste tulemusele, viib Tellija läbi katsetamise perioodil ja pärast defektide kõrvaldamist ka visuaalse vaatluse.

4.4 Torustike läbipesu JA KAEVUDE TÜHJENDAMINE

Pärast katsetuste lõppu peseb Töövõtja torustiku veega või muul moel läbi, et eemaldada mustus, kivid, puutükid, jms. Torustike läbipesu toimub kohase perioodi jooksul soovitavalt veekiirusel 0,8 m/s.

Kõik kaevude setepesad tühjendatakse ja puhastatakse.

Lõpuks Tellija viib läbi kaevude visuaalse vaatluse.

4.5 teostusjoonised

Käesoleva projektiga kavandatud ehitiste ja rajatiste kohta tuleb koostada teostusjoonised. Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). 

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud ehituskaevikuga avatud olemasolevad kommunikatsioonid ning rajatised ja nende parameetrid.

Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist.

Töövõtjal tuleb lisaks alljärgnevale järgida omavalitsuse vastavate ametkondade ja kommunikatsioonide operaatorite tingimusi / nõudmisi ning arvestada nendest tingimustest / nõudmistest tulenevate kulutustega.

Teostusjoonised tuleb esitada Tellijale digitaalselt (dwg või dgn – formaadis) CD-l ja paberkandjal. Üleantavate eksemplaride arv lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahel.

Töövõtja esitab iga torustiku osa kohta järgmised teostusjoonised:

a) Drenaazi- ja sajuveetorustike asendiplaani, millele on näidatud selgelt kaevude asukohad kasutades koordinaadistikku ja / või –sidemeid. Sidumiselementidena võib kasutada vaid alalisi rajatisi (ehitised, sillad, monumendid). Ära tuleb tähistada ka kõigi olemasolevate ja ehitustööde käigus muudetud insener-tehniliste kommunikatsioonide (nii kaevikuga paralleelsed kui ka ristuvad) asukoht.

b) Drenaazi-  ja sajuveetorustike pikiprofiili, millele on näidatud kaevude kaante kõrgused, toru põhja kõrgus, torustike lõikude pikkused ja kalded ning insener-tehniliste kommunikatsioonide tegelikud tasapinnad.







