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1 KVVKJ EHITUSETTEVÕTJA ÜLDISED KOHUSTUSED 

Käesolev projekt sisaldab KVVKJ projekteerimise dokumentide loetelule vastavaid 
projekteerimisdokumente.  

Seletuskirja koosseisu kuuluvad:  

- projekti üldandmed ja KVVKJ süsteemide kirjeldused 
- KVVKJ tööde üldised kohustused ja kvaliteedinõuded 
- KVVKJ tööde üldised paigaldustehnilised nõudmised  
- reguleerimist ja mõõtmisi puudutavad nõudmised 

Seadmeid ja materjale puudutavad andmeid on käsitletud põhiosas, KVVKJ seadmete 
loeteludes, KVVKJ materjalide spetsifikatsioonis ja KVVKJ joonistes.  

1.1 Nimetused  

Töövõtja all mõeldakse tellija lepingupartnerit (KVVKJ töövõtja, tellija erihankija jne), kes 
teostab KVVKJ projekti. Muude töövõtjate kohta kasutatakse eesliitega täpsustatud nimetust 
(ehitustöövõtja, elektritööde töövõtja jne).  

Tellija all mõeldakse peale töövõtja lepingupartneri ka tellija esindajana toimivat KVVKJ- 
projekteerijat ja/või paigaldamistööde kuraatorit. Nimetatud asjatundjate ülesanded ja 
volitused ehitustööde teostamise ajal teatatakse töövõtjale eraldi.  

Töövõttu kuulub kõik käesolevas köites toodud hanked, tööd, asjaajamised ja muud toimingud 
ning teised tellija poolt esitatud toimingud.  

Töövõtu hulka kuuluvad kõik, KVVKJ-projektis toodud seadmed ja materjalid, täielikult valmis, 
kohale paigutatuna ja kasutamiskorda reguleerituna.  

1.2 KVVKJ projekti kvaliteedinõuded  

Töövõtjale on kohustuslikud kõik Eesti Vabariigis kehtivad ehitamist puudutavad nõuded, nagu 
seadused, määrused, ministeeriumite otsused samuti tuletõrje-, töökaitse- ja 
politseiametkondade suunised ja määrused. Eriküsimused peab töövõtja kooskõlastama tellija 
ja ametivõimudega.  

KVVKJ-töövõtt tuleb sooritada vastavalt dokumendile Hoone tehnosüsteemide RYL 2002, kui 
projektis ei ole esitatud muid nõudmisi.  

Töövõtja väljastab vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule ja oma hangete 
kohale toimetamise aegadele õigeaegselt teistele töövõtjatele, tellijale ja san. tehniliste tööde 
järelvalvajale.  

Juhul kui töövõtja kasutab KVVKJ osa seletuskirjas ja joonistes määratud seadmete ja 
materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, 
asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt karakteristikutelt vastama töövõtudokumentides 
määratud seadmetele ja materjalide. Nende seadmete ja materjalide valimisele on vajalik tellija 
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ja KVVKJ tööde Tellija poolse omanikujärelvalve kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja 
materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab vaid töövõtja.  

Juhul kui materjali ei ole määratud, valib töövõtja otstarbekohase materjali lähtudes eri 
seadmetele esitatud nõuetest võttes arvesse näit transporditavat ainet ja keskkonna tingimusi. 
Valikut tehes tuleb pöörata tähelepanu eriti teineteisega ühendatud eri materjalide vahelise 
korrosiooni vältimisele.  

Töövõtja on kohustatud kontrollima ehitusplatsil kõik ehitustarindite, seadmete, jm. töövõtuga 
seonduvad mõõdud.  

Töövõtja on kohustatud kogu teostamisele kuuluva projektdokumentatsiooni nii põhjalikult läbi 
vaatama, et nendes esinevad võimalikud vastuolud saaks lahendada enne tööde teostamise 
algust.  

Kui vastuolud on sellised, mida töövõtja oleks pidanud märkama ja tellijale teatama, ja see 
põhjustab tööde hilinemise või liigsed kulutused, vastutab selle eest töövõtja.  

Töövõtja koostab: 

- ehitustöödeks vajalikud tööjoonised (kokkuleppel peatöövõtjaga) 
- ametiisikute poolt nõutavad kooskõlastusjoonised 
- ühendus- ja montaažijoonised teiste töövõtjate ja oma töödega seotud seadmete ja 

nende montaaži kohta 

1.3 Seadmete ja materjalide valik 

1.3.1 Töövõttu kuuluvad seadmed 

Töövõtja väljastab vajaliku info vastavalt kokkulepitud tööde ajagraafikule ja oma hangete 
kohale toimetamise aegadele õigeaegselt teistele töövõtjatele, tellijale ja santehniliste tööde 
järelvalvajale.  

1.3.2 Nimitoodete asendamine vastavatega  

KVVKJ projektis valmistaja toote nimetuse või -koodiga määratletud toodet võib asendada muu 
valmistaja vastava tootega ainult tellija nõusolekul. Töövõtja peab tõestama vastavuse ja saama 
oma ettepanekule tellija kinnituse. Vastavuse (sõltuvalt tootest: tehnilised andmed, mõõdud, 
välimus, ekspluatatsiooni ja hooldamisega seotud seigad jne) otsustab tellija iga toote kohta 
eraldi. Vastutus vahetuse eest jääb siiski töövõtjale.  

Juhul kui töövõtja kasutab santehnilise osa seletuskirjas ja joonistes määratud seadmete ja 
materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, 
asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt karateristikutelt vastama töövõtudokumentides 
määratud seadmetele ja materjalide.  

Nende seadmete ja materjalide valimisele on vajalik tellija ja santehniliste tööde järelvalvaja 
kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest 
vastutab vaid töövõtja. 
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Juhul kui materjali ei ole määratud, valib töövõtja otstarbekohase materjali lähtudes eri 
seadmetele esitatud nõuetest võttes arvesse näit transporditavat ainet ja keskkonna tingimusi. 
Valikut tehes tuleb pöörata tähelepanu eriti teineteisega ühendatud eri materjalide vahelise 
korrosiooni vältimisele. 

1.4 Kooskõlastamisprotsess  

Töövõtja peab kinnitama ehitustööde ajal kokku lepitava ajakava alusel tellija juures kõik 
seadmed ja materjalid, mida ei ole üheselt määratud KVVKJ projektis. Kinnitamiseks peab 
töövõtja esitama tellijale vajalikud andmed toodete kohta. Need sisaldavad tootest sõltuvalt:  

- tegelikud parameetrid järgmiste seadmete kohta: õhutöötlusseadmed, 
soojussalvestusseadmed, soojusvahetid, pumbad, pumplad, veearvestid ja õhujaoturid  

- kõikide pumpade ja ventilaatorite tootlikkusekõverad, vedelikuvood, tegevuskohad, 
võimsuse tarbimine ja kasutegurid 

- kõikide õhutöötlusseadmete kalorifeeride võimsused, temperatuurid, vedelikuvood 
ning õhu kui ka vedelikupoole rõhukaod  

- õhujaoturite, reguleerimisseadmete, ventilaatorite jms seadmete müratehnilised 
andmed  

- töödeldud pinnaga toodete värvitoonid (kinnitatakse arhitekti juures)  
- muude seadmete ja materjalide kohta ehitustööde käigus iga toote kohta kokku lepitud 

mahus 
- lõplikud mõõdistusnäidud  
- andmed hooldamise kohta  
- mõõdud ja kaalud 
- andmed elektriseadmete ja reguleerimisseadmete kohta  
- ametivõimude poolt kinnitatud dokumendid  

 
Veearvestid, pumbad ja ventilaatorid valitakse antud valmistaja mudelite hulgast konkreetses 
mõõtmiskohas parima võimaliku kasuteguriga töötav mudel. Sama tüüpi tooteid tuleb valida, 
kui see on võimalik, ühe ja sama valmistaja toodete hulgast, kui KVVKJ-projektis ei ole esitatud 
muid nõudeid. Selliste toodete näitena on pumbad, soojusülekande seadmed, 
õhutöötlemisseadmed, küttekehad, veearvestid jms. Elektrimootorid tuleb valida nii, et 
mootori poolt tarbitav vool normaalse ekspluatatsiooni korral ei ületaks 80% nominaalvoolu.  

1.5 Pumpade mõõdistamisnäitude kontrollimine  

KVVKJ projektis tuuakse pumpade mõõdistuses kasutatud survekaod torustikku ühendatud 
seadmetele nagu soojussalvestusradiaatorid jne. Veevarustus- ja kanalisatsiooniprojektis 
tuuakse pumpade mõõdistuses kasutatud survekaod torustikku ühendatud seadmetele. 
Ventilatsiooniseadmete töövõtja peab teatama torustiku töövõtjale ja tellijale seadmete 
lõplikud survekaod pumpade mõõdistamisnäitude kontrollimiseks enne pumpade tellimist. 
Töövõtja vastutab seadme mõõdistusnäitude võimaliku muutumise korral pumpade 
suurendamisest tekkivate lisakulutuste eest.  
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1.6 Näidispaigaldused 

Töövõtja peab saama kinnituse järgmiste näidispaigalduste kohta enne paigaldustööde 
alustamist:  

- nähtavale jäävad paigaldused  
- konsoolide süsteemid  
- näidisruumide KVVKJ-paigaldused vastavalt kokkuleppele  
- KVVKJ-seadmed (veearvestite, küttekehade, ventilatsiooni õhujaoturite ja san. 

seadmete paigaldused).  

1.7 Monteeritavad seadmed 

1.7.1 Kvaliteedinõuded seadmetele 

Ühetüübilised seadmerühmad valitakse ühe tehase toodangust. 

Seadmete materjal on üldiselt ära toodud joonistel või seletuskirjas. 

Juhul kui materjali ei ole määratud, valib töövõtja otstarbekohase materjali lähtudes eri 
seadmetele esitatud nõuetest võttes arvesse näit. transporditava aine iseloomu ja ümbritsevas 
keskkonnas valitsevaid tingimusi. Valikut tehes tuleb pöörata erilist tähelepanu teineteisega 
ühendatud eri materjalide vahelise korrosiooni vältimisele. 

Pindtöötluseta terasdetailid kaetakse krunt- ja pindvärviga. 

Kõik ehitusplatsile toimetatavad terasdetailid peavad olema kaetud kaitsevärviga või tsingitud. 
Vähemalt järgmised seadmed toimetab töövõtja täielikult valmis pinnatöötlusega: 

- pumbad 
- filtrid 
- juhtimiskilbid 
- reguleerimis- ja mõõteseadmed 

1.7.2 Seadmete montaažiaegne markeerimine 

Kohe peale monteerimist markeerib töövõtja kõik oma hankesse kuuluvad seadmed: pumbad, 
elektriseadmed jne. Markeeringus peab olema joonistel kasutatud seadme tunnus ja montaaži 
kuupäev. Eelpool mainitud ajutised markeeringud eemaldatakse töövõtjate ja tarnijate poolt 
alles pärast lõplike siltide paigaldamist. 

1.7.3 Seadmete kohale toimetamine 

Seadmete kohaletoimetamise tähtajad lepitakse kokku tööde teostamise graafikust lähtudes. 
Kohaletoimetamine peab toimuma normaalsel tööajal. Juhul kui seadmete pinnatöötlus on 
transpordi ajal vigastatud, peab töövõtja selle taastama. 
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1.7.4 Ladustamine ehitusplatsil 

Ehitusplatsile toimetatud seadmed tuleb ladustada neile ettenähtud kohta. Seadmed 
ladustatakse nii, et nende vigastamine enne montaaži on välistatud. 

1.7.5 Kaetud töö 

Kaetud tööd peab enne kinnikatmist tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad tellijale aja, millal 
on võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti. 

1.7.6 Montaaž ja töötingimused 

Monteeritud seadmed peavad vastama ruumidele seatud esteetilistele nõudmistele.  

Monteeritud torustikud jms peavad üldiselt kulgema konstruktsioonidega samasuunaliselt. 
Kõrvuti kulgevad torud ja nende kinnitused peavad olema samasuunalised. 

Töövõtja peab montaaži ajal juhinduma ka sisekujundus- ja muudest erijoonistest, mille arhitekt 
või muu  spetsialist on tellija kaudu kohale toimetanud. Töövõtja peab neid jooniseid paluma 
oma käsutusse õigeaegselt enne montaažitööde algust. 

1.7.7 Montaaži- ja transpordiavad 

Töövõtjad peavad alusjoonistele märkima neile vajalikud avad ja muud reserveeringud. 

1.7.8 Läbiminekute hülsid 

Veekindlates põrandates peavad läbiminekute hülsid olema äärikutega. 

1.7.9 Tarilapid ja kinnitused 

Töövõtja hangib ja monteerib töövõttu kuuluvate torustike ja seadmete tarilapid ja kinnitused. 

1.7.10 Markeering 

Sildil peab olema joonistel kasutatud seadme tunnus. 

Töövõtja varustab pumbad, reguleerimisventiilid jne. projektijärgse tunnusega ja mõju ala 
kirjeldava sildiga. 

Vee ja kanalisatsiooni torud tuleb tähistada nii, et kõik hargnemised on jälgitavad, peale selle 
peavad põrandaalused ja ripplae all olevad torud tähistatud iga 20 m järel. 

Juhul kui sama magistraali VK-torustike ventiilid asuvad lähestikku, paigaldatakse silt vaid 
ühele ventiilile. 

1.7.11 Akustilised nõuded 

Seadmete montaaž ei tohi nõrgendada konstruktsioonide heliisolatsioonivõimet. 
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1.7.12 Kontroll ja ekspluatatsiooni võtmine 

Juhul kui kontrolli käigus avastatakse nii palju puudusi, et hinnang ei ole positiivne, peab 
töövõtja korvama tellijale ja KVVKJ tööde järelvalvajale korduvkontrolliga seotud kulutused. 
Nähtavale jääva montaaži kohta tehakse näidismontaaž. 

1.7.13 Ametiisikute poolt teostatav kontroll 

Töövõtja peab ise hoolitsema kõigi vajalike ametiisikute poolt teostatava kontrollide läbiviimise 
eest enne tööde üleandmist tellijale. Nendega kaasnevad kulutused kannab töövõtja. 

1.7.14 Katsetused 

Katsetused teostatakse järgmistele süsteemidele:  
 

- energiavarustus 
- kaitseseadmed 
- mootorite ja teiste seadmete liikumissuunad 
- kohustuslikud lülitused ja avariisignalisatsioon  
- reguleerimisseadmed ja nende ühendused  
- mõõteseadmed 

Katsetused peab sooritama vähemalt 3 nädalat enne objekti vastuvõtmist. 

1.7.15 Reguleerimine ja mõõtmised 

Reguleerimis- ja mõõtetööd teostatakse peale positiivsete katsetulemuste saamist. 
Mõõtmiseks kasutatud seadmete kalibreering peab olema kehtiv. 

1.7.16 Prooviekspluatatsioon 

Töövõtjate ühiseid prooviekspluatatsioone alustatakse 1 nädal enne objekti vastuvõttu. 
Prooviekspluatatsiooni käigus testitakse KVVKJ süsteemide tööd komplekselt ja projektijärgsetes 
ekspluatatsioonitingimustes. 

1.7.17 Täiendavate muutustööde pakkumised  

Tellijale osutatud täiendavad ja muutustööde pakkumised tuleb liigitada järgmiselt:  

- muutus- ja võrdlusdokumentide numbrid ja kuupäevad  
- muutustega seotud, dokumentidele vastavad hulgaarvestused muutus- ja 

võrdlusdokumentide osas  
- iga dokumendi kohta liigitatud, hulgaarvestusel põhinev täiendava töö ja/või 

hüvitusarvestus  
- muutustöö pakkumise lõppsumma 

 
Muutus- ja täiendava töö pakkumine peab sisaldama kõik muutustega seotud kulutused.  
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1.7.18 Ametivõimude kontrollid 

Töövõtja on kohustatud omal algatusel hoolitsema, et ametivõimude ülevaatused oleksid 
teostatud õigeaegselt ja kandma nendega seotud kulutused. Tellijale tuleb ette näha võimalus 
osaleda ülevaatusel.  

1.8 Ehitamisaegsed dokumendid 

1.8.1 Dokumentide kopeerimise kulud 

Töövõtja saab töövõtuga seotud KVVKJ projekteerija poolt koostatud projekteerimis-
dokumentidest 1 komplekti koopiaid paberil. Võimalike täiendavate koopiate eest, kõikide 
tema poolt koostatud dokumentide kopeerimise eest erinevatele osapooltele ning 
ülekandmisdokumentide kopeerimise eest tasub töövõtja.  

1.8.2 Töövõttu kuuluvate dokumentide koostamine  

Töövõtja on kohustatud koostama omal kulul vastavalt kokkulepitud ajakavale ametivõimude, 
muude töövõtjate ja tellija poolt nõutud spetsiaalsed joonised jms dokumendid, mis ei kuulu 
töövõtjale lepingu alusel toimetatavate dokumentide hulka. 

Töövõtu hulka kuulub vajalike teostusjooniste koostamine, muuhulgas ka:  

- tehniliste ruumide paigaldamisjoonised (1:50) 
- mõõdistamisjoonised seadmete vundamentide kohta, ka luukide, raamide, võrede jms 

kinnitamise joonised konstruktsiooni külge  
- katuse paigaldamine, seadmete (ventilaatorid jm) ja nende kandekonstruktsioonide 

paigaldamisjoonised  
- reguleerimisseadmete joonised, töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete kohta ja 

nende juhtmestiku joonised  

1.8.3 Tehniliste ruumide paigaldamisjoonised  

Töövõtja poolt koostatavatel tehniliste ruumide paigaldamisjoonistel tuuakse muuhulgas ära 
järgmised küsimused:  

- seadmete, torustike ja kanalite täpsed paigaldamiskohad  
- seadmete märked  
- hooldamisruumi vajadused katkendliku joonega  
- seadmete torustike liitekohad  
- vajalikud hooldusplatvormid  
- seadmete valmistajate poolt teatatud seadmete voogtehnilised kaitsekaugused mh 

reguleerimisventiilide, reguleerimissiibrite, õhuvoo mõõtmiste jne jaoks.  
 

Töövõtjad koostavad joonised koostöös, leppides omavahel kokku ruumi kasutamises ning 
kanalite, torustike, kaablirennide jms ristumiskohtades. Peale põhjajoonise koostatakse 
vajalikes kohtades ristlõiked ja detailjoonised.  
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Joonised koostanud töövõtja kinnitab need eelnevalt tellija juures ning seejärel hoolitseb 
jooniste ringlusest täienduste kogumiseks muude töövõtjate juures, kinnitab valmis joonised 
kõikide osapoolte juures ja kopeerib need kokkulepitud jaotuskava alusel.  

1.8.4 Ehitamisaegsete muutuste esitamine projektides 

Sellised KVVKJ projektides kajastamata muutused, milledel võib olla tähtsust hoone tulevastele 
kasutajatele, märgitakse töövõtja poolt üleandmisdokumentatsioonis. Nendes on mh lõplikud 
andmed toodete kohta, peidetud kanalite ja torude asukohtade muutused ning vahelagedest 
ülespoole jms kohtades peidetult paigutatud sulgur- ja reguleerimisveniilide, 
reguleerimissiibrite, puhastusluukide, torustike, õhueraldajate jms torustiku ja kanalite 
seadmete tõelised asukohad.  

Töövõtjal peab olema ehitusplatsil kõikide töövõtuga seotud KVVKJ projekteerimis-
dokumentidest üks seeria koopiaid, milledele töövõtja märgib üleandmisdokumentatsioonis 
esitatavad täpsustused koheselt pärast paigaldamist. Reaalajas olev dokumentide seeria koos 
muutusmärgetega tuleb palve korral esitada tellijale.  

1.8.5 Üleandmisdokumendid  

Üldist  

Töövõtja poolt paberkoopiatena toimetatavad üleandmisdokumendid paigutatakse koos 
sisukorraga ja vahelehtedega registritesse. Üleandmisdokumendid teostatakse eesti-
keelsetena. Üleandmisdokumendid loovutatakse tellijale kahes eksemplaris, kui ei ole tellijaga 
kokku lepitud teisiti.  Dokumentide rühmitamine mappidesse, nende sisukorrad, mappide tüüp 
jms küsimused mis on seotud üleandmisdokumentide sisuga ja vormistamisega tuleb eelnevalt 
kinnitada tellija juures.  

Teostusjoonised 

Töövõtja loovutab tellijale teostusjoonised.  

Masinakaardid  

Töövõtja annab valmis, täidetud masinakaardid kõikide töövõttu kuuluvate seadmete kohta.  

Mõõtmisprotokollid ja aktsepteerimistõendid  

Mappidesse paigutatuina antakse üle järgmisi dokumente:  

- ametlikud aktsepteerimistõendid nagu surveanumate katsetunnistused, keskkütte 
tarnija kasutamisload jne 

- survekatsetuse protokollid vastavalt punktile "Survekatsetused"  
- protokollid KVVKJ torustike läbipesemise ja ventilatsioonikanalite seespoolse puhastuse 

kohta  
- reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid vastavalt punktite "Reguleerimised ja mõõtmised" 
- töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete seadistus- ja etteantud nähtude protokollid 
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Järgmised dokumendid toimetatakse mappidesse mitte hiljem kui garantiiajal vt punkt 
"Reguleerimised ja mõõtmised":  

- protokollid küttevõrkude kontrollmõõtmiste kohta 
- protokollid soojussalvestusseadmete kasuteguri mõõtmise kohta  

 
 

 

Kaetud tööde aktid 

Üleandmisdokumentide hulka kuuluvad kaetud tööde aktid. Kaetud tööd peab enne 
kinnikatmist tellijale üle andma. Töövõtjad teatavad tellijale aja, millal on võimalik kontrollida 
kasutatud materjalide ja erinevate tööstaadiumite kvaliteeti.  

Lamineeritud ekspluatatsioonijoonised  

Töövõtja toimetab ja kinnitab vastavate tehniliste ruumide seintele tellijaga kokku lepitud 
kohtadesse järgmised joonised, mis on lamineeritud valguskindla plastikuga: 

- küttesüsteemi ühendusskeem  
- ventilatsiooni funktsioneerimise skeem  

 
Elektrilülitusskeemid  

Töövõtu hulka kuuluvate rühma- ja juhtimiskeskuste kohta antakse üle pea- ja kontuurskeemid. 
Üks komplekt paigutatakse konkreetse rühmakeskuse plastiktaskusse, ja kaks komplekti 
elektritöövõtja üleandmisjooniste mappidesse.  

Ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid  

Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvate seadmete eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja 
hooldamisjuhendid, milledest on näha:  

- seadmete perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused  
- seadmenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide katsetused 

(mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas) 
- üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida ekspluatatsiooni-

personal võib teostada ise, näiteks laagrite ja liigendite määrimine, puhurite kiilrihmade 
vahetamine jne.  

- tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta  
 

Juhendeid antakse üle kaks komplekti kogutuna mappidesse. Juhendid peavad olema näitlikud 
ja eesti keeles. Valmistajate käsiraamatutest lisatakse juhenditele ainult nimetatud seadmeid 
puudutavad leheküljed.  
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1.9 Üleandmismaterjalid (tarvikud, tagavaraosad jms) 

Töövõtja peab toimetama spetsiaalsed tööriistad, mis on vajalikud ekspluatatsioonipersonali 
poolt teostatavateks hooldus- ja remonttöödeks.  

Kõikidele õhutöötlemisseadmete filtritele toimetatakse üks täielik komplekt tagavaraks. Filtrid 
peavad olema pakendites, milledele on märgitud nende tüüp ja puhastusaste. Markeeringu ja 
masinakaartide andmete alusel erinevatele seadmetele peab olema võimalik valida õiged 
filtrid.  

Kõikide kiilrihmadega jõuülekandega seadmetele toimetatakse tagavararihmad. Need peavad 
olema nimesiltidega, millest on näha seade, mille jaoks rihm on ette nähtud.  

Kõikidest üleantavatest tööriistadest, vahetuskomplektidest ja tagavaraosadest koostatakse 
nimekiri, kuhu märgitakse üleantavad tarbeained, nende hulgad, tehnilised andmed ja 
seadmed, millede jaoks need on ette nähtud. Nimekirjale kirjutab alla tellija ja see lisatakse 
töövõtja ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendite mappi.  

1.10 Ekspluatatsioonipersonali koolitus  

Töövõtja korraldab ekspluatatsioonipersonalile koolituse töövõttu kuuluvate süsteemide ja 
seadmete funktsioneerimisest, kasutamisest ja hooldamisest. 

Ekspluateeriva personali koolitus viiakse läbi kahes etapis: 

- ekspluatatsiooni võtmise ajal 
- garantiiekspluatatsiooni ajal  

 
Koolitusprogramm koostatakse ühiselt koos tellijaga ehitustööde ajal. Koolitus sisaldab nii 
teoreetilist ettevalmistust kui ka praktilist harjutamist, mille käigus tutvutakse seadmete 
kasutamise ja hooldamisega.  

Koolitus korraldatakse vajaduse korral mitmes etapis, osaliselt juba paigaldamise ajal. 
Ekspluatatsiooni- ja hooldusjuhendid peavad olema valmis koolituse alguseks välja arvatud 
masinakaardid jms koolituse jaoks mittevajalikud materjalid.  

Koolituse jaoks tuleb reserveerida järgmine aeg:  

- küttesüsteem 0,20 tööpäeva 
- ventilatsioonisüsteem 0,30 tööpäeva 
- veevarustus  0,25 tööpäeva  

1.11 Vastuvõtt 

Vastuvõtukontroll viiakse läbi peale kõigi tööde lõplikku valmimist ja sellega kontrollitakse, et 
tööd on teostatud vastavuses dokumentidega. 
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1.12 Garantiiaja remonttööd ja hooldus  

Garantiitingimused ja garantiiaja kestvus määratakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtiva 
seadusandlusega kui tellijaga ei ole teisiti kokku lepitud.  

Hoolduse sisse kuuluvad kõik kulud, mis on seotud reiside ja komandeeringutega hoolduse 
teostamiseks. Hooldustööd viiakse läbi normaalsel tööajal ja kasutades normaalset transporti. 

Kaks korda aastas toimuvate hooldusvisiitide vahe on vähemalt neli (4) ja kõige rohkem 
kaheksa (8) kuud. Hooldusvisiitide ajal asendatavad seadmeosad ja tarbeained kuuluvad 
hoolduse sisse, kuid kulutustarbed ja -ained ei kuulu. 

Tellija peab võimalikult kohe informeerima avastatud tööhäiretest ja suuremate vigade või 
tööhäirete puhul võtma tarvitusele meetmed, mis maksimaalselt vähendavad kahjulikke 
tagajärgi. 

Juhul kui seadmetes ilmneb garaniiaja jooksul vigu, mis loetakse garaniikohustuste hulka ja 
vajavad eraldi visiiti, kuulub antud visiit garantiikohustuste hulka. 

Iga hooldusvisiidi kohta tuleb vormistada ekspluateerija allkirjaga dokumendi, milles on ka 
loetletud sooritatud tööd ning tegema vastava sissekande ka seadme hoolduskaardile. 

Hooldusvisiidi ajal peab sooritama üldise ülevaatuse ja kontrollima, et seadmeid 
ekspluateeritakse õieti ning parandama võimalikud vead. 

Viimane garantiiajal tehtav hooldusvisiit peab toimuma mitte varem kui kuus (6) nädalat enne 
garantiiaja lõppu. 

1.13 Torustike hooldus garantiiajal 

Kord aastas tehtavad tööd: 

- kõikide seadmete töö proovimine, laagrimüra, vibratsiooni ja kuumenemise kontroll ja 
vajalikud meetmed 

- torustikutööde hulka kuuluvate seadmete käivitus- ja signalisatsiooniseadmete 
tööparameetrite kontroll 

- torustiku-, pumba ja ventiilitihendite parandus, juhul kui parandamiseks on vajalik 
tihendi vahetus. Sanseadmete kraanide tihendid vahetab ekspluateerija. 

- tootja soovituste kohaselt tehtav seadmete laagrite ja liikuvate osade määrimine juhul 
kui see eeldab seadme demontaaži 
  

Üks kord garantiiajal tehtavad tööd: 

- garantiiaja lõpus tehtav seadmete korrosioonikaitse kontroll ja parandus. 

1.14 Veevarustuse ja kanalisatsiooni seadmed 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata seadmete kinnitamisele. Plaatkonstruktsioonide külge 
kinnitatavad seadmed tuleb varustada konstruktsiooniliste lisatugedega. Montaaži kõrgused ja 
kohad peab täpsustama tööjoonistes.  
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1.14.1 Kraanikausid 

Monteeritakse antud seadme kinnitustele kohaletoimetaja instruktsiooni järgselt. Varustatakse 
põhjakorgi, keti, haisuluku ja põrandatorudega. 

1.14.2 Põrandatrapid 

Enne hankimist tuleb ruumikaartidest kontrollida kasutatavat põrandamaterjali ja võimaliku 
hüdroisolatsiooni asukohta. Tehnilistesse ruumidesse  paigaldada roostevabast terasplekist 
tehnilised trapid, muidu kasutada  PVC trappe, trappide kaante valikul arvestada sisekujunduse 
projektiga.  
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2 PAIGALDUSTEHNILISED NÕUDMISED 

2.1 Kanalite kinnitused 

Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EN 12236 ja LVI 12-10370 Soome 
juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine” nõuetele. Kinnituste 
dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaalule arvesse võtta ka muud koormused nagu 
torustiku või konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku puhastamisest tulenev koormus. 
Suuremõõtmeliste torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhastustöid teostava inimese 
kaal. Ventilatsioonitorustiku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema vähemalt sama pikk kui on 
torustiku tulepüsivusaeg. Katusel asuvad torustikud paigaldada 700 mm kõrgusele katuse 
pinnast kasutades selleks ette nähtud tugijalgu. 

2.2 Akustilised nõudmised  

Ruumitüübile vastavad mürataseme nõuded on toodud seletuskirja üldosas. Loetelus 
mittesisalduvate ruumide osas kasutatakse vastavate ruumide näitusid. 
 
Töövõtja vastutab, et lubatud müratasemeid ei ületata, kui seadmed töötavad maksimaalse 
võimsusega (erandid on toodud KVVKJ seadmete loetelus).  
 
Töövõtja peab enne paigaldamistöid kontrollima projektides esitatud müra summutamise 
lahenduste vastavust seadmete tõelistele helitehnilistele omadustele ja vastutama võimalike 
muutuste poolt tekitatud kulude eest. Projektidesse tehtavad muutused tuleb kinnitada tellija 
juures.  

2.2.1 Vibratsiooni ja korpuse omamüra isoleerimine 

Kõik seadmed, milledes on pöörlevaid, periooditi töötavaid või muul viisil korpuse omamüra 
tekitavaid osasid, tuleb paigaldada õigesti mõõdistatud vibratsiooniisolaatoritele nii, et 
seadmete ja ehituse karkassi vahel ei oleks mingit jäika ühendust. 
 
Ventilatsiooniagregaat paigaldatakse korrosioonikindlale (näiteks kuumtsingitud) profiilsest 
metallist alusraamile, mis on varustatud reguleeritavate jalgadega. Vibratsiooni alus peab 
töötama temperatuurivahemikus -10 kuni +70 °C ja olema vastupidav hapetele ja 
vananemisele. Jalgade alla paigaldatakse mürasummutavad kummipadjad. Alusraami kõrgus 
peab olema vähemalt 150 mm ning vertikaalsuunas reguleerimise võimalus vähemalt 80 mm. 
Ventilatsiooniagregaat ühendatakse alusraamiga poltühendustega. 
 
Vibratsiooni summutamise võib ära jätta seadmetel, millede pöörlemiskürus on väike ja 
seadmetest tekkiv omamüra on tähtsusetu. Ka sellisel juhul vastutab töövõtja nõutava 
mürataseme saavutamise eest. 
 
Ehitustöövõtja ehitab projektis toodud seadmete raudbetoonvundamendid töövõtja 
juhenditele vastavalt. Töövõtja hangib ja paigaldab kõik vibratsiooniisolaatorid ja nende 
metallosad.  
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Vibratsiooniisolaatorid on kummist, plastmassist või terasvedrust. Need mõõdistatakse nii, et 
saavutatakse küllaldane kere omamüra ja vibratsiooniisolatsioon. Mõõdistamispõhimõte on 
järgmine:  
f/ fo>2.5 
fo>8 Hz 
f- seadme madalaim segamissagedus (Hz)  
fo- kogu vibreeriva massi omasagedus (Hz)  
 
Terasvedrud on näiteks tüübilt Farex / Kinetics (AS Lining) või AS Temet vastavad tüübid. 
Kummist summutid on näiteks tüübilt Linatex (AS Lining) või vastavad Nokia mudelid.  
 
Kui vibratsiooniisolaatoritele paigaldatavate seadmete all on teraskonstruktsioon või elastne 
betoonkonstruktsioon tuleb summutuslahendus kinnitada tellija juures ja tellija nõudmisel ka 
akustilise projekteerija juures (mõõdistamisel võetakse sellisel juhul arvesse ka vundamendi 
konstruktsiooni resonantssagedus, betoonvundament üldjuhul jäetakse ära).  
 
Vibroalustele paigutatud seadmete toruühendused ja elektrisisestused teostatakse elastsete 
vaheelementide (minimaalselt kahe voldiga) abil. Peenemate torude ühendamist võib teostada 
nii, et ühendustoru moodustab vabalt rippuva silmuse. Suurtes torudes kasutatakse elastseid 
ühendusmuhve.  
 
Elastsed torude ühendused paigaldatakse nii, et ühendustes ei tekiks tõmbepingeid. Töövõtja 
peab kinnitama tellija juures ühendustele langevate aksiaaljõudude kompenseerimise 
lahendused.  
 
Erijuhtudel võib tellija nõusolekul kasutada ka muid eespool esitatud lahendusi summutamise 
alal. Töövõtja vastutab tellija nõudmisel nende kinnitamise eest akustilise projekteerija juures.  
 
Ventilaatorid, milledel on ettepoole kaardus tiivik, tuleb valida nii, et tegevuspunkt oleks 
suurimat kasutegurit näitava joone kohal või sellest allpool. Korpuses olevate 
õhutöötlemismasinate korpuse sees olev ventilaator peab olema korpuse kerest eraldatud 
summutitega. Ventilaatorites kasutatakse tavaliselt plastikuga tugevdatud kangasühendusi. 
Ühenduste valikul tuleb võtta arvesse kanalis olev surve. Veel täpsemalt vt normatiiv RT 56-
10593.  

2.3 Torustike paigaldamine  

Kütte ja veevarustuse süsteemi avatud (nähtavale jääv) jaotus- ja magistraaltorustik tuleb teha 
terastorudest ja paigaldada nii, et selle tehniline seisukord on hõlpsasti jälgitav ning selle 
väljavahetamine ei tingi konstruktsioonide lõhkumist. Torustiku paigaldus peab olema 
esteetiline, korrapärane ning ei tohi olla domineeriv sisekujunduses. Torustiku üleminekud, 
jagunemised jms peavad olema maksimaalselt peidetud (nt ripplae taha vms). Ruumis nähtav 
torustik peab olema esteetiline, tähelepanu tuleb pöörata ühenduskohtade puhtusele, 
sümmeetriale jms). Vajalik on koostöö tegemine sisearhitektiga. 
 
Juhul, kui jaotustorustik paigaldatakse konstruktsiooni sisse, võib kasutada 3-kihilisi 
komposiittorusid ja nende väljavahetamine peab olema võimalik konstruktsiooni lõhkumata. 
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Põrandaküttetorustik tuleb teha hapnikutõkkega plastiktorudest või 3-kihilisest 
komposiittorust. 
 
Konstruktsiooni sees oleval torustiku osal ei tohi olla liitmikke ning see peab olema paigaldatud 
vastavalt tootja juhistele. Küttetorustik peab olema reeglina keevitatud. Liitmike lubatakse 
erandkorras kasutada tehnilistes ruumides. Läbiminekul vahelagedest ja seintest tuleb torustik 
paigaldada hülssi.  
 
Torustike paigaldamisel juhinduda toru valmistajatehase soovitustest joonpaisumise 
kompenseerimisel.  
 
Torustikke võib tuletõkketarindist läbi viia tihendades läbiviigukoha nii, et läbiviik ei vähendaks 
tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet. Kui tuletõkketarindit läbiv kommunikatsioon on 
plastikust, tuleb erilahendus kooskõlastada kohaliku omavalitsuse tuletõrje- ja päästeametiga. 
Läbiminekul tuletõkkesektsioonist tuleb läbiminekukohad tihendada tuletõkkemastiksiga, et 
oleks tagatud tarindi nõutav tulepüsivusaeg. Plastiktorustike (läbimõõduga  ≥50mm) läbiviigud 
varustatakse tuletõkkemansettidega. 
Kõigi tehnosüsteemide torustike nähtavale jäävad osad peavad omama esteetilist välimust. 
Nähtavale jäävad torustikud katta PVC kattega ja/või värvida taustaks oleva pinna värviga. 
Torustik tuleb puhastada ja kaks korda korrosioonivastase värviga värvida. Siseruumides 
paikneva torustiku värvikihi paksus on minimaalselt 80 μm. 
 
Katusel asuvad torustikud paigaldada 700 mm kõrgusele katuse pinnast kasutades selleks ette 
nähtud tugijalgu. 
 
Torustiku soojuspaisumiseks nähakse ette vajalikud kompensaatorid paisumist võimaldavate 
ühendusosadega, mille soojuspaisumine on reguleeritud.  

2.4 Torustike armatuur 

Suletud süsteemide (küte jne.) torustiku montaazil välditakse tarbetuid õhukotte, kuhu õhk 
võib koguneda. Kogu torustikust peab olema võimalik eraldada õhku, töövõttu kuuluvad 
vajalikud õhueraldid. Torustike madalamatesse kohtadesse paigaldatakse tühjendusventiilid 
nii, et süsteemi kõiki osasid on võimalik tühjendada.  
 
Õhuärastusventiilid tuleb paigaldada viisil, et ventiili lekkimise korral ei satuks vesi 
toruisolatsiooni vahele ega niiskust kartvatele seadmetele ning konstruktsioonidele. 
 
Kuni DN200 sulgventiilid peavad olema kuulventiilid. Tühjenduseks kasutada keermestatud 
korgiga kuulventiile. Kuulventiili läbimõõt peab olema ühendatava toru läbimõõduga võrdne. 
Üle DN200 torustikel kasutada sulgventiilidena kummikiilsiibreid. 
 
Kõiki paigaldatud reguleer- ja sulgarmatuure peab olema mugav kasutada ning nende 
kasutamine ei või olla takistatud. 
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Torustik peab olema varustatud vajaliku arvu reguleer- ja sulgarmatuuridega selliselt, et 
süsteemi saab häälestada projektijärgsetele veehulkadele ning sulgeda süsteemi osi selliselt, et 
kõigi seadmete vahetused on võimalik teostada minimaalse vee kaoga. Süsteemides tegelikult 
voolava keskkonna koguse mõõtmiseks ja reguleerimiseks tuleb kasutada liiniseadeventiile, 
millel peavad olema mõõteriista ühendamiseks konstruktsioonis vastavad mõõteniplid ja 
seadearvu määramise võimalus.  
 
Tasakaalustusventiilid DN10, DN15, DN32, DN40 peavad olema  keermesühendusega. 
Reguleerventiili korpusel peavad olema järgmised andmed: valmistaja, mudel (tüüp), kvs- arv, 
nimiläbimõõt (DN, mm), rõhuklass (PN, bar).  
 
Süsteemi pikaealisuse tagamiseks tuleb küttetorustikule paigaldada vajalikud filtrid. Filtri sõela 
ava mõõde võib olla maksimaalselt 1,0 mm, sõela materjal peab olema roostevaba teras 
(näiteks AISI 304). Filtri nimiläbimõõt peab olema võrdne torustiku nimiläbimõõduga. Filter 
peab olema kergesti ligipääsetav ja puhastatav.  
 
Kontrollitud termomeetrid, mõõtepiirkond on 0...100 °C. 
 
Manomeetrite mõõtepiirkonna mõõtühikud peavad olema, kas bar, kPa või MPa. Mõõteskaala 
läbimõõt peab olema vähemalt 100 mm. Primaarpoolel kasutatavate manomeetrite skaala 
jaotise väärtus on 0,05 MPa ja mõõtepiirkond 0…1,6 MPa. Manomeetrid peavad vastama 2,5 
täpsusklassile. Manomeeter peab olema varustatud sulgarmatuuriga. 
  
Kasutada keskrõhupumpasid, pöörlemiskiiruseks soovitavalt 1500 p/min; märgmootori puhul 
3000 p/min. Pumba sildil peab olema: valmistaja, mudel, tööratta läbimõõt, pöörlemiskiirus 
(p/min), tootlikus (m³/s, l/s), pumba rõhk (kPa), mootori võimsus kW ja nimivool (A), suurim 
lubatud rõhk (MPa või bar), suurim lubatud temperatuur (°C).  
 
Hoone küttesüsteemi paisumissüsteemina kasutada suletud süsteemi. Membraanpaisupaak ja 
gaasiga täidetud paisupaak sobivad paisumissüsteemi, milles on rõhk maksimaalselt 400 kPa. 
Kaitseklapid paigaldada paisumistorustikule või paisumistoru liitumiskoha lähedale. Kaitseklapi 
väljavoolupoolelt viiakse toru 100 mm kõrgusele põrandapinnast. 

2.5 Toed ja kinnitused  

Veetorustike kinnitamisel juhindutakse torude valmistajatehaste soovitustest, kuid see ei tohi 
olla suurem järgmises tabelis antust (cm):  
 

Toru diam. Horisontaalsed torud Vertikaalsed torud 

Fe Cu PEX PP Al-PEX Fe Cu PEX PP Al-PEX 

10÷16 250 25 30 65 120 250 60 30 110 120 

20 250 25 30 65 130 250 125 30 110 130 

25 250 25 40 75 130 250 250 40 130 130 

32 250 50 40 85 140 250 250 40 145 140 

40 250 50 50 95 140 250 250 50 160 140 

50 300 50 50 105 150 300 250 50 180 150 
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63 - 50 60 120 150 - 50 60 200 150 

75, 65 400 - 60 130 150 400 - 60 200 150 

90, 80 400 300 70 150 240 400 300 70 230 240 

110,110 500 300 70 170 240 500 300 70 240 240 

 

Märkused: 

 Tabelis esitatud pikkused kehtivad ka isoleeritud torustikele. 

 Vasktorude seinapealsel paigaldusel kinnitatakse 0,6 m 

 Al-PEX torud seinapealsel paigaldusel kinnitatakse 
D 16 – 0,5 m, 
D 20 – 0,8 m 

 PEX-plasttorud ehituskonstruktsioonides paigaldatakse hülsstorus. 

 Al-PEX plasttorud ehituskonstruktsioonides paigaldatakse kivis ja betoonis 
analoogiliselt PEX-torudega hülsstorus või suletud pooridega koorikisolatsioonis d 9 
mm. 

Kinnitusviis peab sobima kinnitatavate torustike läbimõõtudega. Toed ja konstruktsioonid ei 
tohi nõrgendada põhiehituskonstruktsioone. Torustike kinnitused peavad olema tsingitud 
terasest. Vask- ja plasttorude puhul  peab terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustike 
seinapealsel paigaldusel võib kasutada ka kõvaplastist kinniteid. 

2.6 Isolatsioon  

Kütte ja veevarustus torustikud isoleerida kivivillkoorikutega vastavalt soojuskandja ja vee 
temperatuuridele. Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või 
isolatsiooni ja konstruktsiooni vahele jääb vahe. Isolatsiooni- ja kattematerjalid peavad 
vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Isolatsioonimaterjalidena kasutada klaasvilla- 
või kivivilla valmiselemente vastavalt torude ja kanalite isolatsioonitootja soovitustele.  
 
Ventilatsioonitorustik tuleb isoleerida nii, et soojuskaod ei oleks optimaalsetest suuremad, 
oleks välditud niiskuse kondenseerumine toru pinnal ning oleks tagatud tuleohutus. Nähtavates 
kohtades tuleb isolatsiooniks kasutada vastavalt kasutusotstarbest kas fooliumkattega või 
tsinkplekiga kaetud mineraalvilltooteid. 
 
Põrandasse ja pinnasesse paigaldatavad torud tuleb isoleerida niiskuskindla 
vahtpolüsterooliga. 
 
Torudel ei isoleerita järgnevat: kaitseventiili väljalöögitorud; tühjendus-, õhutus-, 
manomeetrite ühendustorud ning paisumispaagi torud; reservuaaride ja seadmete tehnilist 
informatsiooni sisaldavad sildid; pumbad.  
 
Isolatsiooni ja kattekihi matejalide omadused peavad täitma tulekindluse nõudeid. 
Isolatsioonimaterjal peab olema mittepõlev.  
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Nähtavale jäävad isoleeritud torustikud katta PVC kattega ja värvida taustaks oleva pinna 
värviga. Ilmastiku käes ja tehnilistes ruumidel asuvad torustikud isoleeritakse vastavalt RYL 
2002-le ja kaetakse veetihedalt tsingitud plekiga.  

2.7 Seadmete markeering  

2.7.1 Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid  

Juhtimis- ja kontrollseadmete jms ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud tekstid 
peavad olema eesti keeles. Mõõtühikud peavad olema SI- süsteemis.  

2.7.2 Ehitamisaegsed markeeringud  

Kõik siltidega varustatavad seadmed markeeritakse vahetult pärast paigaldamist ajutiste 
markeeringutega, milledest on näha seadmete tunnused ja paigaldamiskuupäevad.  
 
Markeering tehakse näiteks viltpliiatsiga (vees lahustumatu värv) seadmete külge hästi 
kleepuvale lindile. Töövõtja peab hoolitsema, et ajutine markeering säilib kuni tunnussildid on 
paigaldatud ja selle eest, et pärast seda eemaldatakse ajutised markeeringud ja kõik muud 
ajutised märked.  

2.7.3 Seadmete tunnussildid  

Tunnussiltidega varustatakse kõik KVJ seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, 
reguleerimisseadmed, andurid jms kodeeritud seadmed. Tunnussildile märgitakse KVJ 
seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning kasutamisotstarve või teenindamisala.  
 
Tunnussildid valmistatakse valgest lamineeritud plastmassist, millele kantud tekst on must. 
Teksti tähekõrgus on u 10 mm. Sildid kinnitatakse ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajaduse 
korral eraldi alusele.  

2.7.4 Masinate sildid  

Reservuaaridel, pumpadel, soojusülekandjatel, õhutöötlemise masinatel jm seadmetel peab 
peale tunnussildi olema täiendavalt masinasilt, millel on märgitud valmistaja (ja importija), 
valmistusaasta, tehnilised näitajad ning tüübimärge, mille alusel seadme andmed on võimalik 
leida valmistaja kataloogidest. Masinate siltidele märgitakse tegelikud tehnilised andmed, kui 
need erinevad projektandmetest. Masinate sildid kinnitatakse nii, et need oleks isolatsiooni 
peal. 

2.7.5 Torujuhtmete markeeringud  

Torujuhtmed markeeritakse vastavalt voolusuuna noolte kleebistega, millede värv ja tekst 
näitavad võrgu kasutamisotstarvet või teenindamisala, näiteks:  
- õhuvahetuse soojendus  
- väljaviiv juhe jne 
 
Kleebiseid kinnitatakse torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema 
vaevata. Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades 
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vahemaaga umbes 5 m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtade mõlemal pool, torustikuriiulite 
hooldusplatvormidel, kõikide kontroll-luukide kohal jne.  

2.7.6 Ventilatsioonikanalite märgistamine  

Ventilatsioonikanalid märgistatakse samasuguste tunnussiltidega nagu seadmed. Sildid 
märgistatakse vastavalt kanali kasutamisotstarvele, ventilatsioonimasina seadmete loetelu 
tunnusele ning teenindamisalale; näiteks: sissetulev õhk, SP1.  
 
Sildid liimitatakse peakanali kõikidesse tunnistamiseks vajalikesse kohtadesse, nagu 
masinaruumidest ja lõõridest väljuvad kanalid, horisontaalkanalitele umbes 20 m vahemaaga, 
ventilatsioonišahtide hooldusplatvormidele, kõikide kontroll-luukide juurde jne.  

2.7.7 Ühekordse reguleerimisega seadmete ja mõõtmispunktide markeeringud  

Töövõtja markeerib kõik joonistel olevad ilma individuaalse tunnuseta olevad ühekordse 
reguleerimisega ventiilid ja ventilatsiooni reguleerimis- ja tuletõrjesiibrid jms. ühekordse 
reguleerimisega seadmed ning õhuvoolu mõõtmispunktid tellijaga kokku lepitud tunnuste 
süsteemi alusel. Töövõtja lisab tunnused ka üleandmisjoonistesse.  
 
Ülalnimetatud objektid varustatakse heaks kiidetud reguleerimistöö järgselt tundemärkidega, 
millest on näha individuaalsed seadme tundemärgid ja reguleerimisnäidud. Ventilatsiooni osas 
peab markeeringutes olema ka õhuvoog ja mõõdetud rõhuvahe.  
 
Ühekordse reguleerimisega ventiilide markeerimiseks kasutatakse läbipaistvast plastikust 
valmistatud avatavaid karpe (näiteks Jirva AS). Nende sisse paigutatakse masinakirjas 
valmistatud andmed markeeringu kohta. Karbid kinnitatakse ventiilide külge ketiga või 
kaablisidemega. Ventilatsiooni ühekordse reguleerimisega seadmete ja õhuvoolu 
mõõtmispunktide markeerimiseks võib kasutada ka kanalite külge kinnitatavaid kleebiseid.  

2.7.8 Muud markeeringud  

Ripplagedest ülespoole jäävad puhastusluugid, sulgur- ja ühekordse reguleerimisega ventiilid, 
reguleerimisseadmed jm seadmed markeeritakse ripplagedele või seina ülemisse osasse 
kinnitatavale väikesemõõdulistele lamineeritud plastikule graveeritud plaadile. 
Markeerimisviis tuleb igal konkreetsel juhtumil kinnitada tellija juures. Töövõtja kinnitab 
markeerimissildid tellija juhiste alusel.  

2.7.9 Survekatsetused  

Survekatsetuste teostamine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. 
Survekatsetused teostatakse tellija kontrollimisel ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. 
Peidetavate torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne peitmist. Töövõtja koostab 
tellijale survekatsetuste kohta protokollid. Ventilatsiooni survekatsetuse protokollid 
koostatakse vastavalt ehitusinspektsiooni juhenditele.  
 
Torustike osas protokollis näidatakse ära:  

- mõõtmiste aeg ja katsetussurve 
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- töövõtja 
- mõõtja 
- mõõdetav võrgu osa 
- kinnitaja allkiri 

2.7.10 Kütte ja veetorustikud 

Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Kui vett ei ole võimalik külma tõttu kasutada võib 
katsetusvedeliku asendada vee-glükooli seguga (kuid mitte tarbimisvee võrgus). Sellisel juhul 
pestakse torustik hoolikalt läbi koheselt pärast katsetust.  
 
Keskküttetorustiku survekatsetused viiakse läbi vastavalt soojuse tarnija juhenditele. 
Survekatsetuse aeg on neli tundi. Kasutatavad rõhud erinevate võrkude ülimates osades on 
üldjuhul 0,6 MPa. 
 
Survekatsetuste rõhk tuleb siiski valida nii, et see ei ületaks võrku ühendatud seadmete 
projekteeritud survet. Väiksema rõhutaluvusega seadmed eraldatakse süsteemist 
survekatsetuste ajaks. 

2.7.11 Külmutusagensi torustikud  

Survekatsetuse algsurve moodustatakse R22 ja lõppsurve lämmastiku abil. Katsesurve on 2,0 
MPa ja seda hoitakse kuni kõik õmblused on kontrollitud lekkelambi abil. Pärast seda 
pumbatakse võrku vajalik rõhk. Jääkrõhk võib olla mitte rohkem kui 150 Pa. Kui on 
konstateeritud, et rõhk ilma pumpamiseta püsib 10 tunni jooksul, võib võrgu täita 
külmutusagensiga.  
 
Vaegsurve katsetuse kohta koostatakse protokoll, milles peale eespool nimetatule lisaks 
märgitakse:  

- kompressoriruumi temperatuur 
- aurusti pinna temperatuur või ruumi temperatuur 
- kondensaatori pinna temperatuur või ruumi temperatuur  
- jääksurve 1 tunniste vaheaegadega ja kellaaeg  

2.7.12 Ventilatsiooni survekatsetused  

Ventilatsiooni survekatsetused viiakse läbi vastavalt SENK osale D2, standardile SFS 4699 ja 
ehitusjärelvalve ametlikele juhenditele nii õhutöötlemismasinatele kui kanalitele. 
 
Kui paigalduse käigus esineb tehnilisi puudujääke, peab läbi viima ventilatsioonikanalite 
survekatsetused vastavalt standardile SFS 4699 „Ilmastointi. Ilmastointilaitosten 
tiiviysvaatimukset.” Õhukanalite tihedus määratakse rõhukatsega, kus mõõdetakse lekkeõhu 
hulka kanalite välispinna ruutmeetri kohta. 
 
Kui ventilatsioonisüsteem on koostatud tootesertifikaadiga kanaliosadest, võib tihedust 
kontrollida pisteliselt. Pistelise kontrolli ulatus on 20% väljaspool ventilatsiooniseadme ruumi 
olevate peakanalite pindalast. Kui õhukanalite hulgas on tootesertifikaadita detaile, 
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suurendatakse valikkatse ulatust nende pindala võrra. Kui selliseid osi on üle 25% õhukanalite 
kogupinnast, tuleb mõõta kogu kanalitesüsteemi tihedust. Juhul, kui õhukanalid on täies 
ulatuses valmistatud C-tihedusklassile vastavatest kontrollitud kvaliteediga ja katsetatud 
osadest, võib üht ruumi või ruumigruppi teenindava ventilatsioonisüsteemi tiheduskatse 
asendada paigaldusülevaatusega. Õhukanalite tihedust peab mõõtma igal juhul täies ulatuses 
järgmistel juhtudel: 
- kui nende kaudu liigub radioaktiivseid, mürgiseid või söövitavaid gaase sisaldavat või muud 
tervist kahjustavat õhku 
- kohtades, kus õhukanaleid ei ole võimalik hiljem remontida ilma ehitus tarindeid rikkumata 
- kui õhukanaleid on vigastatud 
 
Tiheduskatse puhul luuakse ventilaatori abil katsetatavas õhukanalis nõutud üle või alarõhk 
(katserõhk). 
 
Seejärel mõõdetakse lekkeõhu hulk. Ventilatsioonisüsteemide tihedusklassid vastavad 
standardile EVS-EN 12237 „Ventilation for buildings-Ductwork-Strength and leakage of circular 
sheet metal ducts”. 
 
Ventilatsiooniseadmestiku üle- või alasurvega osade lekkeõhuvool kumbki eraldi ei tohi 
ekspluatatsiooniseisundis ületada 6% seadmestiku kogu õhuvoolust (SENK D2). Töövõtja 
arvestab survekatsetuste jaoks masinate ja kanalite pindalad ning lubatud lekkeõhuvoolud.  

2.8 Torustike läbipesemine  

Töövõtja koostab plaani võrkude läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde 
alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli all ja see peab olema tellija poolt 
kinnitatud. Pärast pesemist puhastatakse võrkude kõik prügifiltrid.  

2.8.1 Küttetorustiku läbipesemine  

Võrgud pestakse läbi kas suruõhuga või veega. Veega läbipesemiseks kasutatakse 
tsirkulatsiooniveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid. Kui läbipesemine toimub 
tarbimisveega kuuluvad vajalikud läbipesemisühendused töövõttu.  
 
Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide võrgu harude küllaldase läbipesemise tagamiseks 
jaotatakse võrgud läbipesemise ajaks sulgurventiilidega osadeks.  

2.8.2 Ventilatsioonikanalite puhastamine  

Ehituse ajal tuleb ventilatsioonitorustik hoida suletuna, et vältida ehitustolmu jms sattumist 
torustikku. Enne objekti üleandmist Tellijale, on töövõtjal kohustus ventilatsioonitorustikud 
puhastada ja esitada Tellijale torustike ülevaatuse videoraport Tellija poolt ettenäidatud 
kohtadest. Torustike puhastusaste peab vastama Soome standardile Suomen Sisäilmayhdistys 
„Sisäilmastoluokitus 2008” visuaalsele puhtusklassile P1_0,4 g/m². Peale ehitustööde 
lõppemist ja vahetult enne objekti üleandmist peavad ventilatsioonitorustikud olema 
puhastatud. Vastav tõenduskohustus lasub Töövõtjal. 
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Ventilatsiooni töövõtja peab puhastama õhutöötlemisseadmed ja ventilatsioonikanalid 
seestpoolt ehitustolmust ja muust mustusest kas tolmuimejaga või muul tellija poolt lubatud 
viisil. Puhastusmeetod tuleb kinnitada tellija juures. Töö teostatakse tellija kontrolli all ja see 
tuleb tellija juures kinnitada.  
Puhastusluugid tuleb paigaldada tuletõkestite vahetusse lähedusse, kanalitesse kahe üle 45° 
pöörde tagant ja horisontaalkanalitele 8-10 m tagant. Puhastusluugi tulepüsivus peab vastama 
kanali tulepüsivusele. Puhastusluuk suletakse nii, et luuk ei vähenda õhutihedust ja et seda ei 
saa avada ilma töövahenditeta. 
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3 REGULEERIMISED JA MÕÕTMISED  

Töövõtja hangib reguleerimisel ja mõõtmisel vajalikud mõõteriistad ning koostab mõõtmiste 
kohta protokollid. Reguleerimised ja mõõtmised teostatakse tellija valve all ja need tuleb tellija 
juures kinnitada.  

3.1 Veevoolude reguleerimine ja mõõtmine  

Reguleerimistöid võib alustada kui võrgud on ühendatud, läbi pestud, täidetud ja õhustatud. 
Küttevõrkude reguleerimisega seotud ruumide temperatuuri mõõtmised tuleb teostada siis, 
kui välistemperatuur on alla -5°C. Töövõtja saab KVJ-projekteerijalt reguleerimistöö jaoks 
torustiku liinireguleerimise- ja radiaatoriventiilide jaoks algsed, KV projektis esitatud 
veevooludele vastavad eelreguleerimisnäidud. Arvestatud reguleerimisnäidud paigaldatakse 
ventiilidele ja veevoolud mõõdetakse järgnevalt toodud viisil.  
 
Töövõtja kontrollib küttevõrkude reguleeringuid järgmisel talvel, sõltumata garantiiaja 
kestusest ning teostab reguleeringute vajalikud korrektuurid nõutud ruumide temperatuuri 
saavutamiseks.  

3.2 Radiaatorivõrgu reguleerimine  

- Radiaatorventiilidest eemaldatakse termostaadiosad ja neile asetatakse arvestatud, 
esialgsed eelreguleerimisnäidud. Võrgu kaugemate harude radiaatoriventiilide 
survekadu peab olema umbes 2.0 kPa, üleliigseid ahendusi tuleb vältida. 

- Liinireguleerimisventiilid seadistatakse arvestatud, esialgsetele reguleerimisnäitudele. 
Võrgu kõige kaugemates harudes peab surve kadu olema 2.0 kPa.  

- Kõik võrgus olevad reguleerimis- ja magnetventiilid viiakse täielikult avatud asendisse.  
- Mõõdetakse võrgu kõikide liinireguleerimisventiilide veevoolud ja märgitakse need 

mõõtmisprotokolli (esialgsed mõõtmisandmed alternatiivselt joonistele). Esimese ringi 
ajal reguleerimisarvusid veel ei muudeta.  

- Mõõtmistulemuse alusel muudetakse vajaduse korral liinireguleerimisventiilide 
reguleerimisnäitusid kogu võrgus.  

- Etappe 4 ja 5 korratakse kuni saavutatakse KV-projektis esitatud liinireguleerimis-
ventiilide veevoolud.  

- Ventilatsioonisüsteemid, mille sissepuhke õhu temperatuur või õhuvool muutub 
vastavalt soojuskoormusele (juhtimine väljuva õhu kaudu või ruumist), reguleeritakse 
sisse puhuma konstantse temperatuuriga õhku või lülitatakse reguleerimise ajaks välja.  

- Talvisel ajal mõõdetakse ruumide temperatuurid vastavalt punktile „Sisekliima 
mõõtmised”. (Küttekeha ventiilist eraldatakse termostaadiosad, 1 ööpäev enne 
mõõtmisi)  

- Peenreguleerimine toimub vajaduse korral radiaatoriventiilidest ja 
liinireguleerimisventiilidest, et saavutada nõutud temperatuurid ruumides.  

- Mõõdetakse uuesti kõikide ruumide temperatuurid ja radiaatoriventiilide 
reguleerimisnäidud kirjutatakse mõõtmisprotokolli.  

- Mõõdetakse liinireguleerimisventiilide rõhuvahe ja veevoolud uuesti. Lukustatakse 
ventiilid ja reguleerimisnäidud kirjutatakse mõõtmisprotokolli.  
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3.3 Õhuvoolude reguleerimine ja mõõtmine  

- Õhuvoolude reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmavad tööd on hoones lõpetatud 
ja ruumid on tolmust puhastatud. Reguleerimise teostamise ajal peavad hoone uksed ja 
aknad olema suletud.  

- Õhu töötlemisseadmed, välisõhu kambrid ja kanalid peavad olema seestpoolt tolmust 
puhastatud. Reguleerimistöö teostatakse järgnevalt:  

- Mõõtmiste teostamiseks õhu töötlemisseadmete filtrite otsapindalast kaetakse osa nii, 
et filtrite rõhukaod vastavad KV-seadmete loetelus 50% saastusega filtritele teatud 
rõhukadudele. 

- Rõhukadu mõõdetakse seadme oma mõõteriista või spetsiaalse manomeetri abil. 
- Õhu töötlemisseadmed asetatakse täiele õhuvoolule ja sissepuhumise temperatuur 

reguleeritakse normaalseks. 
- Kanalite ja ruumide seadmete ühekordse reguleerimisega seadmed asetatakse 

esialgsetele näitudele nii, et nende ahendus väheneks kanalite lõpuosa suunas. Kõige 
kaugemad ühekordse reguleerimisega seadmed peavad olema esialgse reguleerimise 
ajal avatud. 

- Pideva voolu regulaatorid asetatakse KV- projektis esitatud näitudele. 
- Mõõdetakse kanalitevõrgu kõikide ühekordse reguleerimisega seadmete, 

mõõtmiskohtade ja ruumide seadmete õhuvoolud ja märgitakse need 
mõõtmisprotokolli (esialgsed näidud alternatiivselt joonistele). Esimese ringi ajal ei 
muudeta veel reguleerimisnäitusid. 

- Mõõtmistulemuste alusel reguleeritakse põhikanalite ühekordse reguleerimisega 
seadmeid üritades viia need omavahel tasakaalu. Reguleerimisel välditakse 
ülemääraseid ahendusi. 

- Vajaduse korral reguleeritakse ventilaatorite kogu õhuvoolu muutes pöörlemiskiirusi, 
aksiaalventilaatorites reguleeritakse tiiviku nurka või vähendatakse ventilaatori 
tootlikkust muul energeetiliselt otstarbekal viisil. Kogu õhuvoolu ei tohi reguleerida 
kanalite ühekordse reguleerimisseadmete ahendamise teel.  

- Reguleeritakse harukanalite õhuvoolud. 
- Reguleeritakse ruumide seadmete õhuvoolud. Sissetuleva õhu seadmete poolt 

tekitatav õhu liikumiskiirus olmevööndis ei tohi ületada tööselgituse lisana olevas 
siseõhu mõõtmisnäitude tabelis toodud arvnäitajad.  

- Mõõdetakse kõikide õhu töötlemisseadmete, peakanalite, ühekordse reguleerimisega 
seadmete ja ruumide seadmete õhuvoolud. Lõplikud mõõtmisnäidud kirjeldatakse 
mõõtmisprotokolli ja ühekordse reguleerimisega seadmed lukustatakse. 

3.4 Ventilatsiooni soojendusvõrgu reguleerimine  

- Võrdselt radiaatorvõrgugga, punktid 2...6  
- Mõõdetakse liinireguleerimisventiilide rõhuvahed ja veevoolud. Lukustatakse ventiilid 

ja kirjutatakse reguleerimisnäidud. 
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3.5 Sisekliima mõõtmised  

Ruumide siseõhu parameetrid on kirjeldatud seletuskirjas punktis 2.2. Kõikides ruumides 
mõõdetakse:  

- siseõhu temperatuurid talveajal peale küttevõrkude reguleerimist  
- müratasemed. Vajaduse korral mõõdetakse eraldi foonimüra. Kui see on päeva ajal 

häiriv, tuleb mõõtmised teostada öösel.  
- õhu liikumine töötsoonis 

3.6 Tootlikkuse näitajate mõõtmine  

3.6.1 Üldist  

Tootlikkuse näitajate mõõtmine teostatakse vastavalt töövõtja poolt koostatud programmile. 
Programm peab olema tellija poolt kinnitatud. Mõõtmiseks vajalikud seadmed hangib Töövõtja.  

3.6.2 Soojussalvestusseadmete näitajate mõõtmine  

Soojussalvestusseadmete võimsused kontrollitakse mõõdistamistingimustele vastavates või 
neile lähedastes tingimustes. Mõõtmised teostatakse garantiiajal.  

3.7 Mõõtmismeetodid 

3.7.1 Üldist  

Alltoodud täpsusnõuded sisaldavad nii mõõtmistulemuse hälvet kui ka meetodi ebatäpsusest 
tulenevat hälvet. Mõõteriistad peavad olema kalibreeritud. Nõudmise korral tuleb esitada 
kehtiv kalibreerimistunnistus. Mõõtmiste teostaja peab vastama EV mõõteseaduses toodud 
nõuetele. 

3.7.2 Õhutemperatuur  

Mõõtmismeetod:  digitaaltermomeeter, täpsus ±0,1°C 
Täpsusnõue:   ±0,5°C 
Märkusi:             ruumide temperatuurid mõõdetakse 1,5m kõrgusel, 1,5m kaugusel 
välisseinast, uksed ja aknad suletud.  

3.7.3 Suhteline niiskus  

Mõõtmismeetod:  elektrooniline psühromeeter või hügromeeter  
Täpsusnõue:   ±5%- ühikut 
Märkusi:               kui kasutatakse hügromeetrit, peab töövõtja esitama mille väljastamise 
kuupäev on mitte varem kui üks kuu enne mõõtmispäeva.  

3.7.4 Vedelikuvoolud 

Mõõtmismeetod:  digitaalne diferentsiilmanomeeter  
Täpsusnõue:               kogu vedelikuvool -3…+8%,  seadmekohased vedelikuvoolud ±10% 
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3.7.5 Kanalite õhuvoolud 

Mõõtmismeetod:  kasutades esmajärjekorras mõõtmist mitmes punktis Pitot-toru ja 
digitaalse manomeetri abil  
Täpsusnõue:               kogu õhuvool -3…+8%, ruumi seadmekohased õhuvoolud ±10%  

3.7.6 Õhu liikumiskiirus olmevööndis 

Mõõtmismeetod:  madalate voolukiiruste mõõtmiseks sobiv alla (0,1m/s) 
digitaalanemomeeter (mitte tiivik-anemomeeter) 
Täpsusnõue:   +0,05m/s  

3.7.7 Müratasemed 

Mõõtmismeetod:  vastavalt  Eestis kehtivatele standarditele 
Täpsusnõue:   +1dB(A) 
Märkusi:               väiksemates ruumides piisab ühest mõõtepunktist 

3.8 Reguleerimis- ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine  

3.8.1 Üldist  

Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostatakse puhtalt ümberkirjutatud protokollid tabeli 
vormis. Kõikides protokollides peavad olema järgmised põhiandmed:  
 
Kõik mõõtmised: 

- mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmiste teostaja;  
- kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid; 
- reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood; 
- mõõteriista näidud; 
- projektis ettenähtud ja mõõdetud näidud. 

 
Registreerivate mõõteriistade abil mitmes punktis teostatud mõõtmiste tulemuste kohta 

koostatakse mõõtmisperioodide kohta graafikud ja võimsuse arvutused protokollide lisadena.  

Torujuhtmete võrgud üldiselt: 
- veevoolud ja mõõdetud rõhuvahed; 
- ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit; 
- märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta.  

Küttesüsteem ülalnimetatud andmetele täiendavalt: 
- välistemperatuur; 
- ruumide sisetemperatuurid; 
- radiaatoriventiilide mudel, mõõdud ja eelreguleerimise näit. 
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Õhuhulkade mõõtmine: 
- reguleeritav kanalite osa või ruumi seade; 
- õhutemperatuur; 
- õhuhulgad; 
- ühekordse reguleerimisega seadmete ja standardsete vooluregulaatorite tüübid, 

mõõdud ja reguleerimisnäidud; 
- märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta. 

3.8.2 Kontrollmõõtmised  

Kui töövõtja on tellijale üle andnud ülaltoodud reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid, 
teostatakse valikuliselt kontrollimõõtmised. Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistadega 
tellija juuresolekul. Soovi korral võib tellija kasutada ka oma mõõteriistu.  
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4 TEISTE TÖÖVÕTJATEGA SEOTUD HANKED JA TÖÖD 

4.1 Ehitustöövõtu hulka kuuluvad hanked ja tööd 

Lisaks ehitusprojekti muudes osades loetletud üldistele kohustustele kuulub ehitusosa 
töövõtjate kompetentsi:  

4.1.1 Torutöövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- statsionaarsete torustikukaitsete valmistamine;  
- ühendab torutöövõtja poolt tarnitud ja fikseeritult paigaldatud hülsid, trapid jms 

niiskus- ja hüdroisolatsiooniga nii, et ei tekiks leket;  
- viimistleb sisemiste kaevude kaaned analoogiliselt ümbritseva põrandapinnaga; 
- hangib ja paigaldab kontroll-luugid püstikute katetele; 
- teeb tuulutuskanalite katusest ja välispiiretest läbistused koos tugiplekkide ja 

tihendustega vastavalt tööjoonistele; 
- teostab torude, toruisolatsiooni ja tugikonstruktsioonide värvimistööd sel juhul, kui 

need ei kuulu valmisvärvituna torutöövõtu hulka;  
- tasandab alused põrandale või seinale paigaldatavate seadmete jaoks. Radiaatorite 

eemaldamine ja tagasipaigaldamine tasandus- ja maalritööde jaoks kuulub 
torutöövõttu;  

- teeb kütte- ja veevarustuse seadmetele vajalikud lisatoestuse konstruktsioonid ning 
torudele vajalikud augud (läbimõõduga > 22 mm) kergetesse vaheseintesse ja nende 
karkassidesse vastavalt tööjoonistele ja /või KVVKJE-töövõtjatelt saadavale 
lähteülesandele, kui lepingutes pole teisiti määratud; 

- hangib süvendisse paigaldatavate kraanikausside lauatasandid ning tihendab 
torutöövõtja poolt tarnitud ja paigaldatud kraanikausid nendesse;  

- valmistab katusekonstruktsioonidesse kinnitatavate katusele paigaldatavate 
kondensaatorite alused vastavalt töövõtja poolt kontrollitud mõõtjoonistele; 

- hangib ja paigaldab suitsuärastusluukide avamisseadmed. Vajaliku kaabli ja juhtkeskuse 
hangib ja asendab elektritöövõtja;  

- müüridesse paigaldatavate torude kanalite tegemine;  
- värvib nähtavale jäävad krunditud torud.  

4.1.2 Ventilatsiooni töövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- restide, ventiilide, luukide ja nende raamide kinnitamine teistesse konstruktsioonidesse 
peale plekkkanalite;  

- õhuteede ja -avade tegemine ning restide kinnitus uksekonstruktsiooni külge. Uste sisse 
paigaldatavad restid tarnib ventilatsiooni töövõtja juhul, kui ei ole määratud teisiti; 

- katusel paiknevate kanalite, varikatuste ja puhurite jaoks vajalikud tugikonstruktsioonid 
ja alused koos isolatsiooni ja plekkkatetega vastavalt tööjoonistele;  

- ventilatsioonikambri ehitamine koos uste, soojus- ja niiskusisolatsiooniga ning 
mürasummutuskattega (kate: TARA 80, nurgad kaetakse metallliistudega);  

- nähtavale jäävate ventilatsioonikanalite, varikatuste ja krunditud seadmete värvimine 
sellises ulatuses, mis ei kuulu ventilatsioonitöövõtu hulka.  
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4.1.3 Elektri töövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- hoolitseda kõigi elektrimontaažiga seotud eriruumide õigeaegse valmimise eest ning 
selle eest, et ruumid, kus tehakse pinnapealsed paigaldused, oleksid puhastatud ja 
värvitud enne seadmete ja liinide paigaldust. Juhul, kui tuleb kaabel paigaldada enne 
üldisi maalritöid, tuleb juhtmete paigalduskohad eelnevalt värvida.  

- tellisseintesse elektritöövõtja või Tellija poolt näidatud kohtadesse elektrikanalite ja 
karpide jaoks kohtade tegemine;  

- teha helisummutusega varustatud ruumidesse uurded helisummutuskihti eelnevalt 
paigaldatud installatsioonitorude jaoks;  

- paigaldada elektritöövõtja poolt tarnitud äärikutega vasksed läbistustorud elektri-
liinide jaoks hüdroisolatsiooniga konstruktsioonidesse, vastavalt elektritöövõtja või 
Tellija näidatud kohtadesse;  

- ehitusjoonistel ettenähtud kohtadesse juhtmekanalite jätmine;  
- katab elektriruumide põrandad isoleeriva põrandakattematerjaliga (ei tohi sisaldada 

PVC-d);  
- koostöös elektriosa töövõtjaga tihendab katusel asetsevate antennide õigeaegselt 

tarnitud statiivid ning katuseventilaatorite jms. katusele paigaldatavate seadmete 
hülsside ja katusekonstruktsiooni vahelised läbistuskohad; 

- tagab tema poolt tarnitud sisseseades vajalikud augustused, kinnitusalused ja juhtme-
kanalid elektrimontaaži jaoks vastavalt spetsiaalsetele joonistele ja elektritöövõtja poolt 
antud juhistele;  

- värvib nähtavale jäävad elektrijuhtme torud arhitekti poolt ettenähtud kohtades; 
- hangib tema töövõttu kuuluvad elektriseadmed juhtmesüsteemiga; 
- tarnib tema hankesse kuuluvad elektrilised seadmed hankepiiride skeemidel näidatud 

seadmete ja kaablitega; 
- tarnib tema hankesse kuuluvate elektriseadmete elektritehnilised andmed 

elektritöövõtjale üleandmiseks piisavalt aegsasti kilbi- ja paigaldustööde jaoks. 

4.1.4 Reguleerimis- ja kontrollseadmete töövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- vt elektri töövõtjaga seotud kohustused 

4.2 Elektri töövõtu hulka kuuluvad hanked ja tööd 

Lisaks ehitusprojekti muudes osades loetletud üldistele kohustustele kuulub elektri töövõtja 
kompetentsi:  

4.2.1 KVVKJ-töödega seotud hanked ja tööd 

- paigaldab ja ühendab KVVKJ-töövõtu hulka kuuluvate aparaadikeskuste toitejuhtmed 
ning järelvalvekeskuste ja aparaadikeskuste vahelised liinid;  

- hangib, paigaldab ja ühendab tugevvoolu liinid (380/220V) KVVKJ-seadmete 
spetsifikatsioonis mainitud masinate ja seadmetega ning vastutab nende õige 
pöörlemissuuna eest;  

- hangib ja paigaldab juhtimis-, kontrollimis- ja alarmliinid, vt. hangete piiritluse joonist; 
- kontrollib seadmete lõplikud asukohad ja võimsused enne montaažitööde algust 

vastavalt töövõtjalt ning eelpool mainitu alusel kontrollib rühmaliinide arvutust;  
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- hangib kahel kiirusel töötavate mootorite jaoks 2 kontaktorit igale mootorile, 
lisakontaktoritega (v.a. täht/kolmnurkkäivitusega) seotud kulud kannab KVVKJ- 
töövõtja;  

- hangib, paigaldab, ühendab ja märgistab kilpide skeemidel, reguleerimisskeemil ja 
seadmete spetsifikatsioonides esitatud, tema poolt tarnitud juhtimis- ja 
rühmakeskustesse paigaldatavad KVVKJ-seadmete kontaktorid, abireleed, 
juhtimislülitid ja signaallambid;  

- paigaldab KVVKJ-seadmete projektis esitatud spetsiaalsed juhtimislülitid ja/või 
juhtimisnupud ja märgistab need joonistel näidatud ulatuses; 

- kooskõlastab KVVKJ-töövõtjaga kilpide asukohad ning seadmete ühesuguse märgis-
tamisviisi vastavalt seadmete spetsifikatsioonile;  

- teostab tema poolt tarnitud rühmakeskustega seotud KVVKJ-seadmete mootorite 
termoreleede rakendumisaegade mõõtmise. Reguleerimis- ja montaazinäitajad ning 
mõõtmiste tulemused fikseeritakse tabelis ja need kinnitatakse hoonestaja ja töövõtja 
esindajate poolt allkirjadega;  

- koostab lõplikud ahelskeemid;  
- hangib ja paigaldab elektriküttel töötavate vihmavee rennide küttejuhtmed, ühendab 

vihmaveelehtrite küttekaablid rühmajuhtmetega;  
- hangib ja paigaldab köetavate põrandate ja maapinna katteplaatide küttekaablid; 
- varustab lülitid, käivitid jms. KVVKJ-projektijärgsete numbrite ja märkidega vastavalt 

märgistusjuhistele; 
- osaleb KVVKJ-reguleerimis- ja järelvalveseadmete töövõtu ülevaatustel juhul, kui 

kontrollimisobjektiks on seadmete töö katsetused, kaugjuhtimise 
reguleerimisseadmete ja alarmide katsetus või mainitud töövõttude vastuvõtt; 

- täidab seadmekaardid elektritöövõtu hulka kuuluvate kaablite, releede ja pöördlülitite 
osas;  

- hangib ja paigaldab KVVKJ-seadmete turvalülitid vastavalt projektidele;  
- hangib ja paigaldab suitsuärastusluukide avamisseadmete ühenduskaablid ja 

juhtimiskeskuse.  

4.2.2 Reguleerimis- ja kontrollseadmete töödega seotud hanked ja tööd 

- hangib, paigaldab ja ühendab valvekeskuse ja allkeskuste, reguleerimisseadmete ning 
ruumide reguleerimissüsteemi kommunikatsiooniseadmete toitejuhtmed;  

- hangib ja paigaldab juht-, signalisatsiooni- ja mõõtekaablid rühmakeskuste ja 
allkeskuste vahel ning ühendab rühmakeskuste poolse otsad. Reguleerimisseadmete 
töövõtja koostab kaablite ja ühenduste loetelu, mida elektritöövõtja omalt poolt 
täiendab;  

- hangib ja paigaldab juhtimis-, teadustus- ja mõõtekaablid eri töövõtjate poolt tarnitud 
keskusaparatuuri, vahetute häireseadmete ning allkeskuste vahele. 
Reguleerimisseadmete töövõtja koostab kaablite ja ühenduste loetelu, mida elektri- ja 
KVVKJ-töövõtja(d) omalt poolt täiendavad;  

- varub vajalikud abikontaktid kontrollseadmete jaoks;  
- hangib ja paigaldab KVVKJ-seadmete spetsifikatsioonis või reguleerimisskeemidel 

esitatud häda-, blokeerimis- ja paralleelühendused juhul, kui neid ei ole eraldi kind-laks 
määratud teiste töövõtjate jaoks;  
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- paigaldab kontrollsüsteemi kontrollkeskuste ja allkeskuste vahelise magistraalkaabli. 
Kaabli ühendab kontroll- ja reguleerseadmete töövõtja.  

- hangib ja paigaldab kõik reguleerimis- ja kontrollsüsteemide ning ruumide 
reguleerimissüsteemi jaoks vajalikud elektrijuhtmed ja juhtmetorud kuni seadmekapi 
ridaklemmideni (kapisisesed installatsioonid kuuluvad reguleerimisseadmete töövõtu 
hulka) ning vajalikud vahekapid vastavalt seadmete tarnijate poolt antud 
juhtmeskeemidele, kaablite loetelule, ahelskeemidele ja ühenduste tabelitele. Juhtmed 
kooritakse, märgistatakse ja veetakse läbi aparaatide augutihendite. Ühendused teeb 

- reguleerimisseadmete töövõtja (välja arvatud tugevvoolu juhtmete 400/230V 
ühendused);  

- hangib ja paigaldab ruumide reguleerimissüsteemi kommunikatsiooniseadmete, 
ruumiregulaatorite ja dispetšerseadmete vahelised magistraalkaablid; 

- hangib ja paigaldab ruumide reguleerimisseadmete (regulaatorid, andurid, 
elektrivõimsuse regulaatorid, funktsionaalseadmed) vahelised kaablid;  

- teostab rühma- ja juhtimiskaablite paigalduse aparaatideni ja aparaatide vahele, koorib 
juhtmete otsad ja paigaldab need läbi aparaatide augutihendite. Vahekarbid 
ühendatakse valmis, samuti 230V rühmajuhtmed; 

- kindlustab, et reguleerimismootorite ühendusjuhtmed oleksid piisava pikkusega nii, et 
mootoreid saaks pöörata ilma juhtmeid lahti ühendamata; 

- märgistab tema poolt paigaldatud kaablid ja juhtmed vastavalt elektritööde selgitusele.  
- Juhul, kui reguleerimisseadmete töövõtja projektijuhi nõusolekul kaldub kõrvale 

reguleerimisseadmete skeemidel toodud põhimõtetest ning sellega kaasneb uute 
juhtmete paigaldus, kuuluvad nimetatud juhtmed reguleerimisseadmete töövõtu hulka.  

4.3 Torutöövõtu hulka kuuluvad hanked ja tööd 

Lisaks ehitusprojekti muudes osades loetletud üldistele kohustustele kuulub torutöövõtja 
kompetentsi järgnevalt loetletud tööd ja kohustused. 

4.3.1 Ventilatsiooni töövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- paigaldab reguleerimis- ja kontrollseadmete töövõtjate poolt tarnitud seadmed tema 
poolt paigaldatavatesse torustikesse;  

- õhutab võrgud peale nende täitmist;  
- paigaldab torustikesse termostaadid, reguleerimisventiilid, mõõtmisanduri muhvid jms;  
- paigaldab ventilatsiooniseadmete ja kanalite kondensaaditorud.  

4.3.2 Elektri töövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- tarnib kõik tema tarnesse kuuluvad elektriseadmed üldjuhul koos juhtimiskilpidega, 
nimipingega 400/230V, 50 Hz viiejuhtmelise süsteemiga sobivatena. Kui seadmed 
töötavad muus süsteemis ja teisel pingel, peab tarne sisaldama vajalikke 
transformaatoreid ja/või alaldeid, kõik tarnitavad elektriseadmed peavad vastama EEI 
2:1994 nõuetele;  

- tarnib tema poolt hangitud soojusvahetid terviklikult koos juhtimiskeskustega ja -
seadmetega ning sisejuhtmestusega. Elektritöövõtja varustab antud seadme ainult 
toitekaabliga.  
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- tarnib kõik elektrimootorid oma töövõtus sisalduvate seadmete jaoks (mootoritele 
esitatavad nõuded on toodud vastavate tööde selgituse osas). Kaablite ühenduskarp 
peab sobima seadmeloetelus toodud kaabliga; üle 7,5 kW võimsusega elektri-mootorid 
tuleb tarnida ja paigaldada koos kompensaatoritega;  

- koostab ja annab elektritöövõtjale üle spetsifikatsioonid kõikide tema poolt tarnitavate 
elektriseadmete ja -mootorite kohta, mille elektrimontaažitööd kuuluvad 
elektritöövõtu hulka. Spetsifikatsioonidest peab selguma võimsus (kW), nimivool (A) ja 
pinge (V), valmistusnumber ning ühenduse liik;  

- võtab arvesse, et teiste elektriseadmete toitekaablitena kasutatakse kuni 16 mm² 
vaskkaablit, sellest suuremate kaablitena kasutatakse alumiiniumkaableid; 

- tarnib seadmete ning nende kasutus-, juhtimis-, reguleerimis- ja alarmisüsteemide 
elektriühendusjoonised elektritöövõtjale ja –projekteerijale; 

- tarnib elektrijuhtmetega ühendatavate masinate lõplikud asukohajoonised 
elektritöövõtjale;  

- koostab koos elektrivõtjaga ajakava, milles on näidatud süsteemide ja ruumide lõikes 
tähtajad, millal ventilatsiooniseadmed peavad olema paigaldatud ja elektritöödega võib 
alustada. Ajakava tuleb kooskõlastada projektijuhi ja teiste töövõtjatega; 

- torutöövõtja ja torutöövõtus sisalduvate seadmete tarnijad märgistavad koheselt, kui 
aparaadid on paigaldatud oma kohale, nende hankesse kuuluvad mootorid, 
elektriseadmed ja elektriaparaadid . 

4.3.3 Reguleerimis- ja kontrollseadmete töödega seotud  hanked ja tööd 

- paigaldab torustikku andurosade taskud ja reguleerimis- ja kontrollseadmete töövõtja 
poolt tarnitud reguleerventiilid vastavalt KVVKJ ja kontrollseadmete projektidele. 

4.4 Ventilatsiooni töövõtu hulka kuuluvad hanked ja tööd  

Lisaks ehitusprojekti muudes osades loetletud üldistele kohustustele kuulub ventilatsiooni 
töövõtja kompetentsi järgnevalt loetud tööd ja kohustused. 

4.4.1 Elektri töövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- muretseb kõik tema tarnesse kuuluvad elektriseadmed üldjuhul koos juhtimiskilbiga, 
nimipingega 400/230V, 50Hz viiejuhtmelise süsteemiga sobivatena. Kui seadmed 
töötavad teistes süsteemides või muul pingel peab tarne sisaldama vajalikke 
transformaatoreid ja/või alaldeid; kõik tarnitavad elektriseadmed peavad vastama EEI 
2:1994 nõuetele;  

- tarnib kõik elektrimootorid ventilatsiooniseadmete jaoks (mootoritele esitatavad 
nõuded on toodud vastavate tööde selgituse osas). Kaablite ühenduskarp peab sobima 
seadme loetelus toodud kaabliga; üle 7,5 kW võimsusega elektrimootorid tuleb tarnida 
ja paigaldada koos kompensaatoritega; 

- võtab arvesse, et teiste elektriseadmete toitekaablitena kasutatakse kuni 16 mm² vask-
kaablit, sellest suuremate kaablitena kasutatakse alumiiniumkaableid; 

- annab seadmete ning nende kasutus-, juhtimis-, reguleerimis- ja alarmisüsteemide 
elektriühendusjoonised elektritöövõtjale ja projekteerijale;  
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- annab elektrijuhtmetega ühendatavate masinate lõplikud asukohajoonised elektri-
töövõtjale; 

- koostab ja annab üle elektritöövõtjale spetsifikatsioonid kõikide tema poolt tarnitavate 
elektriseadmete ja -mootorite kohta, mille elektrimontaažitööd kuuluvad 
elektritöövõtu hulka. Spetsifikatsioonidest peab selguma seadme võimsus (kW), 
nimivool (A) ja pinge (V), valmistusnumber ning ühenduse liik;  

- koostab koos elektritöövõtjaga ajakava, milles on süsteemide ja ruumide lõikes täht-
ajad, millal ventilatsiooniseadmed peavad olema paigaldatud ja elektritöödega võib 
alustada. Vastava ajakava peab heaks kiitma projektijuht ja teised töövõtjad;  

- teeb ventilatsiooniaparaatidesse, -seadmetesse ja –kanalitesse asetatavate 
automaatika töövõtja poolt tarnitud andur- ja mõõteriistade jms jaoks vajalikud 
kinnitusaugud ning kinnitab vastavad riistad ja seadmed;  

- märgistab vahetult peale seda, kui aparaadid on paigaldatud oma kohtadele, tema 
hangete hulka kuuluvad mootorid, elektriseadmed ja elektriaparaadid. 

4.4.2 Reguleerimis- ja kontrollseadmete töödega seotud hanked ja tööd 

- teeb reguleerimis- ja kontrollseadmete projektidele ja töövõtja juhistele vastavalt 
ventilatsiooniseadmetesse ja –kanalitesse reguleerimis- ja kontrollseadmete töövõtja 
poolt tarnitavate andur- ja mõõteosade jms. tarvis kinnitusaugud;  

- hangib ja paigaldab montaažialused reguleerimisseadmete töövõtja poolt tarnitud 
klapimootorite jaoks. 

4.5 Reguleerimis- ja kontrollseadmete töövõtu hulka kuuluvad hanked ja tööd  

Lisaks ehitusprojekti muudes osades loetletud üldistele kohustustele kuulub ventilatsiooni 
töövõtja kompetentsi järgnevalt loetletud tööd ja kohustused. 

4.5.1 Elektri töövõtjaga seotud  hanked ja tööd 

- hangib ja kinnitab oma kohale reguleerimis-, häire- ja kontrollallkeskused ning 
reguleerimise, juhtimise ja häire edastamiseks vajalikud juhtelemendid (näiteks 
reguleerimisnupud, elektrimootorid, mootorventiilid, mõõtmisandurid, häiretea-
dustid, piirlülitid, termostaadid). Spetsiaalsed juhtlülitid kuuluvad elektritööde hulka; 

- ühendab tema poolt tarnitud seadmete ühendusjuhtmed (välja arvatud toitejuhtmed 
400/230V);  

- tarnib kõik tema hangete hulka kuuluvad elektrivõrku ühendatavad seadmed viie-
soonelisse süsteemi sobivalt (kui seadmed kasutavad teist süsteemi ja töötavad teisel 
pingel, peab tarne sisaldama vajalikke transformaatoreid ja/või alaldeid);  

- koostab koos elektritöövõtjaga graafiku, kus on ära näidatud süsteemide ja ruumide 
lõikes tähtajad, millal reguleerimis- ja kontrollseadmed peavad olema paigaldatud nii, 
et saaks alustada elektritöid; 

- abistab lõplike ahelskeemide koostamisel;  
- annab tema hankesse kuuluvate allkeskuste jms. seadmete elektriühendusjoonised 

elektritöövõtjatele, -projekteerijale ja projektijuhile  
- koostab kaabli- ja ühendusloetelu, mida elektritöövõtja omalt poolt täiendab. 
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4.5.2 Torutöövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- hangib ja paigaldab torutöövõttu kuuluvate seadmete reguleerimis- ja kontrollimis-
seadmed koos kilpidega;  

- ühendab liinid tööseadmete, andurite ja kilpide ridaklemmidega;  
- annab paigaldusjuhised ja täpsed kohad torustikega ühendatavatele seadmetele; 
- abistab lõplike ahelskeemide koostamisel.  

4.5.3 Ventilatsiooni töövõtjaga seotud hanked ja tööd 

- hangib ja paigaldab kõik projektides esitatud KVVKJ-seadmetega seotud reguleerimis-
seadmed koos kilpidega, välja arvatud KVVKJ-töövõttude hulka kuuluvad seadmekilbid 
ja vastavad elektriseadmed.   

4.6 KVVKJ ja elektritöövõttude hulka kuuluvad värvimistööd  

- vastavate töövõttude hulka kuuluvate teraskonstruktsioonide, kinnituste ja toestuse 
puhastus ja kruntimine vastavalt tööde selgitusele juhul, kui projektides ei ole 
teistsuguseid juhiseid;  

- isoleeritavate torude ja reservuaaride puhastus roostest ning roostetõrje vastavalt 
KVVKJ-tööde selgitusele;  

- tööstuslik- ja kuumvärviga katmine kuulub vastavate riistade, seadmete või materjalide 
tarne töövõttu (töötlus vastavalt töökirjeldusele);  

- terastorude puhastus ja kruntimine (vasktorude värvimise teostab sisetöövõtja). 

4.7 Projektijuhi üldised kohustused seoses all- ja kõrvaltöövõttudega 

Projektijuht:  
- näitab teistele töövõtjatele vajalikud üldkasutatavad WC-ruumid ja laoplatsid, kus nad 

võivad ladustada neile tööks vajalikud tarvikud ja seadmed; 
- hangib ja paigaldab ehitusplatsil vajalikud üldkasutatavad elektrijaotusseadmed, kuhu 

on võimalik ühendada muuhulgas ehitusplatsil tehtavate keevituste jaoks vajalikud 
keevitusaparaadid selliselt, et pistikute vahekaugus ei ületaks 30 m; 

- tagab ehitusaegse vee ehitusplatsil;  
- hoolitseb käiguteede piisava üldvalgustuse eest;  
- annab telefoni kasutusõiguse ehitustöid puudutavate Tallinna kõnede jaoks; 
- annab teistele töövõtjatele ja erihankijatele õiguse transportida oma tarvikuid 

ehitusplatsi liftide ja tõstukitega. Kui töömaal on tornkraana siis võimaldab selle 
kasutamist tõste-töödeks (troppijad tagab iga töövõtja eraldi); 

- teiste töövõtjate ja ehitustööde tellija erihankijate ehitusprahi äraviimine ehituse 
territooriumil määratud prügikogumiskohas. Pakkimisjäätmed viib projektijuht ära 
ainult sel juhul, kui töövõtja on need eelnevalt kokkupakituna toimetanud 
prügikonteinerisse;  

- mõõtmise aluseks olevate reeperite märgistamine ning üldehituslike põhimõõtmiste 
teostamine. 
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