        Tallinnas, asuva eramu renoveerimistööd.
1. Sisetööd
1.1. Köök-söögituba (33,3 m2)
1.1.1. Demonteerida köögimööbel
1.1.2. Likvideerida köögi kaar ja põrandakõrgendus
1.1.3. Köögi ja söögitoa vahelina ava teha köögi poolt avatumaks kuni kandva talani ja välisseina poolt ehitada ca 70 cm kinni.
1.1.3. Likvideerida köögiuks ja ava teha võimalusel suuremaks.(Ava sisse LED-tuled)

1.1.4. Söögi- ja külalistetoa vahele ava moodulahju paigaldamiseks

1.1.5. Ahi paigaldada ja viimistleda dekoratiivkrohviga.

1.1.6. Paigaldada kogu ulatuses uus naturaalparketist põrand, mis on ühel
          tasapinnal esikupõrandaga ja paigaldada uued põrandaliistud.

1.1.7. Värvida laed

1.1.8. Eemaldada aknalauad, liistud ja hermeetiliselt soojustada aknaümbrised
1.1.9. Välisseintesse kipsplaat  ja karkassi vahele 50 kivivill+aurutõke+kips
1.1.10. Enne lisasoojustuse paigaldamist teipida spets tuuletõkke teibiga
         välisnurgad ja lae-seina välisnurk 

1.1.1. Söögituba tapetseerida 
1.2. Kabinet- külaliste tuba (33,3 m2)
1.2.1.  Värvida lagi
1.2.2.  eemaldada tükk kipsi veendumaks lisasoojustuse olemasolus karkassi vahel

1.2.3.  Juhul, kui soojustus puudub, eemaldada kogu vana kips

1.2.4.  Enne lisasoojustuse paigaldamist teipida tuuletõkketeibiga välisnurgad ja
             lae-seina kokkupuutenurgad.

1.2.5.    Eemaldada aknalauad ja piirdeliistud ning soojustada täiendavalt vahuga
       akna ümbrised 

1.2.6.    Kipsikarkassi vahele paigaldada tihe kivivillaplaat ja sellele aurutõke ning

             kipsplaat 
1.2.5.  Välisnurkadesse uuesti tuuletõkketeip

1.2.6.  Kahe toa vaheline ava ehitada väiksemaks (välisseinast 65 cm)

1.2.7.  Pahteldada ja tapetseerida seinad.
1.2.8.  Vahetada katkised põrandaliistud
1.3. Elutuba (47,1 m2)
1.3.1.  Lihvida põrand ja trepp ning õlitada valget tooni õliga.
1.3.2.  Värvida lagi

1.3.3.  Välisseinadesse kipskarkass, paigaldada kipsplaat (vahele 50 mm kivivill                                                                                                            soojustust) ja värvida 
1.3.4.  Akende liistud eemaldada, soojustada ja taastada aknapaled kipsiga.

1.3.5.  Likvideerida kaare laudis, krohvida, pahteldada ning värvida seinaga ühte

                värvi
1.4. Alumine WC(ca 1,8 m2)+ trepp
1.4.1.  Eemaldada seinakate ja paigaldada analoogne uus (võimalusel karkassi vahele mingi lisasoojustus, kasvõi tuulettõkkeplaat 
1.4.2.  Demonteerida pott ja kraanikauss ja paigaldada uued

1.4.3.  Paigaldada kraanikausi kõrvale Glamox väike radikas

1.4.4.  Põrandale uus plaat.
1.4.5.  Renoveerida olemasoleva trepi käsipuu, värvida ja paigaldada uus vaipkate. 
      2.5. Esik-koridor-keldri trepikoda-garderoob( 11,3 m2+ trepp+ 7,0 m2)
      2.5.1. Vahetada välisuks (kahe tihendiga)
2.5.2. Paigaldada kogu ulatuses naturaalparkett ja liistud

2.5.3. Eemaldada I korruselt olemasolevad isotec plaadid (kuni II korruse WC
          seinani) ning asendada uutega või paigaldada kipsplaat ja värvida
2.5.4. Värvida lagi
2.5.5. Lihvida ja lakkida või õlitada keldritrepp 

2.5.6. Värvida keldrisse viiv uks (tumedam), korrastada ja paigaldada tihendid
          ning uus lukk
2.5.7. Eemaldada suure toa trepihalli ja garderoobi vaheline uks ja viimistleda
          paled

2.6.  Keldri fuajee ja konkud (12,6 m2)
2.6.1.   Konkudes valada põrandad.
2.6.2.   Värvida seinad, lagi

2.6.3.   Uus PVC aken, viimistleda paled

2.6.4. Paigaldada veksellüliti keldrisse viiva ukse ja riietusruumi viiva ukse kõrvale

2.6.5. Konkudele paigaldada uksed

2.6.6. Keldri trepi platvorm ehitada 20 cm pikemaks ja sama võrra ka kõik astmed
2.6.7. Keldri trepp plaatida uuesti

2.6.8. Keldri fuajee põrandale paigaldada 5-10 cm penot, valada ja plaatida uuesti

2.6.9. Värvida hoidisteruumi (7,8 m2) seinad ja paigaldada puudujäävad põranda plaadid 

(1 m2 )
2.7.  Perenaise ruum ( 8,8 m2)
2.7.1.   Eemaldada seinalaudis, soojustada karkassi vahe ja paigaldada uus laudis
2.7.2.   Lagi värvida valget tooni lakiga
2.7.3.   Paigaldada kraanikauss

2.7.4.   Korrastada pesuruumi viiv uks ja paigaldada uued klaasid
2.7.5.   Värvida kütteruumi viiv uks

2.8. Pesuruum+leiliruum (11,5 m2+ 6,8 m2)
 2.8.1. Pesuruumis eemaldada seinalaudis, karkassi vahele soojustus ja paigaldada
            uus laudis.
 2.8.2. Vana plaadi peale kleepida 2.5 cm niiskuskindel vundamendi peno ja plaatida uuesti.

 2.8.3. Eemaldada põrandaplaadid (topelt) ja ka osaliselt betooni

 2.8.4. Akna kõrvale nurka viia kanali ja vee otsad duššinurga jaoks

 2.8.4. Valada uuesti põrand, paigaldada peno soojustus, põrandaküte, uus valu ja

           uued plaadid. (Sama kalle keskele)
 2.8.5. Paigaldada uus PVC aken vana lengi sisse. Akna ava natuke kitsam (nurgast 90 cm duššikabiini jaoks). Paled kipsiga ja värvida valgeks.
 2.8.6. Lae lauad värvida valget tooni lakiga.
 2.8.7. Radiaatori tagusest seinast eemaldada laudis ja karkass, sein krohvida, pahteldada ja

            värvida

 2.8.8. Paigaldada uus pesuruumi radiaatori toitetoru ja kitsas radiaator.

 2.8.9. Leiliruumi uus seina- ja lavalaudis ning immutada mustust ja niiskust
            hülgava vahendiga.
 2.8.10. Uus lava

 2.8.11. Paigaldada uus pesuruumi radiaatori toitetoru ja kitsas radiaator.
 2.9. Kaminaruum (24 m2)
 2.9.1. Teha ümber keskküttetorude riiul karbik või peita plastmass karbikusse.
 2.9.2. Leiliruumi poolsesse seina teha riiulinišš, kuna seal on ca 60 cm tühja ruumi
 2.9.3. Uus PVC aken vana akna lengi sisse.
3. Kütteruumi eesruum+katlaruum (6,0 m2+4,2 m2)
3.1. Renoveerida lagi (karkass, soojustus, peale kipsplaat ja värvida)

3.2. Soojustada uksepaled

3.2. Parandada mõrad seintes, seina karkass, vahele soojustus, pealt krohvida ja värvida.
3.4. Katlaruumis värvida seinad.

II KORRUS
4. WC – vannituba (11,1 m2)
4.1. Taastada välja pudenenud põranda vuugid (0,5 jm)
4.2. Värvida vinüülkate.
4.3. Värvida lagi ja silikoonitada tekkinud praod

5. Vasakpoolne magamistuba (20,4 m2)
5.1. Eemaldada kaldlae kips, korralikult soojustada ja paigaldada uus kips
5.2. Värvida seinad ja laed

5.3. Värvida garderoobi uks
5.4. Eemaldada aknalaud ja liistud ning soojustada korralikult

5.5. Välisseina lisasoojustus 50 mm ja peale kips

5.6. Taastada aknapaled ja paigaldada aknalaud
6. Pererahva magamistoad 

(keskmine tuba avatud köök-söögituppa) (11,5 m2)
6.1. Korstnapoolsesse seinas eraldada korstna osa puitseinast
6.2. Eemaldada aknalaud ja liistud ning tihendada akna ümbris .

6.3. Välisseina kipskarkass, soojustus ja uus kips.
6.4. Taastada aknapaled ja paigaldada aknalaud

6.4. Seinad värvida
6.5. Värvida lagi
6.6. Paigaldada uued põrandaliistud

6.7. Kahe toa vaheline ava teha neljakandiliseks ja suuremaks välisseina poole
(parempoolne tuba, mis edaspidi saab köök-söögitoaks) (13,65 m2)
6.6. Eemaldada kaldlae kips, korralikult soojustada ja paigaldada uus kips ka välisseina. 

6.8. Seinad värvida
6.9. Värvida lagi

6.10. Eemaldada aknalaud ja liistud, soojustada aknaümbris
6.11. Taastada aknapaled ja paigaldada aknalaud

6.12. Paigaldada uued põrandaliistud

6.13. Kanali ja veetorud läbi II korruse WC trepilademe põranda. Ja ühendada I korruse WC torudega.

7. Muud tööd
7.1.  Välisseinte soojustamiseks eemaldada radiaatorid ja osaliselt vanad torud, mis hiljem paigaldada, kasutades radiaatorite kinnitamiseks põranda kandasid ja osaliselt kaasaegseid torusid ja nende ühendusi.
7.2.  Eemaldada õue poolt kõikide akende palede laudised ja veeplekid, paled korralikult soojustada ja liitekohad peale soojustamist teipida ning taastada endisel kujul. (14 akend)
7.3.  Kinnistu sisesest kanalisatsiooni kaevust viia uus kanali äravoolutoru uude liitumispunkti, mis asub jalgvärava ees ja paigaldada tagasilöögi klapp.

Eelpool loetletud teostamiseks kohustub Töövõtja tegema ka vajaminevaid ettenägematuid lisatöid, kusjuures selle eest eraldi tasu ei maksta.
Renoveerimistööd on kohustuslikus korras ettevõetud, kuna termograafia näitas soojalekkeid peaaegu kõikides konstruktsioonide ühenduskohtades. 

Seega erilist tähelepanu pöörata kõikide konstruktsioonide ühendus-ja liitekohtade hermetiseerimisele ja soojustamisele. 

Enne tööde vastuvõtmist tellin uue termograafia, mis näitab teostatud tööde kvaliteeti ja on kõige objektiivsemaks mõõdupuuks töö tasustamisel ja premeerimisel.
