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SELETUSKIRI 

 

1 Küte 

Käesolevas ehitusprojekti seletuskirja osas on kirjeldatud Tartu maakonnas, Tartu linnas, Ringtee tn 

43 krundil asuva Ringtee 43d2 hoone soojussõlme lahendus põhiprojekti mahus. 

1.1 Üldandmed 

1.1.1 Projekteerimistöö piiritlus 

1.1.1.1 Üldine piiritlus 

Projekteerimistööde mahtu kuuluvad kõik süsteemide käitamiseks vajalikud seadmed ja materjalid. 

Vajalik elektritoide seadmetele kuulub tugevvoolu projekteerimistööde mahtu. Läbiviikude 

lahendused vahelagedest ja seintest kuuluvad konstruktiivse projekti mahtu. Vajalike seadmete 

kondensaadi kanaliseerimine kuulub veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti mahtu. Automaatika 

osa lahendused antakse automaatika projekti mahus. 

 

1.1.1.2 Üldised tegevuspõhimõtted 

Kõikide ehitustoodete paigaldamisel ja ehitustööde läbiviimisel tuleb järgida tootjapoolseid juhised, 

head ehitustava ja asjakohaseid juhendmaterjale (EVS, Määrused, seadused, RYL, BY, ET, Ratu, 

ETF jms.) standardeid, õigusakte, ametkondade, ehitusloa või ehitusteatise menetluses esitatud 

nõudeid ka siis, kui seletuskirjas või joonistel neile eraldi viidatud ei ole. 

Kasutada tuleb maksimaalselt valmislahenduste süsteeme ühtede tootjate piires. 

Töövõtja on kohustatud kontrollima ehitusplatsil kõik ehitustarindite, seadmete, jm. töövõtuga 

seonduvad mõõdud. Seadmed ja materjalid tellitakse tegelikke mõõtmete alusel. 

Vastuolude esinemisel lähtuda kõigepealt seletuskirjast, seejärel joonistest ja siis muudest 

ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest. Kui mingi asjaolu on nimetatud vähemalt ühes 

erinevate projektiosade dokumentides, loetakse see töövõtu hulka kuuluvaks. 

Kui tööde teostamise põhimõtted ja paigaldusviis töökirjeldusest või joonistelt ei ilmne või need on 

erinevalt tõlgendatavad, peab töövõtja täpsed tingimused enne paigaldustööde alustamist või 

hinnapakkumise tegemist tellija juures kindlaks tegema. Vajadusel tuleb koostada vastavad 

täiendavad joonised või projektiosad. Töövõtja on kohustatud kogu teostamisele kuuluva 

projektdokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et nendes esinevad võimalikud vastuolud 

saaks lahendada enne tööde teostamise-hinnapakkumise algust. Kui vastuolud on sellised, mida 

töövõtja oleks pidanud märkama ja tellijale teatama, ja see põhjustab tööde hilinemise või liigseid 

kulutusi, vastutab selle eest töövõtja. 

Oluliste projekteerimisvigade esinemisel teavitada sellest viivitamatult projekteerijat. Ehitise ohutust 

mõjutavate projekteerimisvigade esinemisel tuleb ehitustööd viivitamatult peatada ja takistada 

juurdepääs hoonele.  

Tulenevalt MTM määrusest „Nõuded ehitusprojektile“ §-st 12 lg 4 tuleb ehitusprojekti muudatused 

esitada vähemalt arvamuse avaldamiseks projekteerijale kui ehitusluba või ehitusteatis ei ole nõutav 

ja projektimuudatuse koostaja ei ole sama kes oli esialgse ehitusprojekti koostaja. 
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Tulenevat Ehs §-st 20 tuleb ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise üle teostada omanikujärelvalvet 

vastavat pädevust omava isiku poolt. 

Ehitaja peab tajuma hoone terviklikkust ning teostama ehitustööd loogilises järjekorras, arvestades 

ilmastikuolusid, ehitusfüüsikalisi ja -tehnilisi nõudeid. 

Ehitaja peab omama piisavat kvalifikatsiooni ja kogemust ning olema kursis kõikide ehitusel 

kasutatavate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Need tuleb 

hankida ehitusmaterjalide, -konstruktsioonide tootjatelt või tarnijatelt. Kasutatavatel materjalidel või 

nende pakenditel/saatedokumentidel peab olema märge, mille alusel on võimalik kontrollida toodete 

vastavust kehtivatele nõuetele/projektile. 

Enne ehituse töövõtulepingu sõlmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale kirjaliku nimekirja 

projektis esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud tööde mahud), ebakõlade ja 

muudatusettepanekute kohta. Pärast ehituse töövõtulepingu allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse: 

- ehitaja on piisavalt tutvunud projektiga; 

- kontrollinud projektis esitatud töömahtusid; 

- hinnanud tabelites, skeemidel ja plaanidel esitatud dimensioonide ning materjalide ja 

seadmete koguste õigsust; 

- ehitajal ei ole tööde teostatavuse, lahenduste õigsuse ning tööde mahtude suhtes pretensioone.  

Hiljem avastatud erinevused ja ehitaja töövõtetest sõltuvad tegelikud lahendused või materjalide 

kogused ei anna õigust pretensioonide esitamiseks. Iga konkreetse toote tellimisel täpsustatakse 

mõõte ja mahte, mis võiks mõjutada nende paigaldatavust. Tarnijafirmasid võib valida ehitusfirma. 

Kõik materjalide ja konstruktsioonide asendused peavad olema samaväärsed või paremad 

kvaliteedis ja materjalide omadustes, samaväärsuse eest vastutab ehitaja, mittesamaväärsed 

asendused tuleb garantii korras asendada vastavate asjaolude ilmnemisel. Elementide asendamisel 

tuleb kontrollida terviklikult süsteemide toimivust, vastutus süsteemide kõikidele nõuetele vastavuse 

ja soovitud viisil toimimise eest jääb asenduse teostajale või järgmise projektistaadiumi koostajale. 

Maksumuse muutused asendustel kooskõlastatada ehitajal täiendavalt tellijaga. Asendustest ja 

muudatustest tulenevad projekteerimis- ja konsultatsioonitööd tasub projekteerijale ehitustööde 

töövõtja, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti. 

 

1.1.2 Alusdokumendid 

1.1.2.1 Lähteandmed 

Ehitusprojekti osa koostamisel ning projekteerimisel olid aluseks järgnevad alusdokumendid: 

• Tellija poolne lähteülesanne 

• Objekti külastus 

 

1.1.2.2 Normdokumendid 

• Eesti Standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“. 

• EVS-EN 16798-1:2019 „Sisekliima algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja 

hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“. 



Töö nr 23125 Ringtee 43d2 hoone – Ringtee tn 43, Tartu linn, Tartu maakond  

 Vastutav spetsialist Taavi Lepp – Volitatud KVJ-insener, tase 8

 

5/13

 

Nullenergia OÜ Põhiprojekt

 

10.11.2023 

                                                                                            EHITUSKIRJELDUS 

 

MTR: EEP003926 info@nullenergiaprojekt.ee Teguri 45c 

  Tartu 50107 

  +372 53328261 

• Eesti Standard EVS 844:2022 „Hoonete kütte projekteerimine“. 

• EVS-EN 12831-1:2017 „Hoonete küttesüsteemid. Arvutusliku soojuskoormuse arvutusmeetod” 

• Eesti Standard EVS 812-3:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3:Küttesüsteemid“. 

• EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“. 

• EV ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.detsember 2018. a määrus nr 63 „Hoone 

energiatõhususe miinimumnõuded“. 

• EV majandus- ja taristuministri 05.juuni 2015. a määrus nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise 

metoodika“. 

• EV sotsiaalministri 4.märts 2002. a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes 

ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. 

• EV siseministri 1.märts 2021. a määrus  nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“. 

• Hoonete tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“. 

1.2 Välisõhu arvutuslikud parameetrid 

1.2.1 Talvised arvutuslikud välisõhu parameetrid 

Välisõhu arvutuslik temperatuur keskkütte projekteerimiseks on arvestatud: 

 t
v 

= -25,0 °C  

1.3 Soojusallikas 

1.3.1 Soojuskoormused 

 

Õhkküte: 

• Õhkkütte temperatuurigraafik: T1/T2 = 70 / 40 
o

C 

• küttevõimsus: 25 kW 

• soojuskandja: vesi 

 

Soe tarbevesi: 

• Tarbevee temperatuurigraafik: T1/T2 = 8 / 55 
o

C 

• võimsus: 50 kW  

 

1.3.2 Soojusallika(te) liik 

Hoonet hakkab soojaga varustama Gren Tartu AS kaugküte, vastavalt tehnilistele tingimustele (nr. 

32/23). 

 

1.3.3 Tulekaitse 

Küttetorustikud ja isolatsioonimaterjal peavad kooskõlas Siseministri määrusega nr 17 § 19. p.2 

tuletundlikkuse poolest vastama klassile B-s1, d0. Torude läbiminekud tuletõkketarinditest tuleb 
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teostada hoone tulepüsivust kahjustamata. Läbiviigu kohale ei tohi jääda jätkukohti ning see ei tohi 

takistada toru vaba liikumist. Tuletõkketarinditest läbiminevad küttetorud tuleb paigaldada 

terashülssi. Toru ja kaitsehülsi vahe täita kivivillaga ja katta seina tasapinnal tuletõkkemastiksiga 

vastavalt tootja juhistele. Ava ja hülsi vahe tuleb töödelda tuletõkkeseguga. Tuletõkketarinditest 

läbiviikude teostatud lahendused on soovitatav ehitajal kooskõlastada kohaliku Päästeameti 

esindajaga ja omanikujärelevalvet teostava inseneriga enne sellistele ehitustöödele asumist. 

1.4 Küte 

1.4.1 Küttesüsteem 

1.4.1.1 Süsteemi kirjeldus 

Hoonesse on projekteeritud kahe kontuuriline soojussõlm. Soojussõlm  teenindab õhkkütte ja sooja 

tarbevee süsteemi. Õhkkütte temperatuurigraafik on 70/40°C. Kogu süsteem on vee baasil. 

Soojussõlm paigaldatakse garaažiboksi seinale. 

 

1.4.1.2 Põhiseadmed ja materjalid 

Küttesüsteemide õhutamine toimub torustiku kõrgematesse punktidesse paigaldatavate 

automaatõhutusventiilide abil. Süsteemi tühjendamiseks nähakse ette madalamatesse kohtadesse 

tühendusvõimalusega kuulkraanid. Magistraaltorustik isoleeritakse fooliumkattega kivivillast 

isolatsioonikoorikutega vastavalt seeriale 23. Kaugkütte magistraalid isoleerida vastavalt seeriale 25. 

Pikade magistraaltorustike liinide paigaldamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata soojuspaisumise 

kompenseerimisele ning kasutada valitud torustiku valmistaja poolt välja antud juhendeid. 

 

1.4.1.3 Tulekaitse 

Torude läbiminekud tuletõkketarinditest tuleb teostada hoone tulepüsivust kahjustamata. Läbiviigu 

kohale ei tohi jääda jätkukohti ning see ei tohi takistada toru vaba liikumist. Tuletõkketarinditest 

läbiminevad küttetorud tuleb paigaldada terashulssi. Toru ja kaitsehülsi vahe täita kivivillaga ja katta 

seina tasapinnal tuletõkkemastiksiga vastavalt tootja juhistele. Ava ja hülsi vahe tuleb töödelda 

tuletõkkeseguga. Läbiviikude lahendus eelnevalt kooskõlastada kohaliku Päästeameti esindajaga. 

1.5 Erisüsteemid 

Erisüsteemid puuduvad. 

1.6 EHITUSETTEVÕTJA ÜLDISED KOHUSTUSED 

Käesolevas tööselgituse osas ei ole kajastatud töövõttude piire ja erinevate töövõttudevahelisi 

kohustusi. Samuti ei sisalda tööselgitus tööde vastuvõtmise viisi.  

 

KV- töövõttu kuuluvad kõik projektis toodud seadmed ja materjalid täielikult kohale paigaldatuna ja 

kasutamiskorda viiduina. 
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Kui mingi asjaolu on nimetatud vähemalt ühes projekti dokumendis, loetakse see töövõtu hulka 

kuuluvaks. Töövõtja on kohustatud kogu teostamisele kuuluva projektdokumentatsiooni  põhjalikult 

läbi vaatama.   

Kui tööde teostamise põhimõtted ja paigaldusviis töökirjeldusest ja joonistelt ei ilmne või need on 

erinevalt tõlgendatavad, peab töövõtja täpsed tingimused enne paigaldustööde alustamist tellija 

juures kindlaks tegema. 

 

1.6.1 KV-projekti kvaliteedinõuded 

KV-töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju ja häid ehitustavasid järgides ning kasutades 

ettenähtud kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale. 

 

Töövõtus järgitakse LVI-RYL 2002 / Soome KVVK- ehituse üldised kvaliteedinõuded/ kvaliteeditaset  

ja tööviise kui projektis ei ole kirjeldatud teisiti. 

Töövõtja peab enne tööleasumist veenduma, et projekt on kooskõlastatud vastavates instantsides 

ametivõimude poolt.  

 

Tehnosüsteemid on projekteeritud vastavalt Eesti Vabariigi Standarditele ja Eesti Vabariigis 

aktsepteeritavate Soome Vabariigi  ehitustööde üldistele kvaliteedinõuetele. 

Tööde teostamisel juhinduda ülalpool nimetatud dokumentidest ja EV ohutustehnika eeskirjadest. 

 

1.6.2 Seadmete ja materjalide valik 

1.6.2.1 Kooskõlastusmeetod 

Töövõtja peab kinnitama ehitustööde ajal kokkulepitava ajakava raames tellija juures kõik seadmed 

ja materjalid, mida ei ole üheselt määratud projektis. 

 

Kinnitamiseks peab töövõtja esitama tellijale vajalikud andmed toodete kohta. Need peavad 

sisaldama lõplikud arvutuslikud näitajad järgmiste seadmete kohta: 

• pumbad; 

• kõikide seadmete tootlikkused, rõhulangud, müratasemed; 

• energiatarbed, kasutegurid, temperatuurid, soojusvõimsused; 

• vajadusel kooskõlastatakse arhitektiga värvitoonid. 

 

Muude seadmete ja materjalide kohta ehitustööde käigus iga toote kohta kokkulepitud mahus: 

• lõplikud arvutulikud näitajad; 

• andmed kasutamise ja hoolduse kohta; 

• kaalud ja mõõdud; 

• andmed elektri- ja reguleerimisseadmete kohta; 

• ametivõimude kinnitusdokumendid. 
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Kui on võimalik tuleb valida samade tehniliste näitajatega tooted ühe valmistaja toodete hulgast, kui 

projektis pole määratud teisiti. Selliste toodete näiteks on pumbad, soojusülekandeseadmed. 

Elektrimootorid tuleb valida nii, et mootori poolt tarbitav vool normaalse tarbimise korral ei ületaks 

80% nimivoolu. 

 

1.6.2.2 Nimeliste toodete asendamine analoogidega 

Projektis valmistaja  tootenimetuse või – koodiga määratletud toodet võib asendada muu valmistaja 

vastava tootega ainult tellija nõusolekul. Töövõtja peab tõestama vastavuse ja saama oma 

ettepanekule tellija kinnituse. Vastavuse (sõltuvalt tootest: tehnilised seadmed, mõõdud, välimus, 

ekspluatatsiooni ja hooldamisega seotud seigad jne.) otsustab tellija iga toote kohta eraldi. Vastutus 

vahetuse eest jääb töövõtjale. 

 

1.6.2.3 Ametivõimude kontrollid 

Töövõtja on kohustatud omal algatusel hoolitsema, et ametivõimude ülevaatused oleks teostatud 

õigeaegselt ja kandma nendega seotud kulutused. Tellijale tuleb tagada võimalus osaleda 

ülevaatusel. 

 

1.6.2.4 Ehitamisaegsed dokumendid 

Töövõttu kuuluvate dokumentide koostamine 

Töövõtja on kohustatud koostama vastavalt kokkulepitud ajakavale ametivõimude, muude 

töövõtjate ja tellija poolt vajatavad spetsiaalsed joonised jms. dokumendid, mis ei kuulu töövõtjale 

lepingu alusel üleantavate dokumentide hulka. 

 

1.6.3 Üleandmisdokumendid 

1.6.3.1 Üldist 

Töövõtja poolt paberikoopiatena koostatavad üleandmisdokumendid paigutatakse koos sisukorra 

vahelehtedega mappidesse. 

Üleandmisdokumendid teostatakse eestikeelsetena. 

Dokumentide rühmitamine mappidesse, nende sisukorra, mappide tüüp jms. küsimused, mis on 

seotud üleandmisdokumentide sisuga ja vormistamisega tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 

 

1.6.3.2 Projekteerimisdokumendid 

Töövõtja teostab projekteerija  poolt üleantud koopiatel vastavates kohtades “Ehitusaegsed 

muudatused” ja “Seadmete tähistamine” selgitavad täiendused ja muudatused ning kannab 

joonistele oma logo ning märke “Teostusjoonis”. 

Ülalnimetatud üleandmisdokumentidest kaks paberkoopiate seeriat paigutatakse mappidesse. 

 

1.6.3.3 Seadmekaardid 

Töövõtja annab valmis täidetud seadmekaardid kõikide töövõttu kuuluvate seadmete kohta.  Neid 

toimetatakse kaks komplekti paigutatuina mappidesse.   
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1.6.3.4 Mõõtmisprotokollid ja aktsepteerimistõendid 

Järgmisi dokumente antakse üle kaks komplekti paigutatuina mappidesse: 

• ametlikud aktsepteerimistõendid, nagu survemahutite ülevaatustunnistused,  

soojustarnija kasutamisload jne; 

• protokollid torustike Iäbipesemise kohta; 

• reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid vastavalt punktile "Reguleerimised ja mõõtmised"; 

• töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete seadistus- ja etteantud näitude protokollid; 

• torustike surveproovide protokollid. 

 

Järgmised dokumendid toimetatakse mappidesse mitte hiljem kui garantiiajal vt. punkt  

"Reguleerimised ja mõõtmised": 

• protokollid küttevõrkude kontrollmõõtmiste kohta; 

• protokollid soojusutiliseerimisseadmete kasuteguri mõõtmiste kohta; 

• lamineeritud ekspluatatsioonijoonised. 

 

1.6.3.5 Ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid 

Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvatele seadmetele eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja 

hooldamisjuhendid, milledest on näha: 

• seadmetele perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused;        

• seadenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonidekatsetused (mida 

kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas); 

• üksikasjalised hooldus- ja remondijuhendid abinõude kohta, mida ekspluatatsioonipersonal 

võib teostada ise, näiteks laagrite ja liigendite määrimine jne; 

• tagavaraosade nimekirjad ja kontaktandmed tagavaraosade tarnijate kohta. 

 

Juhendid antakse üle kaks komplekti kogutuna mappidesse.  Juhendid peavad olema näitlikud ja 

eesti keeles.  Valmistajate käsiraamatutest lisatakse juhenditele ainult nimetatud seadmeid 

puudutavad leheküljed. 

 

1.6.3.6 Ekspluatatsioonipersonali väljaõpe 

Töövõtja korraldab ekspluatatsioonipersonalile väljaõppe töövõttu kuuluvate süsteemide  ja 

seadmete funktsioneerimisest, kasutamisest ja hooldamisest. Väljaõppeprogramm koostatakse 

ühiselt koos tellijaga ehitustööde ajal.  Väljaõpe sisaldab nii teoreetilist ettevalmistust kui ka praktilist 

harjutamist, mille käigus tutvutakse seadmete kasutamise ja hooldamisega. 

Väljaõpe korraldatakse vajaduse korral mitmes etapis, osaliselt juba paigaldamise ajal.  

Ekspluatatsiooni- ja hooidusjuhendid peavad olema valmis väljaõppe alguseks, välja arvatud 

seadmekaardid jms. väljaõppe jaoks mittevajalikud materjalid. 

 

1.6.3.7 Seadmete markeering 

Juhtimis- ja kontrollseadmete tekstid 
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Juhtimis- ja kontrollseadmete jms. ekspluatatsiooni- ja hoolduspersonali jaoks mõeldud  seadmete 

markeerimise tekstid peavad olema eesti keeles. 

Mõõtühikud peavad olema Si-süsteemis. 

 

Ehitusaegsed markeeringud 

Kõik siltidega varustatavad seadmed markeeritakse vahetult pärast paigaldamist ajutiste 

markeeringutega, milledest on näha seadmete tunnused ja paigaldamise kuupäevad. 

Markeering tehakse näiteks viltpliiatsiga (vees lahustumatu värv) seadmete külge hästi kleepuvale 

lindile.  Töövõtja peab hoolitsema, et ajutine markeering säilub, kuni tunnussildid on paigaldatud, ja 

selle eest, et pärast seda eemaldatakse ajutised markeeringud ja kõik muud ajutised märked. 

 

Seadmete tunnussildid 

Tunnussiltidega varustatakse kõik KV-seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, 

reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeritud seadmed. 

Tunnussildile märgitakse KV-seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning 

kasutamisotstarve või teenindamisala. 

Tunnussildid valmistatakse valgest lamineeritud plastmassist, millele graveeritud tekst on must.  

Teksti tähekõrgus on vähemalt 10 mm.  Sildid kinnitatakse ühel viisil seadme külge või kõrvale, 

vajaduse korral eraldi alusele. 

 

Torustiku markeeringud 

Torustikud markeeritakse vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna noolte kleebistega, 

millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamisotstarvet või teenindamisala. 

 

Kleebiseid kinnitatakse torustikule nii, et need oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata.  

Need peavad olema näiteks tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga 

umbes 5 m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtades mõlemal pool, torustikuriiulite 

hooldusplatvormidel, kõikide kontrolluukide kohal jne. 

 

Ühekordse reguleerimisega seadmete ja mõõtmispunktide markeeringud 

Töövõtja markeerib kõik joonistel olevad ilma individuaalse tunnuseta olevad ühekordse 

reguleerimisega ventiilid jms.  ühekordse reguleerimisega seadmed ning õhuvoolu mõõtmispunktid 

tellijaga kokku lepitud tunnuste süsteemi alusel.  Töövõtja lisab tunnused ka üleandmisjoonistesse. 

 

Ülanimetatud objektid varustatakse heaks kiidetud reguleerimistöö järgselt markeeringutega, millest 

on näha individuaalsed seadme tunnused ja reguleerimisnäidud.   

 

Ühekordse reguleerimisega ventiilide markeerimiseks kasutatakse Iäbipaistvast plastikust 

vaimistatud avatavaid kesti (näiteks OY Jirva AB).  Nende sisse paigutatakse masinakirjas 

markeering.  Kestad kinnitatakse ventiilide külge ketiga või kitsa pakilindiga. 
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Muud markeeringud 

Ripplagede ülapoolele jäävad puhastusluugid, sulgur- ja ühekordse reguleerimisega ventiilid, jm. 

Seadmed markeeritakse  ripplagedele või seina ülemisse osasse kinnitatavatele 

väikesemõõdulistele lamineeritud plastikule graveeritud plaatidele. Markeerimisviis tuleb igal 

konkreetsel juhtumil kooskõlastada tellija juures. 

Töövõtja tarnib ja paigaldab markeerimissildid tellija juhendite järgi. 

 

1.6.3.8 Survekatsetused 

Üldist 

Survekatsetuste tegemine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. 

Survekatsetused teostatakse tellija juuresolekul ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. 

Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne kinnikatmist.  

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid. 

Torustike osas näidatakse protokollis ära: 

• mõõtmise aeg; 

• töövõtja; 

• mõõtja; 

• mõõdetav võrgu osa; 

• katsesurve suurus ja kestus; 

• osavõtjate allkirjad. 

 

Küttevee torustikud 

Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Vee külmumisohu korral võib selle asendada vee ja 

glükooli seguga (seejuures tuleb teostada pärast survestamist läbipesu). Keskküttetorustike 

survekatsetused viiakse läbi vastavalt soojuse tarnija nõuetele. Kasutatavad surved torustike 

kõrgemates punktides peavad olema: 

• küte    1,5 OP; 

• katsetuste ajal näha ette abinõud madalama rõhutaluvusega seadmete ja sõlmede kaitseks. 

 

1.6.3.9 Torustike läbipesemine 

Üldist 

Töövõtja koostab plaani võrkude läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde 

alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli all ja see peab olema tellija poolt kinnitatud. 

Pärast läbipesemist puhastatakse süsteemide kõik mudafiltrid. 

 

Kütte- ja soojusvarustuse võrgu läbipesemine 

Võrgud pestakse Iäbi kas suruõhuga või veega. Veega läbipesemiseks kasutatakse 

tsirkulatsioonveepumpasid ja vajaduse korral abipumpasid. 

Kui Iäbipesemine toimub tarbimisveega, kuuluvad vajalikud läbipesemise ühendused töövõttu. 

Voolu kiiruse suurendamiseks ja kõikide süsteemi harude küllaldase läbipesemise tagamiseks 

jaotatakse võrgud läbipesemise teostamisel sulgurventiilidega osadeks. 
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1.6.3.10 Reguleerimised ja mõõtmised 

Üldist vooluhulkade reguleerimisest 

Reguleerimistöid võib alustada, kui võrgud on ühendatud, Iäbi pestud, täidetud ja õhutatud. 

Küttesüsteemi reguleerimisega seotud ruumide temperatuuri mõõtmised tuleb teostada siis, kui 

välistemperatuur on alla -5°C. 

Töövõtja arvutab reguleerimistöö jaoks torustiku liinireguleerimisventiilide jaoks algsed, KV-projektis 

esitatud vooluhulkade vastavad eelreguleerimisnäidud. Arvutatud reguleerimisnäidud asetatakse 

ventiilidele ja vooluhulgad mõõdetakse allpool toodud viisil. 

 

Küttesüsteemi reguleerimine 

1. Liinireguleerimisventiilid seadistatakse arvestatud, esialgsetele reguleerimisnäitudele. Võrgu 

kõige kaugemates harudes peab survekadu olema vähemalt 3,0 kPa. 

2.  Kõik võrgus olevad reguleerimis- ja magnetventiilid viiakse täielikult avatud asendisse. 

3. Mõõdetakse võrgu kõikide liinireguleerimisventiilide vooluhulgad ja märgitakse need 

mõõtmisprotokolli (esialgsed mõõtmisandmed alternatiivselt joonistele). Esimese ringi ajal veel ei 

muudeta reguleerimisarvusid. 

4. Mõõtmistulemuste alusel vajaduse korral muudetakse liinireguleerimisventiilide 

reguleerimisnäitusid üheaegselt kogu võrgus. 

5. Etappe 3 ja 4 korratakse kuni saavutatakse KV-projektis esitatud liinireguleerimisventiilide 

vooluhulgad. 

6. Ventilatsioonisüsteem, milles sissetuleva õhu temperatuur muutub vastavalt soojuskoormusele 

(juhtimine väljuva õhu kaudu või ruumist), reguleeritakse sisse puhuma konstantse temperatuuriga 

õhku või seadmed lülitatakse reguleerimise ajaks välja. 

7. Talvisel ajal mõõdetakse ruumide temperatuuri vastavalt punktile "Sisekliima mõõtmised" . 

8. Vajaduse korral peenreguleerimine toimub liinireguleerimisventiilidest, et saavutada nõutud 

temperatuurid ruumides. 

9. Mõõdetakse liinireguleerimisventiilide rõhuvahe ja vooluhulgad uuesti. Lukustatakse ventiilid ja 

kirjeldatakse reguleerimisnäidud mõõtmisprotokollis. 

 

Temperatuuride mõõtmine 

Kõikide siseruumide temperatuurid mõõdetakse talvel küttesüsteemi reguleerimise ajal. 

 

Mõõtmisvead 

Alltoodud täpsusnõuded sisaldavad nii mõõtmistulemuse hälbe kui ka meetodi ebatäpsusest 

tuleneva hälbe. Mõõteriistad peavad olema kalibreeritud. Nõudmise korral tuleb esitada kehtiv 

kalibreerimistunnistus. Muud nõudmised vastavalt SRMK 02. 

 

Õhu temperatuur 

Mõõtmismeetod: digitaaltermomeeter, täpsus ± 0,1 °C 

Täpsusnõue: ± 0,5 °C 



Töö nr 23125 Ringtee 43d2 hoone – Ringtee tn 43, Tartu linn, Tartu maakond  

 Vastutav spetsialist Taavi Lepp – Volitatud KVJ-insener, tase 8

 

13/13

 

Nullenergia OÜ Põhiprojekt

 

10.11.2023 

                                                                                            EHITUSKIRJELDUS 

 

MTR: EEP003926 info@nullenergiaprojekt.ee Teguri 45c 

  Tartu 50107 

  +372 53328261 

Märkusi: ruumide temperatuurid mõõdetakse 1,5 m kõrgusel, 1,5 m välisseina keskkohast 

(nurgaruumides 1.5 m kaugusel mõlemast vällisseinast), uksed ja aknad on suletud. 

 

Vedelike voolud 

Mõõtmismeetod: digitaalne diferentsiaalmanomeeter (mõõtmine ühekordse reguleerimisega 

ventiilidest) 

Täpsusnõue:  kogu vedelikuvool  -3...+8%  seadme kohta vedelikuvoolud  ±10%. 

 

Reguleerimis- ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine 

Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostatakse puhtalt ümberkirjutatud protokollid tabeli vormis. 

Kõikides protokollides peavad olema järgmised põhiandmed:. 

 

Kõik mõõtmised: 

• mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmiste teostaja; 

• kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid, 

• reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood; 

• mõõteriista näidud; 

• projektile vastavad ja mõõdetud näidud. 

 

Registreeritavate mõõteriistade abil mitmes punktis teostatud mõõtmiste tulemuste kohta 

koostatakse mõõtmisperioodide kohta graafikud ja võimsuse arvutused protokollide lisadena. 

 

Torujuhtmete võrgud üldiselt: 

• veevoolud ja mõõdetud rõhuvahed; 

• ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit; 

• märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta. 

 

Küttesüsteem ülalnimetatud andmetele täiendavalt: 

• välistemperatuur; 

• ruumide sisetemperatuurid. 

 

Kontrollmõõtmised 

Kui töövõtja on tellijale üle andnud ülaltoodud reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid, teostatakse 

valikuliselt kontrolimõõtmised.  

Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistadega tellija juuresolekul. Soovi korral tellija võib 

kasutada ka oma mõõteriistu. 

 

 SELETUSKIRJA KOOSTAS: Insener  Taavi Lepp  

    

Vastutav spetsialist: Taavi Lepp 


